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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RESTAURACAO DA RODOVIA PE-
350, TRECHO: ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PE E A PE-320

Regime de Execuc¢édo: Empreitada por Preco Unitario
Critério de Julgamento: Menor Preco por Lote
Modo de Disputa: Fechado

Valor Licitado: R$ 21.569.398,57

Prazo de Vigéncia: 12 (doze) meses

Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
Recife-PE, junho de 2025
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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribuicdes pelo planejamento, acompanhamento e execucao de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitacdo e programas de Urbanizacao, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execuc¢do das obras de interesse do Governo de
Pernambuco.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de ampliar a urbanizacdo de areas importantes inclusive em atendimento ao
Programa PE na Estrada, a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS
DE PERNAMBUCO - CEHAB, objetiva o CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE RESTAURACAO DA RODOVIA PE-350, TRECHO: ENTRE A SEDE
DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PE E A PE-320.

O programa PE NA ESTRADA ¢ voltado a infraestrutura viaria do estado de
Pernambuco, executado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi),
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Habitacdo (Seduh), Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
(CEHAB) e Instituto Agrondmico de Pernambuco (IPA), e reline ac¢des para rodovias,
estradas vicinais e de calcamento urbano, com abrangéncia em todas as regides do
estado, com o intuito de implantar, restaurar e conservar vias. (Fonte:
seduh.pe.gov.br/lancamento-pe-na-estrada/, publicado em 23/10/2024)

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e suas
alteracdes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatorio a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizacdo do
objeto, e o estabelecimento de normas, critérios, condicfes contratuais principais e o
fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracédo de edital, e, assim,
servir de base para a apresentagdo das propostas, estabelecendo as regras de
participagéo e julgamento, bem como guiar o processo com vinculagao ao instrumento
convocatorio.

Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condi¢cdes, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras - CEHAB, para
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execucao dos servicos constantes nos projetos, assim como 0S prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos
relacionados com 0s servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o
seguinte significado e/ou interpretacao:

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucéo dos servicos
de engenharia. Nestas estruturas estarao incluidas as instalacdes para as equipes de
apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CEHAB.

CEHAB: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAQAO E OBRAS DE PERNAMBUCO
vinculada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo, localizada
a Rua Odorico Mendes, numero 700, Campo Grande, Recife-PE.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucao dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DE
PERNAMBUCO, doravante denominada CEHAB.

CONTRATO (CT ou CTEF): Documento, subscrito pela CEHAB e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com
relacdo a execucgao dos servicgos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacéo
parcial ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sédo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado (CFF)

RELATORIO DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de
engenharia, onde sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um
determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas
-, as condi¢des do clima, etc. Caso necessério, também podem ser descritos 0s
problemas na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que,
por forca de condi¢cbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a
complementagcdo ou suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de
Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
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Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucgéao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execuc¢ao a serem adotados
na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sao
partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades — incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de
execugcdo da obra, fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacées de
projeto, discriminagdo dos servigos (item c). Havendo caderno de encargos,
este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais — pode ser escrito de duas formas: genérica
(aplicavel a qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais
a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminacdo dos servigos — especifica como devem ser executados 0s
servicos, indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma
de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da CEHAB indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizacdo do contrato, sendo do quadro interno ou por intermédio de empresa
gerenciadora

LICITANTE: Pessoa juridica, ou consorcio de pessoas juridicas, que participa ou
manifesta a intencao de participar de processo licitatorio, sendo-lhe equiparavel, para
os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de servico que, em atendimento a
solicitacdo da Administracdo, oferece proposta

MATRIZ DE RISCO: Anexo definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no
minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de
eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de sua
ocorréncia,

b) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade
das contratadas para inovar em solu¢gdes metodoldgicas ou tecnoldgicas,
em obrigagbes de resultado, em termos de modificacdo das solucdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;
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c) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que ndo haveré
liberdade das contratadas para inovar em solugcbes metodoldgicas ou
tecnologicas, em obrigagbes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execuc¢do e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a
especificacao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela CEHAB com as
especificacoes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso &
executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sédo todas as atividades relativas a
execucao das obras civis, de construcédo, reforma, recuperacédo ou ampliacao de bem
imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o
produto do somatério do preco de referéncia da CEHAB de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva
orcamentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatorio do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor para execucéo do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase
de construcdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e
controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente
Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢gbes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de
engenharia. Como objetivos especificos:
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a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel
da agua, solo, ar, fauna e flora,

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servicos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo
de obras ou servigcos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visdo global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) Solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante
as fases de elaboracao do projeto executivo e de realizagdo das obras ou
servicos de engenharia e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como
suas especificacbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalacées provisérias e condicbes organizacionais para a
obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou
servicos de engenharia, compreendendo a sua programagao, a estratégia
de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;
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PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os
valores unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e precos unitarios propostos, que possui todos 0s custos
gue séao suficientes a execucao do objeto.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CEHAB, com o resumo da situacéo
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusbes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP’): Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA e CEHAB, onde se define todos os detalhes e da-se o “start up” da
execucao das obras/servicos.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados
ou 0s bens a serem fornecidos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O estado de Pernambuco, identifica a necessidade de investimentos para
pavimentagdo de vias, com vistas a promover melhorias na mobilidade urbana, na
seguranca viaria, no desenvolvimento econbmico e na qualidade de vida da
populacao.

Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em potencializar
a infraestrutura urbana em areas importantes do Estado de Pernambuco a presente
contratacao tem como objetivo principal viabilizar a implementacdo de melhorias nas
vias, beneficiando diretamente as comunidades atendidas, ao facilitar o
deslocamento, aprimorar a infraestrutura urbana e assegurar condicbes adequadas
para a trafegabilidade de veiculos.

Considerando o interesse publico como beneficio comum a ser atingindo
através dos investimentos e considerando o convivio com as adversidades que estédo
presentes por todo o estado, seja pelo déficit em saneamento, iluminacdo publica,
educacional, entre outros. Se faz necessario o investimento na melhoria da
infraestrutura urbana, com estratégia, visando contribuir com a reducdo de
desigualdades, em uma area que afeta diariamente as comunidades e os nucleos
habitacionais.
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Considerando que a precariedade da malha viaria instalada, prejudica a

mobilidade urbana, trazendo prejuizos ao cidaddao em periodos de estiagem ou em
periodos de chuva, pela presenca de panelas (buracos), além do impacto da poluigdo
do ar através da poeira ou da constante dificuldade de acesso as habitacfes devido a
lama (periodo chuvoso), responsabilidade direta da administracdo publica em suas
esferas.

A CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento

Urbano (DOHDU) da providéncias baseados em projetos, pecas orcamentarias e
documentacdes, para que se instaure processo licitatorio para execucgéo do objeto.

3. OBJETO

3.1CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA

3.2

3.3

EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RESTAURACAO DA RODOVIA
PE-350, TRECHO: ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PE E A PE-
320, com fornecimento de maquinas, equipamentos, materiais, mao-de-obra,
transporte e tudo que for necessario para a completa e perfeita execucédo dos
servicos objeto desta licitacdo sob a responsabilidade da CEHAB, conforme
especificacdes, quantidades e demais condicfes presentes neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento do objeto;

Estdo descritos neste Termo de Referéncia as condi¢ces, especificacbes e
normas exigidas pela CEHAB para execucao dos servicos constantes neste
processo.

4. VALOR ESTIMADO

4.10 valor de referéncia para o objeto € de R$ 21.569.398,57 (vinte e um

4.2

4.3

milhdes, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e oito
reais, e cinquenta e sete centavos), incluindo todas as despesas diretas e
indiretas, conforme disposto ao longo deste Termo de Referéncia.

O volume orgcamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composicdes, cronograma e demais pecas orcamentarias sdo anexos deste
Termo de Referéncia.

Foi considerada a opgéo pelo orgamento néo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos Orgaos participantes do processo.
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E dever da licitante apresentar durante o processo licitatorio quaisquer
guestionamentos, duvidas, ou incongruéncias identificadas nos projetos, no
volume or¢gamentério completo, bem como neste instrumento, que inviabilize
a execucao do objeto, sendo possivel neste momento ser identificado.

Estéo inclusos no valor especificado, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da
CEHAB para os itens necessarios a execucéo do objeto constam da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, parte integrante deste
Termo de Referéncia;

O valor estimado para a contratagéo foi elaborado com base no Sistema de
Precos, Custos e indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI/PE), no
Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO/PE, em Pesquisa de Precos
de Mercado para o estado de PERNAMBUCO, na data-base de
MARCO/2025, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de
30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos, e obedecendo aos critérios de
Pesquisa de Preco do RILC (Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos
da CEHAB);

Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sabados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa

5. PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1

5.2

5.3

5.4

O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado até a efetiva conclusdo da obra;

O prazo de execuc¢ao dos servicos tera inicio a partir da data de emissao da
Ordem de Servico e sera de 10 (dez) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sdbados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa;

Apbs a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA terd um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servigos.
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6. MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitagdo empregada serd Regime de Licitaces das Estatais
(RLE).

6.2 Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de
execucao sera o de Empreitada por Preco Unitario. Justificada por ser uma
OBRA de engenharia de manutencao de estradas e uma prestacao de servico
nao continuada.

6.3 O critério de julgamento desta licitagcdo sera o de MENOR PRECO.
6.4 Sera adotado o modo de disputa FECHADO.
7. CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO
LOCALIZACAO

As éareas de intervencao irdo compreender:

Figura 1 — PE-350 (Triunfo-PE)

K N ot hoca tos brsatos @

Rodovia PE-350

Fonte: Google (2025)
8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1 Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas
normas e recomendacbes estabelecidas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre (DNIT), pelo Departamento de Estradas e Rodagens
de Pernambuco (DER) e pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas
(ABNT), (Lei n. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que
diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.
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Controle Tecnolégico

8.2 O controle tecnologico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de
execugao dos servicos.

8.3 CompetirhA & empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas
especificacdes vigentes do DNIT referente aos servicos executados, sendo
possivel enfatizar:

8.3.10 controle de qualidades dos materiais empregados na camada do
pavimento;

8.3.2 A execucéo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

8.3.3A execucdo de ensaios de caracterizagdo de todos o0s materiais
betuminosos e de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os
materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

8.3.40 georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a
realizacdo dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

8.3.5A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e 0s controles
efetuados, indicando: a localizacéo, resultados, controles estatisticos e as
respectivas medidas corretivas necessarias;

8.3.6 O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento
projetado;

8.3.7 A execucgao de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

8.3.8 Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto;

8.4 Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medicao. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser
solicitados a contratada a realizagdo de ensaios complementares.

8.5 Competira a CEHAB acompanhar a realizacdo do controle tecnologico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados
pela contratada, verificando a conformidade dos mesmaos, exigindo que estes
sejam realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou
profissionais devidamente qualificados
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Cabe a contratada responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos
executados;

Cabe a contratada manter instalados e em plenas condi¢des de operagdo, em
local préprio da contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para
manter o controle tecnolégico adequado de todos os servicos executados na
obra. Quando ocorrer reducao do ritmo dos servi¢cos ou de paralizacao total,
a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma
a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execugao dos servicos.

Cabe a CEHAB

8.8

8.9

Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criagdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das
frentes de servico da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

Minutar ordem de paralisacéo, a ser expedida pela fiscalizacdo da CEHAB,
para qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das
normas, manuais e especificagdes, comprometendo a exceléncia da
gualidade, a economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a
transparéncia da gestao publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de
reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor
de Contrato, imediatamente apdés a constatacdo e/ou solucdo da
irregularidade constatada.

Consideracfes gerais

8.10

8.11

Os servicos deverdo ser executados de acordo com 0s projetos, Termo de
Referéncia e as Especificacbes Técnicas, bem como com os padrdes de
gualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas aprovadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na sua falta, deverao
ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacdo. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execucao dos servicos,
ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverdo ser
obedecidas.

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracao da obra, emissao de ART, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execucéao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
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sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre eles.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacé@o de ensaios e testes
necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacdes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servi¢cos executados. A
CONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo
com as normas vigentes.

Todo o material fornecido deveré ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacfes técnicas.
Poderdao ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que
autorizados pela fiscalizagédo. Além disso, a fiscalizagdo poderé exigir, guando
houver davidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacéo prévia de
amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de
testes de composicao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos
por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencéo de tais atestados
serd de responsabiidade da CONTRATADA sem 06nus para a
CONTRATANTE.

Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de segurancga, observando-se a necessidade de minimizar os
transtornos aos usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser
adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servicos, sua execucao ficara condicionada aos
horarios a serem estabelecidos pela fiscalizacdo. A CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacéao de
trabalho;

Durante todo o decorrer da construcao, ficard a cargo da CONTRATADA a
conservacao e limpeza das instalacfes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocéao periédica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica;

Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso ndo exista escritério
na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso
de assinatura eletronica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra,
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independentemente da obra ou do servi¢o de engenharia. Nele deveréo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, Como:

a) Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos, decisoes,
recomendacdes, consultas a fiscalizacédo, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

c) As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

d) As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo da CEHAB;
g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

h) Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se
permitir identificar, com controle historico de edicdo, a data de abertura e
de encerramento e o0(s) responsavel(is) pelo preenchimento das
informacgoes;

i) As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera
o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado.

Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicdo de
materiais corra a conta da Administracdo, serdo anexadas aos documentos
de autorizacdo as requisicdbes ou quaisquer outros documentos que
identifiquem os quantitativos destinados a cada obra ou servigo de engenharia
especifico.

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contados da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil (PGRCC), com base na
Resolugcdo do CONAMA n° 307/2002.
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8.20 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a manutencao e a administracdo do canteiro de obras, inclusive
a manutencédo dos tapumes de vedacgéo do local, confeccéo e instalagdo das
placas da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de méquinas e equipamentos,
bem como sua retirada no término da obra;

8.21 A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o
modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE;

8.22 A CONTRATADA disponibilizara um escritorio climatizado para a fiscalizacao
da CONTRATANTE com, no minimo, uma estagdo de trabalho completa e
cadeira acolchoada com bragos e encosto, um ponto de iluminagéo, quatro
tomadas padrdo 2P + T, e acesso livre a rede Wi-Fi;

Medidas de Seguranca:

a) A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as
medidas relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em
vigor e as respectivas NRs;

b) O uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) completo, como
botas, capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em altura superior a
2,00m), mascara, uniforme e identificacdo da empresa serdo itens
obrigatérios para todos os colaboradores;

c) A CONTRATANTE néo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra;

d) A CONTRATADA é responsavel pelo devido atendimento a NR-18 e
correlatos no ambito de suas atividades;

9. CONDICOES DE PARTICIPACAO
9.1 Participacdo de Pessoa Fisica:

a) Sera vedada a participacao de Pessoa Fisica considerando a necessidade
de capacidade operacional e estrutura empresarial minima, diante da
exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, como equipamentos,
instalacdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execucéo do
objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica.
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b) Poderao participar desta licitacdo, empresas do ramo de construgao civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as
exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

9.2 Cumprimento das disposi¢cdes do Edital:

a) As licitantes deverdo atender a todas as condicbes, prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo
imprescindivel o conhecimento completo dos documentos técnicos e das
especificacdes dos servicos a serem contratados.

b) As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar
desta licitacdo em condi¢Oes diferenciadas, uma vez que os itens tém
valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida para o
enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$
4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais). Portanto, ndo se
aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar 123/2006

c) Empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
com a administracdo publica ndo poderao participar desta licitacao.

d) A inobservancia de quaisquer das condi¢des estabelecidas implicara na
desclassificacdo da empresa licitante.

e) N&o se aplicam ao processo licitatério as disposicdes constantes dos Arts.
47 e 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo
em vista que os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor
da receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, sem prejuizo de participacdes das empresas
engquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte. Embora
ndo sejam aplicados os beneficios de tratamento diferenciado as pequenas
e microempresas no certame, isso nao impede sua participacado por meio
de subcontratagao.

9.3 Participacdo de Consorcios:

9.3.1Nao podera participar da licitacdo Consorcio de empresas, qualquer que
seja a sua forma de constituigc&o.

9.3.2A vedagdo a participacdo de empresas em consoOrcio neste certame
justifica-se por se tratar da contratacéo de servicos comuns de engenharia
civil, cujos requisitos técnicos e econdmico-financeiros podem ser
atendidos por empresas atuantes no mercado de forma individual. Desse
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modo, o vulto do certame permite que empresas de pequeno e médio porte,
isoladamente, atendam aos requisitos minimos, sem que isso restrinja 0
universo de possiveis licitantes. Assim, a auséncia de consorcios néo
compromete a competitividade, pois o objeto licitado ndo envolve alta
complexidade ou valores elevados que exigiriam a unido de empresas para
0 cumprimento dos requisitos. As empresas interessadas, portanto, tém
capacidade de qualificacdo isolada, garantindo ampla participagcdo no
processo.

9.3.21 A proibicéo da participacdo de empresas reunidas em consorcio
nesta licitacdo justifica-se pelas caracteristicas do objeto licitado e pela
realidade do mercado. A analise técnica e econdmico-financeira
demonstra que as empresas atuantes no setor possuem capacidade de
atender aos requisitos individualmente. A formacdo de consorcios,
pratica comum em licitacfes de alta complexidade ou grande vulto, ndo
se justifica neste caso, pois ndo ha impedimento para que empresas
atuem de forma isolada, mantendo a competitividade do certame.

9.3.2.2 Ressalte-se que a decisdo com relagdo a vedacgéao a participacao
de consorcios, para o caso concreto em analise, visa exatamente afastar
a restricdo a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria 0 numero de
licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacdo de
conluios/cartéis para manipular os prec¢os nas licitacoes.

9.3.2.3 Considerando que o objeto ndo apresenta vulto ou complexidade,
permitir a reunido de empresas em consorcios pode causar embaracos
gue pdem em risco a qualidade da execucdo pretendida pela
Administragdo Publica, mostrando-se invidvel do ponto de vista técnico-
operacional a admisséo de consorcios.

9.4 Da condicéo de subcontratacéo:

9.4.1Serd admitida a subcontratacdo dos servicos acessoérios, no percentual
maximo de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

9.4.2Néao se admite a subcontratacdo de itens de servigcos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacdo técnica na presente licitacao;

9.4.3Toda subcontratacdo deve ser previamente submetida a apreciacdo da
Contratante, apenas podendo ser executada apdés a sua expressa
anuéncia;
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9.4.4Em caso de subcontratagcdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitatorio) ndo poderd transferir suas obrigacbes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responsavel pela
execucgao contratual;

9.4.5Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre 0s requisitos de
qualificac&o técnica necessarios para a execucao dos servi¢cos, bem como
verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis;

9.4.6 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, bem como
pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratagcédo, cabendo-lhe realizar a superviséo e a
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.4.7Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho,
previdenciario, tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza,
decorrente da subcontratacdo, serd imputado ou se comunicard ao
CONTRATANTE.

9.4.8 Sera permitida a subcontratacao:
¢ ltens de Sinalizacao;

e Demais servicos expressamente autorizados pela CEHAB, desde que néo
ultrapassem o percentual maximo indicado neste capitulo;

9.4.9Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execucao dos servicos, bem como
verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis.

10. PROPOSTA DE PRECOS

10.1 A Proposta Financeira, por item, devera ser firme e precisa, com clareza e
sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera
conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos;

10.2 Devera conter os elementos:
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a) Razdo Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato,
identificacdo do processo, descricdo dos itens do objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Preco unitario por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecera em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o preco unitario, o valor ofertado como o preco unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor
por extenso;

c) Nas propostas sO serdo aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap0s a virgula;

10.3 A proposta de precos deve possuir as especificagcdes constantes deste Termo
e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar claramente
0 quantitativo e os valores unitarios e total expresso em algarismos,
acompanhada de:

a) Planilha Orcamentéria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucédo dos
Sservicos;

¢) Quadro de Composic¢des Analiticas;
d) Quadro de Composicao do BDI.

10.4 A proposta contera planilha orcamentaria em uma via impressa e uma digital
conforme modelo proposto, onde devem constar 0s precos unitarios e totais,
de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como os
valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB;

10.5 A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucdo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.

10.6 A Licitante apresentard, para a referida prestacao de servigos, o cronograma
de execucédo correspondente e proposta de desenvolvimento dos servi¢os a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgdos gerenciadores
envolvidos.
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10.7 Deverdo estar computadas nos pre¢os unitarios e nas despesas indiretas
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execucao, fornecimento e aplicacdo ou instalacdo de materiais e
equipamentos, méo-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo bem como
as despesas de perdas.

10.8 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre 0s servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da Licitante
Vencedora.

10.9 As propostas deverao ter prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias.

10.10 As composicOes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater
meramente exemplificativo e descritivo dos servicos a serem executados e
servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracéo de suas proprias
composicdes de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar suas
composicdes de custos conforme sua experiéncia, expertise e conhecimento
de mercado.

10.11 Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo
executados o0s servicos. No caso de servicos que abranjam municipios
distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na
legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume
dos servicos;

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, serd exigida a prestacdo de
garantia conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas
seguintes modalidades:

I. Caucéo em dinheiro;
[I. Seguro-garantia
lll. Fianca Bancéria

11.2 A garantia seréa prestada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, ap0s convocacao
da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do orgao
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contratante com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias
apo6s término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato;

11.3 No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato;

11.4 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cadigo Civil,

11.5 Para caucéo ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato;

11.6 No caso de titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com
resgate pelo valor total, a comprovacao devera ser realizada até o0 momento
da assinatura do contrato;

11.7 Caso a opcéo seja por utilizar cau¢do em dinheiro, esta devera ser processada
através de depaosito junto a instituicdo bancarias ser definida pela CEHAB-PE
e apresentar comprovante, dentro do prazo legal.

11.8 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da
execucao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposicao no prazo de 07 (sete) dias Uteis, contados da data em
gue tiver sido notificada.

11.9 Apo6s a execucédo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

12. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.1 Seréao desclassificadas as propostas que ndo tiverem sua exequibilidade
demonstrada, assim entendidas as propostas com valores inferiores a 70% do
menor dos seguintes valores orgcado em Planilha;

12.1.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orgamento estimado; ou

12.1.2 Valor do orgamento estimado do objeto
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12.2 Serao admitidas as propostas que forem alvo de diligéncias para
comprovacéo de exequibilidade, desde que seja apresentado justificativa e
seja anexado através de documentos técnicos (planilhas) que comprovem que
o0 preco praticado pela LICITANTE esta exequivel.

12.2.1 Para efeitos de diligéncia, a comprovacédo sera adstrita aos itens de
maior relevancia previstos no quadro de qualificacéo técnica;

12.2.2 A analise técnica deste topico sobre a compatibilidade do preco ofertado
sera realizada em comissdo por no minimo 3 (trés) técnicos, ou em
quantitativo impar.

13. CRITERIOS DE HABILITACAO

Se 0s DOCUMENTOS DE HABILITACAO n&o estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo do Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo apods diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

13.1 Habilitacdo Juridica

Deverdo ser observadas as disposicdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitagdo (instrumento convocatorio).

13.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverdao ser observadas as disposicdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

13.3 Habilitacdo Técnica
13.3.1 Qualificacédo Técnico-Operacional da Empresa

13.3.1.1 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da
Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu
prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede;

13.3.1.2 No caso de uma mesma LICITANTE se sagrar vencedora em
mais de um lote, os quantitativos minimos da qualificacdo técnico-
operacional exigidos serdo acumulados, sendo que, em caso de
insuficiéncia, caberd& a CEHAB selecionar o(s) lote(s) a serem
adjudicados, com base na maior economia total para os cofres
estaduais;.
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13.3.1.3 Comprovacdo de aptiddo para a execucado de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta contratagcdo, ou ao item pertinente por meio da
apresentacao de Atestado e/ou Certiddes de Acervo Operacional (CAO),
em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito publico ou
privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servico a seguir discriminado:

e Execucdo de servigos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, com area de execucédo igual ou superior a 50% da area total
prevista neste objeto, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

QUANT. EXIGENCIA

SERVICO UND. CONSOLIDADA MINIMA 50%

DEFENSA SEMIMALEAVEL

SIMPLES - FORNECIMENTO E M 8.194,00 4.097,00
IMPLANTACAO
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-
12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS- T 8.886,72 4.443,36

INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT-
USINA - PISTA)

RECICLAGEM COM
INCORPORACAO DO TSD A BASE E M3 15.366,62 7.683,31
ADICAO DE 35% DE

BRITA COMERCIAL

DRENO DE PAVIMENTO EM
MICROVALA COM GEOCOMPOSTO
DRENANTE H = 0,60 M - INCLUSIVE M 18.666,00 9.333,00

CORTE, ENCHIMENTO COM AREIA E

SELO ASFALTICO

DRENO LONGITUDINAL

PROFUNDO PARA CORTE EM M 5.880,00 2.940,00

ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E
BRITA COMERCIAL

ANCORAGEM DE DEFENSA
SEMIMALEAVEL SIMPLES - M 1.664,00 832,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

13.3.1.4 Sera admitido o somatdrio de atestados, para comprovar o
guantitativo exigido acima;
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13.3.1.5 A apresentacdo de multiplos atestados serd permitida para
comprovar os quantitativos exigidos, desde que cada atestado individual
demonstre a execugdo de, no minimo, o equivalente a 25% dos
guantitativos exigidos por servico;

13.3.1.6 Definem-se como servigcos de porte semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as
descritas na especificacao técnica do orcamento;

13.3.1.7 Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(bes)
expedida(s) CREA, em destaque, os seguintes dados:

¢ |ocal de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA

13.3.1.8  Apresentacdo de declaracdo Unica, em papel timbrado e
assinado por um de seus responsaveis, esclarecendo:

i. Que aceita as condi¢oes estipuladas neste Edital;

ii. Que executara as obras e os servi¢os de acordo com as diretrizes e normas
técnicas adotadas pela CEHAB;

ii. Que conhece e respeitara as disposicdes constantes no Codigo de Etica
da CEHAB;

iv. Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execuc¢ao das
obras e servigos;

v. Que dispbe de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execucao do objeto;

vi. Que disponibilizara escritério para a realizacdo dos servicos ou canteiro de
obras para a execuc¢ado das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucao do escopo a ser contratado;

vii. Que entre seus dirigentes, gerentes, sOcios, responsaveis técnicos, e
demais profissionais néo figuram empregados ou servidores da CEHAB, e
que estao aptos a participar desta licitagao;
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vii. Que ndo realiza nem realizard no estabelecimento: trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo, na condi¢céo de aprendizes, a partir de 14 anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n°® 20, de 1998);

iXx. Que, na medida do possivel, usara mao de obra local (comunidade) para a
prestacao dos servicos objeto deste edital,

X. Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MET;

xi. Que adotard todas as medidas exigidas com vistas a execucdo dos
servigos contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade
ambiental preconizados na legislagéo pertinente;

xii. Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro
regular perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco,
condicao essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

13.3.2 Qualificacédo Técnico-Profissional

13.3.2.1 Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente
atendam a habilitagdo minima discriminada a seguir:

SERVICO UND.

DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - M
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS- INCLUSIVE
TRANSPORTE (DMT-USINA - PISTA)
RECICLAGEM COM INCORPORACAO DO TSD
A BASE E ADICAO DE 35% DE
BRITA COMERCIAL
DRENO DE PAVIMENTO EM MICROVALA COM
GEOCOMPOSTO DRENANTE H = 0,60 M - M
INCLUSIVE CORTE, ENCHIMENTO COM AREIA E
SELO ASFALTICO

M3
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DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA

CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO PEAD E M
BRITA COMERCIAL
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEAVEL M

SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
13.3.2.2 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada,
mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
acompanhado do respectivo atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de
acordo com a categoria profissional, da(s) regido(des) onde o(s)
servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como responséavel
técnico na Execucdo ou Supervisdo de obras compativeis com o objeto
desta Contratacao.

13.3.2.3 O profissional que nédo estiver elencado no rol de responsaveis
técnicos da Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar
comprovagao técnico-profissional, devera anexar a devida Certidao de
Registro na entidade de classe competente;

13.3.2.4 O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme
exigéncia deste item serd o Responsavel Técnico do Contrato,
representard a CONTRATADA junto a CEHAB e devera ficar alocado na
obra por uma carga horaria minima de 40 h/s ou na carga horéaria
prevista em orcamento, estando a disposicdo da CEHAB em horario
indicado pela CONTRATANTE;

13.3.2.5 Para vencedoras em mais de um lote, atentar que cada lote
devera possuir profissional, em carga horaria minima, citada no item
anterior, de forma exclusiva,

13.4 Habilitagdo Econdmico-financeira

13.4.1 Deveréo ser observadas as disposi¢cdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacdo (instrumento convocatorio);

13.4.2 Aempresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
Licitacéo.

14. VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

14.1 A LICITANTE devera apresentar declaracdo de realizacdo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde
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a obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacgfes
necessarias a sua adequada execucao, como condi¢do de habilitag&o técnica.

14.2 A solicitagdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada
junto a CEHAB por meio do e-mail dbo@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias
Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das propostas no certame
licitatorio. Informacdes por meio do telefone (81) 3182.7500.

14.3 A declaracéo de realizacdo de vistoria, pode, a critério da LICITANTE, ser
substituida por uma declaracdo de conhecimento das condi¢cbes locais
assinada por seu responséavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento
das condicbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nédo
verificacdo das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.

14.4 Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta da licitante.

15. MEDICOES

15.1 As medicOes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdo da Ordem
de Servigo e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medig&o.

15.2 S&o passiveis de medicdo as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma
de execucdo que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as
especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente.

15.3 Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medicédo, composto por Planilha de Medicdo, Memdéria de Calculo e Relatorio
Fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a
afericdo dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de
afericdo/emissado, o periodo correspondente a realizacdo dos servicos e as
assinaturas do fiscal e gestor do Contrato e de um representante da
CONTRATADA.

15.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade.

15.5 Os pregos dos servicos considerados na medicdo sdo 0s previamente
definidos na planilha da CONTRATADA.
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15.6 Deverd ser verificado pela Fiscalizagdo da CEHAB, no momento da
elaboracao do boletim de medicao, se os servigos executados estédo evoluindo
conforme previsto no Cronograma / Eventograma da empresa
CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a
atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

15.7 Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboracdo da medicéo.

15.8 Os servicos executados e nao aceitos pela Fiscalizacdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacfes quanto a qualidade do material
Ou guanto a sua ma execucao, deverdo ser refeitos dentro do prazo
especificado pela Fiscalizacao.

15.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apos a
CONTRATADA refazé-los e a fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

15.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacdo definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente.

15.11 Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das metas executadas,
total ou parcialmente

16. PAGAMENTO

16.1 O pagamento dos servicos sera feito apds a aprovacdo das medicbes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacdo/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico/financeiro e planilhas orcamentéarias
apresentadas.

16.2 A primeira medi¢cdo acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissao da Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias a
contar da primeira medigao.

16.3 ApGs a entrega da medicdo pela Contratada, a Fiscalizacdo/CEHAB tem
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificacdo e aprovagdo dos
servicos executados e devida liberagdo para que a CEHAB efetue seu
pagamento.
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16.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo/ CEHAB a
Contratada devera apresentar nova medi¢cdo no prazo 05 (cinco) dias uteis,
reabrindo novo prazo, apos a sua reapresentardo, para aprovacao e liberagao.

16.5 Somente apoOs aprovado o boletim de medicdo, a Contratada devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do
recebimento da Nota Fiscal, a CEHAB tera um prazo maximo de 30 (trinta)
dias para realizar o respectivo pagamento.

16.6 Os Encargos moratorios, em razédo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderao ser calculados com utilizagdo da seguinte formula:

EM=NXVP Xxi

Onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela até a
data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

i = indice de compensagcéo financeira, assim apurado:

, (TX/100)
30

TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

16.7 Os servigos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo/CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacfes quanto a qualidade do material ou
guanto a sua méa execucao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado
pela Fiscalizacdo/CEHAB, sem dnus para a contratante/ CEHAB.

16.8 Os servicos extraordinarios, ndo especificados nos projetos e ndo previstos
no orcamento de referéncia, como também aqueles executados em
guantidades superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serdo
medidos se previamente autorizados pela CEHAB.

16.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliacdo da Fiscalizacdo/CEHAB em conjunto
com a Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.
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17. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

17.1 Os contratos administrativos serdo reajustados em periodicidade anual
contada a partir da data base de referéncia do orcamento elaborado pela
CEHAB.

17.2 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentacao de elaboracao do orcamento da CEHAB, podera ser concedido
reajuste do preco, de acordo com a variacéo do indice Setorial de Custo da
Construcéao Civil fornecido pela Fundacédo Getulio Vargas - FGV, para os
contratos de Obras e Servicos de Engenharia, de acordo com a féormula
abaixo:

I, — 1,
Iy

R = xV

Onde:
R = Valor do Reajuste
V = Valor do preco basico a ser reajustado
I1 = indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, da Fundacdo Getulio Vargas,
referente ao més de reajuste.
10 = indice Nacional da Construgéo Civil — INCC, da Fundac&o Getdlio Vargas, relativo
a data base do orcamento

17.3 O reajuste do preco devera ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto ndo divulgado ser& calculado de acordo com o
indice correspondente do més em que os servicos forem executados, o
reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a
correcdo de calculo quando publicado o indice definitivo.

17.4 Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de
12 meses.

17.5 Na hipétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
nao incidir4 reajuste sobre o periodo correspondente.

17.6 A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos precos durante a vigéncia do
contrato, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a precluséo
do seu direto.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1 Providenciar, ap0s a assinatura do contrato, a Anotacéo de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
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devidamente paga, na entidade profissional competente, do executor da obra,
entregando uma via a CEHAB.

Apresentar declaragéo formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execuc¢do das obras de que trata o Projeto
de Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando
da contratacdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in
loco" pela CEHAB, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

Ser responsavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugéo dos servigos, tais como:

e Salarios;

e Seguros de acidente;

e Taxas, impostos e contribui¢cdes;
¢ Indenizacoes;

e Vales-refeicOes;

e Vales-transportes;

e Fornecimento de EPI’s;

e Qutras obrigacfes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca
do trabalho.

Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca obrigatérios como
botas, capacetes, cintos de seguranca, mascaras, uniforme com identificacédo
da empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos
danos causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execucéo das obras, ndo cabendo repassar essa
responsabilidade a Fiscalizagcdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento
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dos servigos pela Diretoria de Obras de Habitagéo e Desenvolvimento Urbano
— DOHDU da CEHAB.

18.8 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que
venha a prestar servicos a mesma, durante a execucao das obras.

18.9 Seré de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servicos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcdo, até a aceitacao
definitiva da obra, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigcos contratados, ainda que ocorridos em
via publica, incluindo as responsabilidades legais por danos causados ao meio
ambiente.

18.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracéo, seja ela qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da
CEHAB.

18.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela resisténcia, estanqueidade,
funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas e elementos construidos
ou instalados, responsabilizando-se por todos os ensaios e testes necessarios
para a comprovagao destes parametros, sejam nos materiais utilizados, nas
estruturas de concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer outro
elemento que faca parte da obra a executar.

18.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucado dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissées, bem ainda,
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
Contratada, formular imediata comunicacdo escrita a CEHAB de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.

18.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, os servicos efetuados nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugcdo ou dos materiais utilizados,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela
Fiscalizacdo/ CEHAB.

18.14 Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a
execucgao das obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

18.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de
execucao até o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as
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sobras de materiais, assim como todos os residuos solidos gerados pelas
obras contratadas, depositando-os em locais apropriados e transportando-os
até uma central de tratamento devidamente regularizada, em obediéncia a Lei
13.303/2016 (Art.32). Caso haja interesse do municipio, onde 0s servi¢cos
serdo realizados, na utilizacdo destes materiais, a prefeitura devera se
posicionar oficialmente assumindo a total responsabilidade pela destinacéo
final dos mesmos, isentando a CEHAB desta obrigacéo;

18.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB
formalmente indicar, 0 acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

18.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios.

18.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
equipamentos, materiais e servi¢os, determinada pela Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB, assim como pelas
despesas decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

18.19 Assumir total responsabilidade por todos o0s servigos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas
necessarias para comprovacdo de suas eficacias, operacionalidade,
funcionalidades e seguranca.

18.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacbes
capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificacdes Técnicas, e sempre que a Fiscalizacdo da CEHAB julgar
necessario.

18.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicdes ou fundacbes
capacitadas para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca
da CPRH para o asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

18.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de
todos 0s materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

18.23 Responsabilizar-se pela eficiente execugao e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica
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e administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos
mesmos.

18.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, copia da ART
e/ou RRT dos servi¢cos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB, quando
solicitado.

18.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de
agua, gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista
no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as
instrucdes do item especifico.

18.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias
ou logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental

18.27 Manter todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
Edital, durante toda a execucdo das obras, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas.

18.28 Caso seja pertinente aos servicos contratados, a empresa contratada
devera entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura
fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluira
mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

18.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servicos
executados, contados a partir da data da emissédo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.

18.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a
CONTRATADA se obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo
méximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagéo oficial.

18.31 A Contratada confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo/ CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos
fornecidos pela CEHAB.

18.32 A Contratada disponibilizara um escritorio para a Fiscalizagdo/ CEHAB
com mobilidrio, equipamentos e materiais necessarios e adequados a
realizacéo dos trabalhos.

18.33 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as
obras, devera ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos
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0s projetos, das especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim
como das condi¢des do local onde seréo executados 0s servicos.

18.34 Os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas
e especificagbes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional
competente e Normas Técnicas pertinentes a execucéo do objeto contratado.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao focal da obra.

19.2 Prestar as informacfes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo

19.3 Preposto ou Responséavel Técnico da Contratada.

19.4 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua
unidade fiscalizadora.

19.5 Autorizar quaisquer servi¢cos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela Geréncia solicitante dos servi¢cos, desde que
comprovada a necessidade deles.

19.6 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificagbes constantes no Edital.

19.7 Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagbes
técnicas constantes no Edital.

19.8 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servicos.

19.9 Manter entendimentos que se fizerem necesséarios com os 6rgaos publicos
pertinentes, para eliminacao das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a
Licitante Vencedora.

19.10 Apresentar declaracdo que indicara, por ocasido da assinatura do
contrato, um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico,
legalmente habilitado no exercicio da profissdo, como Gestor do Contrato;

20. PENALIDADES

20.1 O descumprimento das obrigacbes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspenséo temporaria do
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direito de participar de licitacbes e contratar com o setor publico, bem como
declaracéo de inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°
13.303/2016 e na Minuta do Contrato.

20.2 As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execu¢ao dos servicos,
nao conformidade com as especificacdes, ou outras infracbes contratuais,
conforme detalhamento na Minuta do Contrato.

20.3 A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢cdes
estabelecidos na legislacéo e no Contrato.

21. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

21.1 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucédo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

21.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucao ou
de materiais nela empregados.

21.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos
materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n® 10.406/2002)

22. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacéo dos servi¢os, conforme dispde a Lei
n°® 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do
Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurancga e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

c) Constituir e manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no
Quadro Il da NR-4.
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23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1 Deverda ser observado os critérios de sustentabilidade também previstos em
Estudo Técnino Preliminar

23.2 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade
com a Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos
antes da execucdao da obra, quando couber, em funcéo da legislacao vigente
no local de execucado dos servicos.

23.3 Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucédo, conservacao e operacao das
obras publicas

23.4 Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacao a coleta
seletiva

23.5 Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substéncias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

23.6 Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

23.7 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

23.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

23.9 As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféltico de Petrdleo, EAI-
Emulsédo Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e
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acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica,
conforme disciplina normativa vigente.

23.10 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo civil estabelecidos
na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos,
Resolucédo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos
seguintes termos:

23.10.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestéo de Residuos da Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

23.11 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de
5/7/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizhdveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacao de material
para usos futuros;

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

e Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

e Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 39 de 47



GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANCA

bem como em areas néo licenciadas.

e Parafins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

23.12 Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do
Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as
medidas necessérias para evitar que venha a ser misturado com produtos
quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos érgados competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de Gleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso IlI
e 8 2° da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo
correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou
contaminado ndo reciclavel, da-lhe a destinacao final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conaman® 362, de 23/6/2005,
e legislacéo correlata

23.13 A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao
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24. FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizagcdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado,
a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que O integram e competéncias
definidas no Manual de Contrato

24.2 Fica assegurado aos técnicos da CEHAB o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigcos

24.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CEHAB e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho
e dar-se-a o “start up” da execucgéao dos servicos

24.4 Acompanhar a execucado dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da CEHAB, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que ndo haja subcontratacéo de servi¢os vedados
no instrumento assinado pelas partes

24.5 Conferir a presengca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada

24.6 O fiscal devera observar item que trata da remuneracdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam
condizentes com a realidade do local de execucado do contrato

24.7 Esclarecer duvidas ou fornecer informacbes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua
alcada, encaminha-las a quem compete.

24.8 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e
recursos humanos previstos para a execu¢ao dos servicos

24.9 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
CEHAB, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto

24.10 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou
funcao, valor do salario, niumero do RG e do CPF.
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24.11 Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do
contrato sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico — RAF

24.12 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra

24.13 Determinar a reparacdo, correcdo, remocado, reconstrucdo ou
substituicdo, as expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos
servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados

24.14 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o instrumento contratual.

24.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacao,
guando houver, ou gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento

24.16 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro

24.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob
sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual

24.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de
prazos, de interrupcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios,
de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca
e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente

24.19 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento
Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias
no sentido de liberagéo da garantia contratual em favor da CONTRATADA

24.20 Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante
medicdes precisas e de acordo com as regras contratuais

24.21 Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato
que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados
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24.22 Receber provisoriamente as aquisi¢des, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo
for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o0
recebimento definitivo

24.23 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou
programas ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das
condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais

24.24 Realizar vistorias no local de execucdo dos servigcos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientacbes técnicas,
indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI’s.

24.25 Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacéo
guantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

24.26 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao
setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessérios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor

24.27 A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste
contrato.

24.28 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da
execucao do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com
as obrigacGes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias

24.29 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucao
dos servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as
seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e
as normas técnicas da CEHAB.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
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seguranga.

24.30 As regras para fiscalizagéo dos servigos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

2431 A designacgéo do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera ANEXO
ao instrumento.

24.32 A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucao do servico,
a relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucao das obras,
referente a equipe que compde a Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro e a equipe de elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a
indicacdo do profissional (is) habilitado (s) como responsavel técnico no
decorrer do processo licitatério.

25. MATRIZ DE RISCOS

25.1 Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do
Contratante e do Contratado na execucao do contrato. Com base na Matriz
de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais

25.2 A matriz de risco estd ANEXA a este Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem

como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

25.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada na Matriz de Risco;

25.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

25.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado
tais riscos em consideracao na formulacdo de sua proposta.

25.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinagdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele

ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
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como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucgao do contrato

25.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢coes
do contrato e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro;

25.8 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto;

26. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

26.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, deverd providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo que lhe fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado
também pela CONTRATADA.

26.2 Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
méaximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.

26.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar a0 CONTRATANTE,
solicitacdo para recebimento definitivo do contrato.

26.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacéo, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

26.5 Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

26.6 Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

26.7 A Comisséao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

26.8 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagcbes complementares.
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26.9 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

26.10 O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou
de materiais empregados

26.11 A CEHAB, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a
adequacao dos servicos recebidos com as condi¢cdes contratadas, vistoriar 0s
equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre a obra

26.12 Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados

26.13 A CEHAB rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato

26.14 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execuc¢éo do objeto do contrato correm por conta do contratado

26.15 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado
a emissado de Laudo Técnico pela CEHAB (Relatorio sobre todos 0s servigcos
executados)

27. ANEXOS
Sao documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

a) Anexo A — PLANILHA ORCAMENTARIA

b) Anexo B — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

c) Anexo C — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

d) Anexo D — MEMORIA DE CALCULO

e) Anexo E — COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

f) Anexo F — COMPOSICOES DE BDI

g) Anexo G — COMPOSICOES DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
h) Anexo H— COMPOSICAO DE ADMINISTRACAO LOCAL

i) Anexo | — ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA
j) Anexo J — QUADRO DE COTACOES

k) Anexo K — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

) Anexo L — MATRIZ DE RISCO

m)Anexo M — MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
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n) Anexo N — PROJETO BASICO

0) Anexo O — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

p) Anexo P — TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA
CEHAB

Recife, 26 de junho de 2025.
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