Secretaria
de Projetos &
Estratégicos

ESTADO DE MUDANGCA

ORGAO COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS (CEHAB)

TITULO Termo de Referéncia | TR

ARQUIVO GOVPE-GPQ-STA-CEREABIT-DOC_TER_REF EMISSAO 03/07/2025
OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM
REABILITACAO (CER), TIPO IV, NA CIDADE DE SERRA
TALHADA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

RESPONSABILIDADE TECNICA
Emanuele Maria Vilaga dos Santos

Arquitetura e Urbanista | CAU/PE 000A516783

Consultora Técnica

Governanca de Projetos | SEPE

Renato Silva de Mendonca
Arquiteto e Urbanista | CAU/PE A64.611-3
Assessoria Técnica da Cehab a SEPE

Governancga de Projetos | SEPE

Péagina 1 de 30




§., .. GOVERNOD:
- PER
N 21V

Secretaria (/4
de Projetos &

Estratégicos . co
I ESTADO DE MUDANGA
ORGAO COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS (CEHAB)
TiTULO Termo de Referéncia | TR
ARQUIVO GOVPE-GPQ-STA-CEREABIT-DOC_TER_REF EMISSAO  03/07/2025

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM
REABILITACAO (CER), TIPO IV, NA CIDADE DE SERRA
TALHADA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

RESUMO
PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO
VALOR ESTIMADO: R$ 12.018.595,71
PRAZO DE EXECUCAO: 08 MESES
VIGENCIA DO CONTRATO: 14 MESES
GARANTIA DE PROPOSTA: NAO
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%
ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br
LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia contém os elementos necesséarios a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO
EM REABILITACAO (CER), TIPO IV, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos, conforme Acordo de Cooperacdo Técnica
SEPE/SES/SEDUH/CEHAB n° 003/2024, segundo o qual competira & Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitacdo e a execucao
contratual.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificagdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢Bes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste certame a Contratacdo de Empresa Especializada em
Engenharia para Execucéo dos Servicos de Construcdo do Centro Especializado em
Reabilitacdo (CER), Tipo IV, na cidade de Serra Talhada, no estado de Pernambuco.

2.2. Estdo descritas neste Termo de Referéncia as condi¢gbes, especificagbes e
normas exigidas pelo Ministério da Saude (MS) para execucdo dos servicos
constantes no Projeto Basico padronizado. Quando houver duvidas quanto as
especificacoes, prevalecerdo as constantes da planilha orcamentéaria até que sejam
feitas as adequacgfes necessdrias, com prévia autorizagdo da Companhia Estadual
de Habitacdo e Obras (CEHAB).

2.3. A contratacdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n° 13.303/2016 e pelo Regimento Interno de Licitacdes e
Contratos (RILC) da CEHAB, deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa
para a Administracdo Publica, observadas as condi¢cdes estabelecidas no presente
Termo.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

3.1.  Apresente contratagéo tem como objetivo viabilizar a execugao das obras civis
necessarias a implantacao do Centro Especializado em Reabilitacdo (CER) do tipo
IV, projeto padrdo do Ministério da Saude (MS), no municipio de Serra Talhada,
Estado de Pernambuco, que manifestou formalmente interesse junto a Secretaria
Estadual de Saude para receber o equipamento, no ambito das politicas estaduais de
fortalecimento da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiéncia, com recursos proprios
do tesouro estadual.

3.2. Vale destacar, que Serra Talhada integra a Macrorregiao Il na organizagao
administrativa da Saude em Pernambuco. Hoje, os pacientes dessa macrorregiao
precisam se deslocar para outras localidades, como o Recife, para obter o
atendimento necessario, resultando em longos deslocamentos, atrasos no diagndstico
e tratamento, além de sobrecarregar os servi¢cos de saude da | Macrorregiéo.

3.3.  Com base em estimativas da Pesquisa Nacional de Saude (PNS) e da PNAD
Continua do IBGE, aproximadamente 8,9% da populacdo pernambucana apresenta
algum tipo de deficiéncia, representando cerca de 806.176 pessoas. Essa proporgao
reflete a realidade de déficits na oferta de servigcos especializados, como reabilitacao
fisica, auditiva, visual e intelectual, que afetam significativamente a qualidade de vida
dessa populacao. Essa estimativa fornece uma base consistente para o planejamento
e priorizacdo de politicas publicas. Na Ill Macrorregido de Saude, que ainda ndo
possui um Centro Especializado em Reabilitacdo de referéncia, a construcdo do CER
em Serra Talhada é essencial para atender a demanda crescente, promovendo
equidade no acesso aos servicos de saude e fortalecendo a Rede de Cuidados a
Pessoa com Deficiéncia no estado.

3.4. A necessidade da contratacdo decorre do compromisso do Estado de
Pernambuco com as diretrizes do Sistema Unico de Saude (SUS) e da Politica
Nacional de Saude da Pessoa com Deficiéncia, que visam descentralizar e ampliar a
oferta de servicos especializados de reabilitacdo, especialmente em territérios com
alta vulnerabilidade social e insuficiéncia de equipamentos de salude especializados.
Essa iniciativa esta fundamentada nas Portarias n°® 793/2012, que institui a Rede de
Cuidados a Pessoa com Deficiéncia no SUS; n°® 835/2012, que estabelece incentivos
financeiros para fortalecimento da infraestrutura de atencdo especializada; e n°
1.357/2013, que habilita os Centros Especializados em Reabilitagdo (CER).

3.5. A implantagdo do CER em Serra Talhada promove a inclusdo social, a
recuperacgédo funcional e o fortalecimento da autonomia das pessoas com deficiéncia,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento
socioeconémico regional. Além do mais o CER ira integrar-se com a vocacéo de
cuidados e assisténcia médica regional que o municipio de Serra Talhada ja possui.

3.6.

Péagina 5 de 30

"\



GOVERNO Ot

- [
: CO

ESTADO DE MUDANGCA

s
Secretaria -}/.-*
de Projetos 1//@& ¢
Estratégicos

3.7. A implantagcédo do Centro Especializado em Reabilitacédo (CER) do tipo IV,
em Serra Talhada visa:

3.7.1. Espacos de atendimento e reabilitacdo: ambientes destinados a atividades
clinicas e terapéuticas, com salas para atendimento multidisciplinar, consultérios,
areas de avaliacdo e espacos para suporte e manutencdo de equipamentos
assistivos;

3.7.2. Espacos de apoio: areas de recepcdo, atendimento administrativo, sala de
espera, sanitarios adaptados, copa e demais espacos voltados ao conforto dos
usuarios e colaboradores;

3.7.3. Areas técnicas e administrativas: espacos destinados a servicos de apoio
técnico, armazenamento, vestiarios para funcionarios, além de salas para gestao,
coordenacdo e administracao;

3.8. A construcdo do equipamento descrito faz-se essencial para viabilizar os
compromissos assumidos pelo Estado junto ao Governo Federal, contribuindo
diretamente para o cumprimento das metas do Plano Estadual de Saude e para a
ampliacdo da infraestrutura publica voltada a reabilitacdo, a inclusdo social e ao
desenvolvimento regional sustentavel.

4. JUSTIFICATIVA DE ADOCAO DA CONTRATACAO DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO

4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU)
para a execucdo da obra de construcdo de um centro especializado em reabilitacdo
(CER) no municipio de Serra Talhada em Pernambuco. Entendemos as vantagens
atreladas a escolha pelo regime de Empreitada por Preco Global (EPG), tais como: a
simplicidade de medicao por etapas; o valor final, em principio, fixo do contrato; maior
restricdo a aditivos, etc. Contudo, a analise aprofundada das particularidades deste
projeto, aliada a expertise da Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o
EPU como a opcdo mais vantajosa para a Administracdo Publica neste cenario
especifico.

4.2. A escolha por EPU nado é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacdo técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
0s potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacédo dos recursos publicos.
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4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitagbes e
Contratos (RILC), a adocdo da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razoes, que detalharemos a seguir:

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um 6rgéao dedicado a
elaboracao de projetos para construcdo e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, 0s projetos elaborados ndo atingem
um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a adocdo da Empreitada
por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboracéo dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementa¢cfes durante a execucdo, tipicos de
obras de construcdo de edificagbes de médio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e 0 pagamento sejam feitos pelos servigos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;
Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestéo do contrato. Em obras de constru¢édo e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servicos ou
pequenas adequacgfes durante a execucdo, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢éo e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execuc¢ao da obra e menor risco de paralisagbes por questdes
burocraticas;

Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preco Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos séo
estritamente vinculados as medicdes dos servicos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administragdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificacdes. Essa caracteristica é fundamental para a integridade da gestédo
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizagdo, a auditoria e a prestacao de
contas;

Minimizacdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Preco Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
guantitativos de servigos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condi¢cdes geoldgicas imprevistas séo
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um regime
de preco global, possibilita-se a obtencdo de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administragdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

Alinhamento com Boas Préaticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administracdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficacia e adequacao do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construcédo de equipamentos publicos, que podem apresentar
complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A experiéncia dessas
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instituicdes pode servir como um valioso referencial, corroborando a legalidade e
a eficiéncia do EPU.

4.4. Em sintese, a ado¢do da Empreitada por Preco Unitario para a construcéo do
CER em Serra Talhada visa, em ultima analise, garantir a execuc¢do da obra com a
qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e com o menor custo
possivel para a Administracdo Publica. Esta escolha esta em plena consonancia com
0s principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e transparéncia, pilares da boa
gestao publica.

4.5. Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela nao
assume risco quanto aos quantitativos de servicos (riscos geoldgicos da
CONTRATADA sao minimizados), permitindo a obtencdo de propostas mais
vantajosas para a Administracao.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Da Participacéo na Licitacéo:

5.1.1. Poderdo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

5.1.2. O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

5.1.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos Orgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados;

5.1.5. A né&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagéo
no momento da habilitacéo;

5.1.6. A participacdo na Licitacao eletronica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horéario e limites estabelecidos em Edital;

5.1.7. O envio da proposta vinculard a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condicOes e obrigacdes inerentes ao certame;

5.1.8. Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operacdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservéancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.
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5.2. Da prevencao a fraude, corrup¢ao e lavagem de dinheiro:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicdes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.1. Na&o dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decis&o ou
direcionar negécios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrupg¢do, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que néo
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracdo Publica que possam caracterizar atos de corrup¢éo sob a égide da
Lei Anticorrupcao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;
A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas neste item € causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacéao.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Participacédo de Pessoa Fisica:

6.1.1.

Seré vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacdo de Consorcios:

6.2.1.

6.2.2.

Nao podera participar da licitacdo Consércio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constituicao;

A decisdo de nao permitir consércios em licitac6es para obras de baixa a média
complexidade, como a construgdo do Centro de Reabilitacdo de Serra Talhada, é
fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das
Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de participacdo de
consorcios, a jurisprudéncia dos 6rgados de controle € firme em reconhecer que a
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administracdo publica tem a discricionariedade de restringir ou proibir sua
participacdo em determinadas situacfes, desde que haja motivacao idénea;
6.2.3. A vedacdo a participacdo de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:
6.2.3.1. Baixa a Média Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n® 13.303/2016
estabelece que o edital poderd exigir requisitos de habilitacdo que
garantam a qualificacdo técnica e econdémico-financeira dos licitantes. No
entanto, para obras de baixa complexidade, a formac&o de um consorcio
pode ser desnecessaria para atender a esses requisitos. Em vez de
agregar valor técnico ou capacidade financeira indispenséavel, o consorcio
pode se tornar um arranjo que nao se justifica pela natureza da obra;
6.2.3.2.  Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para
a proibicdo é o risco de reducdo da competitividade. O art. 31 da Lei n°
13.303/2016 enfatiza a importancia de um processo licitatério que
promova a competi¢cdo. Consorcios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentacao de lances unicos ou a diminuicao do
namero de licitantes independentes. ISso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
namero de propostas distintas e, consequentemente, a pressdo
competitiva para a reducdo de precos e melhoria das condicdes. A
formacéo de um consorcio entre empresas que seriam concorrentes pode
configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse publico
de obter a proposta mais vantajosa;
6.2.3.3.  Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza
pela obtencdo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participagéo de
consorcios em obras de baixa complexidade, a administracdo busca
evitar situagcbes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competicdo individual tende a forcar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;
6.2.3.4. Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com
consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representacao legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execucdo e acompanhamento do contrato € benéfica
para a administracdo publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;
6.2.3.5. Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao nao permitir
consorcios para obras de baixa/média complexidade, a licitacdo se torna
mais acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas vezes
possuem a capacidade técnica e operacional para executar 0 servigo sem
a necessidade de se associar. Isso fomenta a participacdo de um leque
mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e a pulverizacdo
de oportunidades e propostas.

6.3. Subcontratacao:
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6.3.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servi¢cos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

6.3.2. Na&o sera admitida a subcontratacdo de itens de servigos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na presente Licitacao;

6.3.3. No caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatério)
ndo transferird suas obrigagcbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responséavel pela execu¢ao contratual;

6.3.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugcdo contratual, bem como pela
padronizacédo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacéo, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenagao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

6.3.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard 8 CONTRATANTE;

6.3.6. Macros itens constantes na planilha orgamentéaria aptos a subcontratacéo:

ITEM MACRO ITEM SUBCONTRATAGAO

25.0 ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO

30.0 FORROS FORRO EM REGUAS DE PVC
BANCADAS, DIVISORIAS, PRATELEIRAS,

32.3 PEGCAS DIVERSAS SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO

33.0 PINTURA PINTURA

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006
para ME e EPP:

6.4.1. Considerando a complexidade e o vulto deste projeto, bem como a necessidade
de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, a participacdo
de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida neste
certame. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas desta licitacéo,
nao serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.
Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execucéo eficiente e a
gualidade dos servigos, exigindo-se das LICITANTES um porte empresarial
compativel com a proposta. A participacao € aberta a empresas que demonstrem
capacidade técnica e financeira comprovada para a execug¢do do objeto desta
Licitacdo, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo serd conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303, de
2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no &mbito da Uniéo, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licita¢cdes e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagdo ao instrumento convocatorio.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € 0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servigcos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacéo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da construcao do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execucdo, com foco na qualidade,
seguranga, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administragéo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia

com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto é de R$12.018.595,71 (doze milhdes,
dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) -
ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 23,99%.

8.3. Foi considerada a opgao pelo orcamento néo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informagfes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
or¢camento nos Orgaos participantes do processo.

8.4. Para o fornecimento de material e/ou equipamento com mao de obra foi
arbitrado na composi¢cdo um percentual estimado de 5% para o ISS dos municipios.
Sendo assim, os BDI’s diferenciados s&o de 15,00%.

8.5. Quando da apresentacao da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.
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9. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 14 (quatorze) meses, a
partir da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva
concluséo da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, contemplando
mobilizacdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacao, conforme prazo definido em Cronograma, pec¢a anexa a esse Termo.

9.3. ApoOs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.4. A Ordem de Servico deverd ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificagéao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1. Sob pena de ser rejeitada, a proposta deveré:

10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem
emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

10.2.1.2. Conter indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, nimero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB sem promover modificagbes em sua formatacdo, a partir das
informacbes e condicdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servicos
executados, conforme Termo de Referéncia;
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10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados
os algarismos além de duas casas decimais.

10.2.2. A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica. Caso a LICITANTE néo informe a data de validade da
proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias;

10.2.3. A COMISSAO examinara a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relacéo ao valor estimado para a contratagéo;
10.2.4. Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos

acima de duas casas decimais;

10.2.5. Nao sera aceita proposta que contenha precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.2.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisorio (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

10.2.7. Serda rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

10.2.8. Seré rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apés o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacéo, estiverem acima do orgcamento estimado
para a contratacao;

10.2.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista em Edital de
Licitag&o, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacéo;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta nao for aceitavel, ou se a LICITANTE nao atender as exigéncias
de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocacgéo
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n° 13.303/2016 n&o torna obrigatoria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administragcéo a decisdo sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar deshecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participacdo de um maior numero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitacdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
o0 cumprimento das obrigacdes contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administragao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;
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10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatorio, reduzindo
custos e tempo para a Administracéo e para as LICITANTES;

10.3.6. Diante do exposto, e em consonancia com os principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacao.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servicos de Natureza Civil, mas nao se limitando a:

11.1.1. Execucdo das instalacdes de uso provisoério (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

11.1.2. Execucdo da terraplenagem e contengfes necessarias;

11.1.3. Execucdo de instalacdes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

11.1.4. Execucdo de subestacdes elétricas contemplando a instalagdo de transformador
de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da concessionaria local,
dimensionada para atender ao objeto desta Licitacao;

11.1.5. Execucdo das instalacbes hidrossanitarias (agua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizacdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;

11.1.6. Execucdo dos sistemas de impermeabilizagéo;

11.1.7. Execucéo de drenagem pluvial, indicando os locais de captacao e destinacao final,
bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

11.1.8. Execucdo de instalagbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.9. Execucéo do sistema de seguranga eletronica / CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.10. Execucdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.11. Execucdo do sistema de seguranca e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, moveis e sinalizacbes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.1.12. Execucgdo do sistema de climatizagdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucdo de estrutura em concreto armado;

11.1.14. Execucgao de estrutura metalica em perfil “I”;

11.1.15. Execucdo do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.1.16. Execucéo de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagéo.

11.2. Planejamento:
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Antes do inicio das atividades e apds emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
sera apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.2.1.1. Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.2.1.3. Calendario de atividades, destacando os dias trabalhados e né&o

trabalhados;

11.2.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatério Mensal contendo:

a) Medicéo dos servicos executados no periodo e acumulado;

b) Memodria de calculo da medicéo;

¢) Planta iluminada;

d) Relatorios de controle tecnolégico;

e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relagdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. ConsideracgOes Gerais:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

Os servigos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacbes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrfes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizacdo. Quando existirem recomendacdes adicionais as normas
referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverao ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos 0os materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apés a
aprovacao do orcamento e do valor contratual, a administracdo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;

Devera ser entregue a Fiscalizacdo, no término da obra, uma c6pia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacdes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execuc¢do, de modo que ao término
dos servigcos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no or¢camento referencial para
administracéo da obra, emissdo de ART/RRT, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execucdo dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seréa de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacdes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A
CONTRATADA devera apresentar previamente a Fiscalizagdo da
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CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especifica¢des técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir, quando houver davidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicao,
gualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servigos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
segurancga, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizac@o de servigos, sua execucdao ficara condicionada aos horarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA devera apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

Durante todo o decorrer da construgdo, ficard a cargo da CONTRATADA a
conservacgdo e limpeza das instalacdes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocédo periédica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdésito desses na via publica;

11.3.10. As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagao,

devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso néo exista escritério

na obra, Diario de Obra, em formato eletrbnico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrbnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do

servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execugcdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos,

decisbGes, recomendacdes, consultas a Fiscalizacdo, sugestdes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo

admitido o uso de assinatura eletronica;

11.3.11.3. As condi¢Bes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servicos, caracterizadas de acordo com o

cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
11.3.11.6. As respostas as interpelacdes da Fiscaliza¢cdo da CEHAB;
11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.
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11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edicdo, a data de abertura e de encerramento
e 0o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacées;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Narealizacdo de obras e servi¢cos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administracdo, serdo anexadas aos documentos de autorizacado
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiguem os quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigao, o
Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.

11.4. Elaboragéo e Pagamento dos Projetos As Built:

11.4.1. A existéncia do item As Built na planilha orcamentéria ndo garante, por si so, a
efetivacdo de pagamento & CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZACAO durante a execucdo da obra;

11.4.2. O pagamento dos projetos As Built sera realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboragéo for expressamente solicitada pela FISCALIZACAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

11.4.3. Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, podera a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigacao de elaborar o respectivo As Built, hipotese
em gque também ndo havera pagamento pelo item correspondente;

11.4.4. O item As Built ser4 orcado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
FISCALIZACAO determinar a elaboracéo do As Built apenas para blocos, setores
ou unidades especificas da edificacdo, com base na area construida equivalente
aos mesmos, correspondente em metros quadrados;

11.4.5. A metodologia de rateio por area sera baseada na relacdo entre a area
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
disciplina (percentual da area equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

11.4.6. O pagamento dos itens As Built, quando devidos, sera efetuado mediante a
apresentacdo do material completo em meio fisico e digital, com memoria de
célculo, ART/RRT e aprovacao formal da FISCALIZACAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1. Correréo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a manutencdo e a administragdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencéo dos tapumes de vedacéo do local, confeccéo e instalagdo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;
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11.5.2. ACONTRATADA confeccionard, fixara e conservard, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

11.5.3. A CONTRATADA disponibilizar4 um escritério climatizado para a Fiscalizacéo da
CEHAB com, no minimo, uma estacdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminac&o e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizagao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1. Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir e monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

11.6.2. As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatoérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverdo ser atendidas pela CONTRATADA;

11.6.3. A execucgdo das obras devera ser realizada com a adogéo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

11.6.4. O uso de equipamentos de seguranga como botas, capacetes, cintos de seguranga
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

11.6.5. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
gue porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Gteis contados
da assinatura da Ordem de Servigo, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construgéo Civil (PGRCC), com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracao de realizacao de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagcdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentagdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaragdo de Realizacdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaragcdo de Conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo verificacdo
das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.
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13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacéo de aptidao para a execucao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

13.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construcdo de equipamentos publicos ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitacdo, com area de construcdo igual ou
superior a 50% da area total de intervencgéo, conforme tabela abaixo:

OBRAS

EXIGENCIA MINIMA:
50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUCAO

QUANTIDADE

SERVIGO UNID. CONSOLIDADA

EXECUGAO DE OBRAS PARA
CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO m? 2.099,00 m2 1.050,00 m?
PUBLICA OU SIMILAR

REVESTIMENTO CERAMICO PARA

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM m2 2.871,91 m? 1.435,96m?2
DIMENSOES A PARTIR DE 30 X 30CM,

ALINHADAS A PRUMO.

ESTRUTURA METALICA EM ACO

ESTRUTURAL, PERFIS “I’, “H” OU “W” Kg 31.417,47 Kg 15.708,74 Kg

ARMAQAO DE PILAR, VIGA, LAJE OU
ESTACAS DE ESTRUTURAS
CONVENCIONAIS DE CONCRETO Kg 26.070,27 Kg 13.035,14 Kg
ARMADO UTILIZANDO ACO ENTRE CA-
50 DE 8,0mm E CA-60 DE 5,0mm*
*Consideradas todas as armagfes constantes nas curvas A e B.

13.1.2.2. A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar os
guantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum) atestado
individual demonstre a execugao de, no minimo, o equivalente a 20% dos
guantitativos exigidos por servico.
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13.2. QUALIFICAQAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da

Empresa:

13.2.1.

Comprovacédo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima
discriminada a seguir:

DESCRICAO UNIDADE
EXECUCAO DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, CONCRETO L (hum)
POLIDO OU PISO INDUSTRIAL, COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM
INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR
DE 1,5’ 1 (hum)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 1 (hum)
PLASTIFICADA
EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS PARA  (hum)
PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da (s) regido (6es) onde o (s) servigco (s) tenha (m) sido realizado (s), indicando
como responsavel técnico na execucao ou supervisao de obras de construcdo
equivalente;

O profissional que ndo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagdo técnico-
profissional, deverd anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
serd o Responsavel Técnico do Contrato, representarda a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 4 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicbes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

15. DA HABILITACAO JURIDICA
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15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
e que sua proposta estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-80 ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas alteracgdes.

15.3. Paraa habilitacéo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, o estatuto
ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgado competente, e, no caso
de Sociedades por Acdes, da apresentacao da Ata, devidamente arquivada no 6rgao
comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores,
devendo ser apresentada comprovagcdo da publicacdo pela imprensa da Ata
arquivada, além de contemplar dentre 0s objetos sociais a execuc¢ao de atividades da
mesma hatureza ou compativeis com o objeto da Licitacdo, obedecendo as seguintes
prescricoes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional,

15.3.2. Empresério individual: inscricgdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.3. Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

15.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

15.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

15.3.6. Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducdo livre;

15.3.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de
seus administradores;

15.3.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

15.3.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
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Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razéo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

altera¢cbes ou da consolidacao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacéo relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1.

16.1.2.
16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

17.1. As
Contrato.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade com a seguridade social;

Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;
Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

Caso a LICITANTE esteja em recuperagdo judicial, estard dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

regras para Fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor serd informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucao do servico a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execugcdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutengcédo do Canteiro e a equipe de
adequacdao de projetos, sem prejuizo quanto a indicacao do profissional (is) habilitado
(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatorio.
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18. DAS MEDICOES

18.1. As medicOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medigéo.

18.2. Sao passiveis de medicdo as unidades de servigco efetivamente executadas,
que atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicao,
composto de Planilha de Medicdo, Memdéria de calculo e Relatorio fotogréfico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servi¢cos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissédo, o periodo
correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servicos considerados na medi¢do séo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. N&o obstante ao disposto acima, as notas fiscais deverdo ser emitidas
considerando 0s impostos referente ao municipio onde os servigcos foram efetivamente
executados, devendo ser verificada pelo CONTRATANTE, anteriormente ao
encaminhamento da medicdo para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN
efetivamente descrito em tais documentos fiscais. Caso o valor e a aliquota do imposto
estejam inferiores ao previsto no BDI apresentado pela CONTRATADA na licitacao,
devera ser realizada a glosa da diferenca entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a
aliquota prevista na composicéo do BDI.

18.6. Devera ser verificado pela Fiscalizacdo, no momento da elaboragéao do boletim
de medicdo, se 0s servigcos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.7. Seré&o considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos 0s
servicos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagdo, executados até
0 momento da elaboracdo da medigdo. Os itens previstos na planilha orcamentéria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragédo da medicao.

18.8. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, por ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizag&o.
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18.9. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apos a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.10. O faturamento ou pagamento nao exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara verificacdo e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigag0es, reservando-se o direito de exigir correcdes ou
ajustes.

18.11. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicdo de residuos, seréo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou receberd o material
para disposicado deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
deverd constar, entre outras informacfes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicéo final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovacdo das medicdes pela
Fiscalizacdo e Gestado do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condi¢cBes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovacgdo de
regularizagdo da obra junto aos 6rgdos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da ultima medi¢édo estd condicionado a validagéo da concluséo dos
servicos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracéo Local e Manuten¢&o do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execuc¢ao financeira,;

19.1.4. O valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servigcos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DOS REAJUSTES

20.1. Apos 12 meses da data de elaboragdo do orgcamento pela CEHAB, 0s precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construcéo Civil (FGV),
conforme férmula especificada no contrato. O reajuste serd aplicado em fatura
complementar, com pregos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Os atrasos
da CONTRATADA né&o gerarao reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogacdo contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
formula, prazos e condi¢des estdo descritos no contrato.
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21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

21.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagdes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtenc&o de todas as licencas, alvaras
e autorizacdes necessdrias a execucao dos servigos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranca e saude no trabalho;

21.1.3. A CONTRATADA deveré fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execugcdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacgéo;

21.1.4. A CONTRATADA ¢ responséavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulacao no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1. ACONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condigbes estabelecidos no Contrato, desde que os servicos tenham sido
executados em conformidade com as especificacbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servigos;

21.2.3. A CONTRATANTE deverd fiscalizar a execucdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.
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22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucédo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue ndo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucédo ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econbémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Ndo serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condic&o ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacgéo devera ser realizada até o0 momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
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24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisoério, no prazo méximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagcao que lhe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacao, de no
méaximo 90 (noventa) dias, quando entéo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacdo, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizagcdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensédo temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracéo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execucao dos servi¢os,
nao conformidade com as especificagbes, ou outras infracdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.
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25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢des
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. Os recursos or¢camentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Unidade Orgcamentéria (UO): 00208

UG: 530401 — FES

Programa de Trabalho: 10.122.0531.4553.3622
Fonte: 0754 — OP. CREDITO

Natureza da Despesa: 4.4.90 - INVESTIMENTO

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A: PROJETOS BASICOS
ANEXOS B: MEMORIAIS DESCRITIVOS
ANEXO C: VIABILIDADES E LICENCAS
ANEXOS D: VOLUME ORCAMENTARIO
ANEXOS E: DECLARACOES

ANEXOS F: JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G: ART'S e RRT’S

ANEXO H: MODELOS
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Eman Uele Assinado de forma

digital por Emanuele

Ma rla V| Ia(;a Maria Vilaca dos Santos

Dados: 2025.07.04

dos Santos  153554-0300
Emanuele Maria Vilaga dos Santos
Arquitetura e Urbanista | CAU/PE 000A516783
Consultora Técnica
Governanca de Projetos | SEPE

Assinado de forma

Renato S. digital por Renato
S. Mendonga

Mendonga Dados: 2025.07.04
15:47:14 -03'00"

Renato Silva de Mendonca
Arquiteto e Urbanista | CAU/PE A64.611-3
Assessoria Técnica da Cehab a SEPE

Governanca de Projetos | SEPE
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