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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO
BLOCO A - CAMPUS PETROLINA DA UNIVERSIDADE DE
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RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO

VALOR ESTIMADO: R$ 4.377.063,47

PRAZO DE EXECUCAO: 18 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 24 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia — TR tem por objetivo subsidiar a
contratacdo de empresa especializada para execucéo de obras de reforma da
coberta do Bloco A - Campus Petrolina da Universidade de Pernambuco (UPE),
no municipio de Petrolina, no estado de Pernambuco.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela
Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE, conforme Acordo de Cooperacéo
Técnica SECTI/UPE/SEPE/SEDUH/CEHAB — ACT n° 002/2025, celebrado entre a
SEPE, a Secretaria de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo — SECTI, a Fundacéo
Universidade de Pernambuco — UPE, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitacdo — SEDUH e a Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB.

1.3. A contratacdo adotara o regime de execucdo: Empreitada por Preco
Unitario — EPU, conforme previsto na Lei n° 13.303/2016, e no Regimento Interno
de Licitacbes e Contratos — RILC da CEHAB e demais normativos aplicaveis. O
investimento vira do tesouro estadual, das verbas destinadas a educacao.

1.4. Este documento tem por objetivo estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicdes dos servigos, de modo a assegurar um controle
permanente e a obtencdo do melhor padrdo de qualidade, em conformidade com as
especificacdes técnicas e as exigéncias normativas e legais aplicaveis. Nesse
contexto, define-se o escopo dos trabalhos, a qualificacdo técnica exigida, as
diretrizes e as condi¢des fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo
Estado de Pernambuco, bem como os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras, os quais deverao estar em consonancia com 0sS prazos
licitatérios definidos no Edital e com a vigéncia contratual estipulada no respectivo
instrumento de Contrato.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa
especializada na execucdo de obras civis, com fornecimento de materiais, méo de
obra, equipamentos e insumos, para a execuc¢ao de obras de reforma da coberta
do Bloco A - Campus Petrolina da Universidade de Pernambuco (UPE), no
municipio de Petrolina, no estado de Pernambuco.

2.2. A presente contratacdo decorre de demanda institucional da Universidade de
Pernambuco — UPE, formalizada pela Secretaria Estadual de Educacdo — SEE, no
ambito do Acordo de Cooperacgédo Técnica SEPE n° 002/2025. O Projeto Bésico e a
Planilha Orcamentaria que fundamentam esta contratacdo foram elaborados pela
Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE, em conformidade com as diretrizes
técnicas estabelecidas pelo 6rgdo demandante.
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2.3. As condi¢les, especificacdes técnicas e normas exigidas para a execugao
dos servicos estdo detalhadas nos documentos técnicos anexos a este Termo,
devendo ser integralmente observadas pela CONTRATADA. Em caso de
divergéncia ou duvida quanto as especificacdes técnicas, prevalecerdo, para fins de
execucao, as informagfes constantes na Planilha Orcamentéria, até que eventuais
adequacdes sejam formalmente autorizadas pela CEHAB.

2.4. A obra de reforma da cobertura compreendera a desmontagem da estrutura
existente, substituicdo integral do sistema de telnamento, recomposicdo estrutural de
elementos comprometidos, impermeabilizacéo, instalacdo de novos rufos, calhas e
condutores, bem como a recomposi¢cdo dos acabamentos eventualmente afetados,
conforme detalhado em projeto técnico.

2.5. A area total de intervencéo esta estimada em aproximadamente 7.326,52 mz2,
contemplando a cobertura do Bloco A do Campus Petrolina da UPE, devendo os
servicos atender as exigéncias de seguranca estrutural, conforto térmico,
estanqueidade e durabilidade, conforme definido em memorial descritivo e planilhas
orcamentarias.

2.6. Todos os servicos deverdao atender integralmente aos projetos fornecidos e
observar as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 9050 (acessibilidade) e a
NBR 15575 (desempenho de edificacdes), além dos regulamentos da ANVISA, do
Corpo de Bombeiros, do Cddigo de Obras do municipio de Petrolina, das
concessiondrias de servicos publicos (energia, dgua, esgoto e gas) e demais
legislacdes e normativos aplicaveis.

2.7. A contratacdo serd realizada sob o Regime de Licitacdo das Estatais — RLE,
disciplinado pela Lei n° 13.303/2016 e pelo Regimento Interno de Licitacdes e
Contratos — RILC da CEHAB, visando assegurar a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administracdo Publica, observadas as condi¢cGes estabelecidas no
presente Termo.

3. DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. A execucédo de obras de reforma da coberta do Bloco A — Campus Petrolina,
da Universidade de Pernambuco (UPE), constitui medida estratégica para assegurar
a continuidade e a qualidade das atividades académicas, administrativas e de
pesquisa desenvolvidas na unidade. A intervencdo visa sanar as deficiéncias
estruturais e funcionais identificadas, em conformidade com as diretrizes da politica
publica estadual de fortalecimento da educagé&o superior no interior do Estado de
Pernambuco, promovendo infraestrutura adequada, segura e moderna para alunos,
docentes e servidores.
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3.2. Areforma sera realizada em conformidade com as normas técnicas da ABNT,
legislacdo aplicavel e diretrizes de acessibilidade, seguranca e sustentabilidade. A
intervencdo contemplard a substituicdo integral do sistema de cobertura, o reforgco
ou troca de elementos estruturais comprometidos, a instalagcdo de sistemas de
impermeabilizacdo e drenagem de aguas pluviais, bem como a recomposi¢cdo de
forros e acabamentos afetados. O objetivo é garantir conforto térmico, seguranca,
eficiéncia operacional e ambientes compativeis com os padrbes atuais de ensino
superior.

3.3. A contratacdo ora proposta tem como objetivo assegurar a execugao das
obras de forma integrada, eficiente e compativel com o0s requisitos técnicos,
funcionais e operacionais das atividades académicas e administrativas da
Universidade de Pernambuco. ApoOs analise de alternativas, optou-se pela
construcdo direta em regime de Empreitada por Pre¢co Unitéario (EPU), por permitir
maior flexibilidade no controle das medicbes e na gestdo de ajustes durante a
execucdo, compatibilidade com o nivel de maturidade do projeto bésico
desenvolvido pela SEPE e melhor transparéncia no acompanhamento técnico-
financeiro.

3.4. A execucdo dos servicos sera realizada por empresa Unica, legalmente
habilitada, de forma a centralizar a responsabilidade contratual, reduzir riscos de
incompatibilidade técnica e assegurar a uniformidade construtiva da intervencao.
Essa estratégia contribui para o cumprimento dos prazos, a padronizacdo dos
sistemas e acabamentos, e a eficiéncia na fiscalizacdo e no recebimento do objeto.

3.5. Aimportancia da contratacdo também se manifesta nos seus impactos sociais
e econdbmicos, com a geracdo de empregos diretos e indiretos no setor da
construgdo civil e o fortalecimento da infraestrutura de ensino superior em
Pernambuco. A iniciativa integra as acfes prioritArias do Governo do Estado
voltadas & modernizacao da infraestrutura universitaria, contribuindo para a melhoria
das condicGes de ensino, pesquisa e extensdo, além de reforcar a permanéncia
estudantil em ambiente seguro e adequado.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor estimado para a contratacdo é de R$ 4.377.063,47 (quatro milhdes,
trezentos e setenta e sete mil, sessenta e trés reais e quarenta e sete centavos),
com base em orcamento elaborado sem aplicacdo de desoneracao tributaria. Tal
valor contempla os custos diretos e indiretos da obra, incluindo encargos sociais,
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, e esta fundamentado em composi¢cdes de
custos unitarios compativeis com o projeto de engenharia apresentado.

4.1.1. O valor de cada unidade-padréo e a composicdo dos Beneficios e Despesas
Indiretas — BDI, aplicada conforme a natureza dos servi¢cos, esta estruturada da
seguinte forma:
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BDI
TOTAL (R$) BDI DE(OS/I)ERVIQO FORNECIMENTO
° (%)
R$ 4.377.063,47 20,99 15,28

4.2. Ressalta-se que o valor estimado tem carater referencial, servindo como
base para andlise da aceitabilidade das propostas, conforme previsto no art. 12, do
RILC da CEHAB/2025.

4.3. Quando da apresentacdo da proposta de precos, deverdo ser observadas as
diretrizes estabelecidas no item 13 deste Termo de Referéncia, especialmente
quanto a estrutura da planilha, a incidéncia de encargos e a compatibilidade com os
guantitativos e especificacdes técnicas do projeto.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1. O prazo de execucdo dos servicos sera de 18 (dezoito) meses, contados
a partir da emissédo da Ordem de Servigco — OS, abrangendo, de forma simultéanea, a
execucao da reforma da coberta do bloco A - Campus Petrolina previsto no objeto,
incluindo todas as etapas definidas no escopo — mobilizacdo, execugédo das obras,
entrega dos documentos técnicos exigidos (“Data Book”) e desmobilizacdo —,
conforme prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este
Termo.

5.1.1. O “Data Book” consiste no conjunto de documentos técnicos reunidos ao final
da obra, contendo certificados de materiais e equipamentos, relatérios de
ensaios, manuais, licencas, registros fotograficos e demais informagcbes que
comprovam a conformidade da execucdo. Sua finalidade é garantir a
rastreabilidade técnica da obra e subsidiar a FISCALIZACAO, o recebimento
definitivo e a operagcdo do empreendimento.

5.2. Apo6s a emissao da Ordem de Servico — OS, deverd iniciar 0s servicos no
prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.3. A Ordem de Servico — OS devera ser emitida em até 60 (sessenta) dias
corridos apds a assinatura do Contrato, salvo motivo excepcional devidamente
justificado e aceito pela Administracao.

5.4. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos
legais, até a efetiva conclusdo da obra, desde que devidamente justificado e
autorizado pela Administracéo.

6. DO REGIME DE EXECUGCAO ADOTADO
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6.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos
técnicos e legais que embasam a escolha do regime: Empreitada por Preco
Unitario — EPU para execucdo de obras de reforma da coberta do Bloco A -
Campus Petrolina da Universidade de Pernambuco (UPE), no municipio de
Petrolina, no estado de Pernambuco. Embora sejam reconhecidas as vantagens
associadas ao regime: Empreitada por Preco Global — EPG, como a simplicidade de
medi¢cdo por etapas e a previsibilidade contratual, uma analise minuciosa das
especificidades deste projeto — realizada pela Secretaria de Projetos Estratégicos —
SEPE — aponta o regime de preco unitario como a solugdo mais adequada e
vantajosa para a Administracao Publica.

6.2. A decisdo pelo EPU é fruto de uma avaliacao criteriosa, de natureza técnica e
juridica, considerando-se as caracteristicas do objeto contratual, 0s riscos
envolvidos na execucao, e, sobretudo, a busca por maior eficiéncia, economicidade,
flexibilidade e controle na aplicacdo dos recursos publicos, em conformidade com os
principios previstos no art. 31, da Lei n® 13.303/2016.

6.3. Conforme previsto na legislacdo e no Regimento Interno de Licitacbes e
Contratos — RILC da CEHAB, a adocdo do regime de execucdo Empreitada por
Preco Unitario se justifica pelos seguintes fundamentos:

6.3.1. Grau de Desenvolvimento dos Projetos (arquitetura e complementares):
Embora os projetos elaborados pela SEPE sejam suficientes para caracterizar o
objeto e dar inicio a contratacdo, reconhece-se que, dada a complexidade da
edificacdo e a especificidade da infraestrutura requerida, podem ser necessérias
adequacbes ou complementacbes em campo. O regime EPU viabiliza essa
flexibilidade, permitindo a medicdo e pagamento por servicos efetivamente
executados, conforme unidades de medida distintas e graus de detalhamento que
possam ser aprimorados ao longo da execuc¢ao;

6.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestao Contratual: O EPU proporciona maior
dinamismo na administracdo do Contrato, especialmente em obras cuja execucao
pode demandar altera¢cBes quantitativas de servigcos ou pequenas adequacgdes
técnicas. Nesses casos, € possivel realizar ajustes por simples reprogramacao de
guantitativos, sem necessidade de aditivos contratuais complexos, o que contribui
para a fluidez da obra e a mitigagcéo de paralisacoes;

6.3.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: Ao vincular os pagamentos
exclusivamente as medicdes dos servigcos efetivamente executados, o EPU
assegura maior controle financeiro e transparéncia, fortalecendo os mecanismos
de fiscalizacdo e auditoria. Esse modelo evita pagamentos indevidos por servigcos
nao realizados ou fora das especificacbes contratuais, promovendo a boa
governanca e a adequada prestacao de contas;

6.3.4. Distribuicdo Equilibrada de Riscos e Maior Competitividade nas Propostas:
O regime EPU reduz a transferéncia de riscos técnicos & CONTRATADA,
especialmente em relacdo aos quantitativos de servigos sujeitos a variacdes
(como volumes de escavacao, tipo de solo e interferéncias imprevistas). Isso evita
gue pregco seja superestimado por incertezas e permite que as empresas
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apresentem propostas mais realistas e competitivas, favorecendo a
economicidade contratual;

6.3.5. Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: A escolha do
EPU segue a tendéncia consolidada em diversos 6rgdos da Administracdo
Pulblica, que adotam esse regime para obras de porte semelhante, notadamente
aquelas com potencial de variabilidade durante a execucdo. Esses precedentes
reforcam a legalidade, adequacdo e efichcia do regime unitario para
empreendimentos de infraestrutura puablica.

7. DOS RISCOS DA CONTRATACAO

7.1. A presente contratacdo envolve riscos inerentes a execucdo de obras civis,
considerando a natureza do objeto, os quais foram identificados e analisados na
Matriz de Riscos Qualitativa elaborada pela SEPE, em conformidade com as
diretrizes da Lei n°® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitacbes e Contratos —
RILC da CEHAB.

7.2. A Matriz de Riscos, que integra este Termo de Referéncia como anexo
obrigatorio, explicita as responsabilidades da CONTRATADA e da Administracéo
Publica em diferentes cenarios de risco previsiveis, conforme a natureza e a origem
de cada evento. Esta matriz devera ser utilizada como referéncia durante toda a
execucado contratual, podendo ser atualizada de comum acordo entre as partes,
sempre que sobrevierem novas variaveis relevantes ao desempenho do contrato.

8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1. Este escopo descreve 0s servicos operacionais e técnicos a serem
executados pela CONTRATADA desde a fase inicial até a conclusdo da obra,
compreendendo a execucdo dos principais servi¢cos, a obtencdo das licencas e a
elaboragao dos projetos “As Built”, conforme detalhamento a seguir:

8.2. Dos Principais Servicos de Natureza Civil, mas néo se limitando a:

8.2.1. Execucdo das instalagdes de uso provisoério (canteiro de obras), as quais deveréo
ser implantadas pela CONTRATADA no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo — OS;

8.2.2. Desmontagem da cobertura existente, incluindo a remocéo de telhas, estrutura de
apoio (quando necessario), rufos e calhas danificados;

8.2.3. Avaliacdo estrutural e substituicdo/reforco de elementos comprometidos, tais
como tesouras metdlicas ou de madeira, vigamentos, tercas e demais
componentes;

8.2.4. Fornecimento e instalacdo de nova cobertura, com telhas de material adequado
(ceramica, metalica, fibrocimento ou termoacustica), conforme definido em projeto
técnico;
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8.2.5. Impermeabilizacdo e vedacdo completa da nova cobertura, com materiais que
assegurem estanqueidade e durabilidade da estrutura;

8.2.6. Instalacéo de rufos, calhas, condutores verticais e horizontais para drenagem das
aguas pluviais, com dimensionamento adequado e escoamento direcionado;

8.2.7. Recomposicdo de forros, pinturas e demais acabamentos danificados durante a
obra;

8.2.8. Coleta, transporte e destinacdo final adequada dos residuos sélidos gerados,
conforme as normas ambientais vigentes;

8.2.9. Execucdo de todos os servigcos conforme normas da ABNT, legislacBes vigentes,
boas praticas da engenharia e medidas de seguranca do trabalho;

8.2.10.Apresentacdo de cronograma fisico-financeiro, garantia dos servicos e
atendimento as exigéncias do fiscal da obra.

8.3. Aprovacdes e Licencas:

8.3.1. Cabera a CONTRATADA o desenvolvimento de pecas técnicas e/ou
complementacdo de projetos necessarios a obtencdo de licengas, autorizagoes e
aprovagdes junto ao municipio e/ou aos 6rgaos competentes, observadas as
exigéncias legais e normativas vigentes;

8.3.1.1. Ressalta-se _que a Administracdo Publica jA4 obteve as licencas e
aprovacOes preliminares indispensaveis a deflagracdo do processo
licitatério, tais como estudos e pareceres técnicos, quando exigidos em
fase prévia. Contudo, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA
a obtencédo, durante a fase de execucdo da obra, das demais licencas e
autorizacoes necessdarias a implantacdo do _empreendimento, incluindo,
mas nao se limitando a:

a) Alvara de Construgdo junto ao o6rgdo municipal competente — a ser
apresentado até a emissdo do 1° boletim de medicdo (vide item 8.4.2.7,
alinea a);

b) Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil — PGRCC, no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura da Ordem de
Servigo — OS (vide item 8.7.4);

c) Licenca de Instalagdo ou de Execucdo junto ao 6rgdo ambiental, quando
aplicavel,

d) Medidas mitigadoras e/ou Compensatorias estabelecidas nas licencas
ambientais e nos planos ambientais, conforme previsto nos documentos de
licenciamento (vide item 8.7.2);

e) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB ou equivalente, conforme
exigéncias de seguranca contra incéndio e péanico, se aplicavel;

f) Autorizagdo de ligagdo proviséria de energia e agua junto as
concessionarias locais;

g) Aprovacdo de projeto de agua e/ou esgoto junto a COMPESA, quando
aplicavel,
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Aprovacdo de subestacdo definitiva junto a NEOENERGIA, quando
aplicavel,

Certificado de Conclusdo de Obra (Licenca de Funcionamento e/ou
Operacao);

Certidées ou declaracfes especificas de viabilidade técnica, sanitéria,
patrimonial ou urbanistica, quando requeridas para execuc¢ao da obra.

ejamento e Monitoramento da Execucao:

a emissdo da Ordem de Servigo — OS, a CONTRATADA devera apresentar
NTRATANTE, em Reunido de Partida, seu planejamento de execucdo da
contendo:

Organograma detalhado da equipe (vide item 18.3);
Cronograma fisico-financeiro detalhado;
Calendario de atividades com dias trabalhados e néo trabalhados;

Programa de ensaios de controle tecnolégico (vide item 8.4.2.7, alinea
d);

Histograma de méo de obra e equipamentos;
Curva S planejada (vide item 8.4.2.5);

Relagéo dos itens a serem subcontratados, sujeita a aprovacao prévia da
CEHAB (conforme item 11.3);

Resumo das propostas das empresas responsaveis pelo tratamento,
reciclagem e destinacao dos residuos da obra (vide item 21.7).

Plano de Licencas e Aprovagdes contendo:
Lista completa de exigéncias legais;
Orgéo competente;
Documentos/projetos exigidos;
Cronograma com datas-alvo, predecessores e responsaveis;

Condicionantes vinculadas.

8.4.2. Durante o periodo de execucédo contratual, a CONTRATADA devera apresentar
mensalmente a prestacdo dos servigos, prazos e exigéncias legais previstos em
Contrato, contendo, no minimo:

8.4.2.1.
8.4.2.2.
8.4.2.3.
8.4.2.4.
8.4.2.5.

8.4.2.6.

Medicao fisica dos servi¢os executados;
Memoria de célculo da medigéo;

Planta iluminada atualizada;

Relatérios de controle tecnolégico;

Atualizacdo do cronograma e curva S, com justificativas para eventuais
atrasos e acdes corretivas;
Relacdo de SUBCONTRATADAS, com descricdo das atividades;
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8.4.2.7. Gestdo de Licencas e Aprovac8es contendo:

a)

b)

c)

d)

8.4.2.8.

a)

Apresentacdo de Alvar4d de Construcdo — A CONTRATADA devera
apresentar, até a emissdo do 1° Boletim de Medicdo, o Alvara de
Construcéo emitido pelo Municipio onde se localiza a obra, quando este for
exigido. Na hipétese de dispensa da exigéncia, devera ser apresentado
documento emitido pela autoridade competente do municipio, atestando a
néo obrigatoriedade;

Relatérios de status das licengas, incluindo protocolos, exigéncias,
despachos e comprovantes de pagamento. Documentos deferidos devem
ser encaminhados em até 24 horas apds emissao;

Comunicacao de indeferimentos ou exigéncias, com prazo de até 48 horas
para notificacdo e 5 dias Uteis para entrega de plano de atendimento
corretivo;

Execucéo de ensaios e testes para verificagdo de materiais e servicos. A
CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, com antecedéncia, o
plano de controle tecnoldgico atualizado (conforme item 8.4.1.4).

Diéario de Obras, contendo:

Todos os fatos relevantes ocorridos na execugdo da obra ou servico de
engenharia, com registros fotograficos, em meio impresso ou eletrbnico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término de etapas, alteracdes,
paralisacdes, imprevistos, decisdes, recomendagfes, consultas a
FISCALIZACAO, sugestbes e adverténcias;

Data e assinatura (ou rubrica) dos responsaveis ao final de cada registro,
sendo admitida assinatura eletrénica;

Condi¢des meteorologicas que afetem o andamento dos trabalhos;

Datas de conclusdo dos servicos conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

Acidentes de trabalho ocorridos durante a execugdo dos servigos;
Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO da CEHAB;
Quaisquer outros eventos relevantes a execugao contratual.
Requisitos Técnicos do Diario de Obra Eletrénico:

i. Caso o Diario de Obra seja eletrbnico, a plataforma utilizada devera
permitir o controle histérico das edicbes, com registro da data de cada
insercao e a identificacdo do (s) responsavel (is) pelo preenchimento
das informacdes.

Responsaveis pelas Anotac6es no Diario de Obra:

i. As anotagdes registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro responsavel indicado pela
CONTRATADA - obrigatoriamente o profissional habilitado no
certame — e pelo FISCAL da obra designado pela CONTRATANTE.
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Execucdao, Materiais e Condi¢cdes Gerais:

8.5.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o Termo de
Referéncia, os Projetos de Arquitetura e Complementares, as Especificacbes
Técnicas e o Memorial Descritivo. Deverdao observar rigorosamente os padrdes
de qualidade, resisténcia e seguranca definidos nas normas da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. Na auséncia destas, deverdo ser
seguidas diretrizes previamente aprovadas, por escrito, pela FISCALIZACAO.
Sempre que houver recomendacfes especificas de fabricantes quanto ao modo
de aplicacdo ou instalacdo de materiais, essas deverdo ser igualmente seguidas;

8.5.2. Todos os materiais fornecidos deverdo ser de qualidade garantida, estar em
conformidade com as normas técnicas vigentes e atender integralmente as
especificacbes do projeto. Sera permitida a utilizagdo de materiais similares aos
especificados, desde que previamente autorizados pela FISCALIZACAO. Em
caso de duvidas quanto a qualidade, procedéncia ou similaridade dos materiais
propostos, a FISCALIZACAO podera exigir a apresentacio de amostras e laudos
técnicos de composicao, desempenho e resisténcia, emitidos por entidades de
reconhecida idoneidade técnica. A obtencéo e apresentacdo desses documentos
serd responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem Onus para a
CONTRATANTE;

8.5.3. Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas de
seguranca, adotando-se medidas para assegurar a integridade fisica e
patrimonial de terceiros. Devera ser priorizada a minimizacdo de transtornos aos
usuarios e moradores do entorno da area de intervencao;

8.5.4. Quando a execuc¢do dos servi¢os implicar em paralisacdo de atividades de rotina
no local da obra, a CONTRATADA devera apresentar sua programacao de
trabalho com antecedéncia & FISCALIZACAO. A execucdo estara condicionada
aos horarios previamente aprovados pela FISCALIZACAO;

8.5.5. Durante todo o periodo de execucdo, a CONTRATADA sera responsavel pela
limpeza e conservagao das instalagdes, mantendo o local organizado e acessivel
a FISCALIZACAO. A remocao de entulhos deveré ocorrer periodicamente, sendo
vedado o depdsito de residuos em via publica. Ao término da obra, esta devera
ser entregue em perfeito estado de conservagéo, com funcionamento integral dos
sistemas e equipamentos e plenamente conectada as redes publicas.
Canteiro de Obras:

8.6.1. A CONTRATADA seré integralmente responsavel pela implantacdo, manutencéo
e administracdo do canteiro de obras, incluindo:

8.6.1.1. Montagem e manutencédo dos tapumes de vedacgéo;
8.6.1.2. Mobilizacdo e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos;
8.6.1.3. Retirada completa das estruturas e equipamentos ao final da obra.

8.6.2. A CONTRATADA devera instalar a placa de obra em local previamente indicado
pela FISCALIZACAO da CEHAB;

8.6.3. A CONTRATADA devera disponibilizar, no canteiro ou em local de facil acesso e
seguro, uma sala climatizada destinada & FISCALIZACAO da CEHAB, contendo:
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8.6.3.1. No minimo uma estacéo de trabalho completa com mesa e cadeira;
8.6.3.2. Um ponto de iluminacao e duas tomadas padrdo (2P + T);
8.6.3.3. Rede “Wi-Fi” com acesso exclusivo para a equipe da FISCALIZACAO.

Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude — SMS:

legais e regulatorias relativas a seguranca, meio ambiente e saude do trabalho,
gue sejam aplicaveis as suas atividades, servicos, instalacdes e trabalhadores. O
nao cumprimento das exigéncias legais podera ensejar sancfes administrativas e
contratuais;

8.7.2. As condicionantes, medidas mitigadoras e/ou compensatérias estabelecidas nas

licencas ambientais e nos planos ambientais deverdo ser integralmente
observadas e executadas pela CONTRATADA, conforme previsto nos
documentos de licenciamento;

8.7.3. A execugcdo dos servicos deverd observar integralmente a legislacdo de

seguranca e saude no trabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras —
NR do Ministério do Trabalho. A CONTRATADA devera:

8.7.3.1. Adotar medidas de prevencdo de acidentes e de protecdo coletiva e

individual;

8.7.3.2. Garantir que todos os trabalhadores utilizem, de forma adequada e

obrigatéria, os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI exigidos para
cada atividade, incluindo, entre outros: botas, capacetes, cintos de
seguranca (para trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras,
uniformes e crachas de identificacao.

8.7.4. A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO, no prazo méaximo de 10

(dez) dias uteis apds a assinatura da Ordem de Servico — OS, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil - PGRCC, elaborado conforme
a Resolucdo CONAMA n° 307/2002 (com suas atualizagdes) e demais normas
técnicas e ambientais aplicaveis e devidamente aprovadas pelo 6rgao
competente.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

A LICITANTE devera apresentar declaracdo de realizacdo de vistoria, de que,

por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

9.1.1. A solicitagdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a

CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das
propostas no certame licitatorio;
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9.1.2. A data da visita serd agendada para até 2 (dois) dias Uteis anteriores a sessao
publica de abertura da licitacéo.

9.2. A Declaracédo de Realizacao de Vistoria, prevista no item 9.1, pode, a critério
da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das condi¢ces
locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento
das condigdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao verificacdo das condicdes
fisicas onde sera executado o objeto.

9.3. Os modelos Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, assim como Declaragéo
de Conhecimento das Condi¢des Locais sdo documentos anexos ao Edital.

10.DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

10.1. As condicbes gerais para participacdo neste certame, bem como os
procedimentos de cadastramento, envio de propostas, habilitacdo e julgamento,
estdo detalhadamente descritos no Edital e seus Anexos. Recomenda-se a leitura
integral desses documentos, uma vez que a participacdo no processo licitatorio
implica plena ciéncia e concordancia com todas as regras e exigéncias ali
estabelecidas.

10.2. Da Participacao na Licitacao:

10.2.1.Poderdo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

10.2.1.0 cadastro devera ser feito no sitio eletronico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

10.2.1.A LICITANTE se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

10.2.1.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles
se tornem desatualizados;

10.2.1.A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacao;

10.2.1.A participac@o na Licitagdo eletrdnica se dara por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;
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10.2.1.0 envio da proposta vinculard a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condicbes e obrigacdes inerentes ao certame;

10.2.1.Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operacdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

Da prevencao a fraude, corrupc¢ao e lavagem de dinheiro:

10.3.1.As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n® 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus soécios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

10.3.1.As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicbes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

10.1.1.1. Na&o dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de
gualgquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou
direcionar negacios ilicitamente;

10.1.1.1. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do
cumprimento das leis anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgdo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sOcios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.

10.3.1.As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que ndo
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracdo Publica que possam caracterizar atos de corrupgdo sob a égide da
Lei Anticorrupcdo, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas,
assim definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;

10.3.1.A comprovada violacdo de qualquer das obrigacbes previstas neste item é causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitag&o.

11.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

11.1. Participacdo de Pessoa Fisica:

11.1.1.Serd vedada a participacdo de Pessoa Fisica, considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.
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11.2. Participacdo de Consorcios:

11.2.1.Néo poderda participar da licitacdo Consércio de empresas, qualquer que seja a
sua forma de constituicdo;

11.2.2.A decisdo de nao permitir consorcios em licitacbes para obras de baixa
complexidade ¢é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade
de participacéo de consércios, a jurisprudéncia dos 6rgaos de controle é firme em
reconhecer que a Administracdo Publica tem a discricionariedade de restringir ou
proibir sua participagdo em determinadas situagdes, desde que haja motivagao
idonea;

11.2.3.A vedacgéo a participagdo de consorcios nesta licitacdo se justifica com base nos
seguintes fundamentos:

11.32.3.1.Adequacgéo entre complexidade da obra e capacidade individual das
LICITANTES: Nos termos do art. 58 da Lei n° 13.303/2016, o Termo de
Referéncia pode estabelecer requisitos de habilitagdo compativeis com a
complexidade do objeto. No presente caso, trata-se de obra cuja
natureza e dimensdo sdo compativeis com a atuacdo de empresas
individualmente habilitadas, tornando desnecesséaria a formacdo de
consorcios para atendimento dos requisitos técnicos ou econdémico-
financeiros. A participacéo isolada das LICITANTES garante a execucao
plena do objeto sem prejuizo & qualidade, ndo havendo justificativa
técnica que imponha ou recomende a atuagéo consorciada;

11.32.3.1.Preservacdo da competitividade e da livre concorréncia: Conforme o art.
31 da referida Lei, a licitacdo deve promover a ampla competicdo. A
possibilidade de consércios em licitagdes de menor complexidade pode,
paradoxalmente, restringir a concorréncia, uma vez que empresas que
poderiam competir entre si de forma independente passam a concorrer
em bloco, reduzindo o nimero de propostas efetivamente distintas. Tal
pratica pode comprometer a competicdo real e distorcer o processo
licitatério, contrariando o interesse publico;

11.32.3.1.Garantia da economicidade: A vedagao aos consorcios também se alinha
ao principio da economicidade, previsto no art. 31 da Lei n® 13.303/2016.
A competicdo entre empresas individualmente responsaveis tende a
gerar propostas mais vantajosas, uma vez que cada licitante buscara
otimizar seus custos e apresentar a melhor oferta possivel. A formagéo
de consoércios, em alguns casos, pode criar falsa percep¢cdo de maior
capacidade técnica ou diluir responsabilidades, sem necessariamente
trazer ganhos econdmicos a Administracao;

11.32.3.1.Racionalizacdo da gestdo contratual: A atuacdo com empresas
individuais simplifica a gestdo do contrato, reduzindo a necessidade de
definicdo de regras especificas de solidariedade, representacéo legal e
reparticdo de responsabilidades entre consorciadas. Para obras com
porte moderado e sem grande complexidade técnica, a simplificacao
administrativa e a celeridade processual sdo vantajosas, contribuindo
para uma execucdo contratual mais fluida e com menor risco de litigios
ou indefini¢oes;
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11.32.3.1.Fomento a participacdo de empresas de menor porte: A vedacdo a
participacao de consércios favorece a inclusdo de empresas de pequeno
e médio porte com capacidade técnica e operacional compativel com o
objeto licitado. Ao se evitar a concentracdo de propostas em grupos
empresariais, estimula-se a pulverizacdo de oportunidades no mercado,
fortalecendo o setor produtivo local e ampliando a base de participantes
na licitacéo.

11.3. Subcontratagéo:

11.3.1.Ser4 admitida a subcontratagdo exclusivamente para a execucdo de servigcos
acessorios, limitados a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, desde
gue tais servicos estejam identificados na planilha orcamentaria com BDI
diferenciado e que haja prévia autorizacao formal da CONTRATANTE;

11.3.2.Nao sera admitida a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacdo técnica na presente Licitacao;

11.3.3.No caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
nao transferira suas obrigacdes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execuc¢ao contratual,

11.3.4.Em qualquer hipétese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, bem como pela
padronizacédo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

11.3.5.A subcontratacdo ndo gera qualquer vinculo entre a SUBCONTRATADA e a
CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, tributérios, civis e de seguranca do
trabalho, incluindo aqueles decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cabendo a
CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria sobre tais
obrigacodes.

11.4. Aplicacdo dos beneficios da Lei Complementar n° 123/2006 para ME e
EPP:

11.4.1. A participacdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
estd permitida neste certame, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006,
assegurando-se a aplicacdo dos beneficios legais previstos, como regularizacédo
fiscal em 5 dias uteis (art. 43, §81°) e preferéncia em caso de empate ficto (art.
44);

11.4.2. Entretanto, para participar da presente licitacdo, todas as LICITANTES -
independentemente de seu porte — deverdo comprovar capacidade técnico-
operacional e econémico-financeira compativel com o objeto da contratacdo, nos
termos exigidos no edital e na legislacéo aplicavel;

11.4.3. A exigéncia de qualificacdo proporcional ao porte e ao objeto ndo afasta os
beneficios legais assegurados as ME e EPP, desde que atendidos todos os
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requisitos técnicos e juridicos previstos no edital, conforme jurisprudéncia
pacifica do Tribunal de Contas da Uni&o.

12.D0 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. A presente licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitacdes e Contratos —
RILC da CEHAB.

12.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais —
RLE, conforme previsto no art. 51 da Lei n° 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagcédo ao instrumento convocatério.

12.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € 0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacéo técnica e pelo projeto detalhado.

12.4. O regime de execucdo serd: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido
a complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da construcdo do
equipamento, visando a integracdo eficaz entre projeto e execugdo, com foco na
qualidade, seguranca, e cumprimento de prazos e custos.

12.5. O modo de disputa serd ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracéo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

12.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestéo dos recursos publicos.

12.6.1.Foi considerada a opg¢ao pelo orgamento ndo sigiloso devido ao risco eventual e
indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacgfes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
or¢camento nos 6rgdos participantes do processo.

13.DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

13.1.1.As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite
estabelecidos em Edital, sob pena de desclassificagao.
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Da Aceitabilidade da Proposta:

13.2.1.Sob pena de rejei¢cdo, a proposta devera atender integralmente as exigéncias
deste Termo e seus Anexos, contendo:

13.2.1.1. Redac¢do em lingua portuguesa (salvo termos técnicos consagrados),
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pela
LICITANTE ou por seu representante legal;

13.2.1.1. Indicagcdo do numero deste Processo Licitatorio e os dados da
LICITANTE, incluindo razdo social, endereco completo, CNPJ, telefone e
e-mail valido para comunicag0es oficiais;

13.2.1.1. Apresentacdo da Planilha de Precos conforme modelo disponibilizado
pela CEHAB, sem alteracdo de formatacdo, preenchida com base nas
informacBes e condicdes estipuladas no Edital, contendo valores
expressos em moeda nacional (reais), em algarismos e com no maximo
duas casas decimais;

13.2.1.1. Indicacdo da garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servi¢cos
executados, conforme Projeto Béasico e Planilha Or¢camentaria;

13.2.1.0s precos propostos deverdo ser completos e compativeis com os praticados no
mercado, observando-se que:

13.2.1.1. Nos precos propostos deverdo estar incluidas todas as despesas
necessarias a execucao integral do objeto contratual, tais como:

a) Contratacdo de profissional especializado pelo periodo definido no
orcamento referencial para administragédo da obra;

b) Emissédo de ART/RRT;

c) Fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra, ferramentas e
transportes;

d) Encargos sociais e fiscais;
e) Lucro da CONTRATADA;
f) Demais despesas e taxas incidentes.
13.2.1.1. Seré&o vedados:
a) Precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

b) Precos irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os custos médios de
mercado, mesmo que o Edital ndo tenha fixado limites minimos;

c) Propostas com valores (unitarios ou totais), apés o encerramento da fase de
lances e eventual negociagdo, que excedam o orcamento estimado pela
Administracao.

13.2.1.Ser& desconsiderada qualquer vantagem néo prevista no Edital, incluindo, entre
outras, financiamentos subsidiados, aportes a fundo perdido ou qualquer outro
beneficio alheio a proposta técnica e econébmica formalizada;
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13.2.1.A proposta que for omissa, apresentar erros formais insanaveis ou nao atender
integralmente as exigéncias deste Termo de Referéncia, do Edital ou de seus
Anexos, sera sumariamente rejeitada;

13.2.1.Para o julgamento, a COMISSAO:

13.2.1.1. Examinard a proposta classificada com o menor pre¢co, quanto a
compatibilidade com o valor estimado para a contratacéo;

13.2.1.1. Podera solicitar pareceres de técnicos da CEHAB ou de terceiros
especializados, visando a adequada andlise da proposta e a orientacao
para sua decisao;

13.2.1.1. Caso a proposta mais bem classificada seja considerada inaceitavel, ou
a LICITANTE n&o comprove habilitagdo, examinard& a proposta
subsequente, na ordem de classificacdo, até a eventual homologacgéo de
proposta aceitavel.

13.2.1.Decorrido o prazo de validade das propostas, definido em Edital, sem que haja
convocagao para contratagdo, ficam as LICITANTES automaticamente
desobrigadas dos compromissos assumidos.

Garantia de Proposta:

13.3.1.A Lei n® 13.303/2016 nao torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administracéo sua eventual ado¢ao;

13.3.1.A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, desestimulando a ampla competitividade;

13.3.1.A dispensa da garantia de proposta simplifica o certame, reduzindo custos
operacionais para a Administracdo e para as LICITANTES;

13.3.1.Diante do exposto, e com base nos principios da eficiéncia, economicidade e
razoabilidade, decide-se pela ndo exigéncia de garantia de proposta na presente
licitacdo.

14.DA HABILITACAO JURIDICA

14.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

14.2. Todas as condi¢cOes estabelecidas por este documento aplicar-se-do ao
Procedimento Licitatorio, com base na Lei Federal n°® 13.303/2016 e suas alteracdes.

14.3. Para a habilitagdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6érgdo competente, e,
no caso de Sociedades por Acdes, da apresentacao da Ata, devidamente arquivada
no oOrgado comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
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Administradores, devendo ser apresentada comprovagdo da publicacdo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre 0s objetos sociais a
execucdo de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da
Licitacdo, obedecendo as seguintes prescri¢des:

14.3.1.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagcdo em todo o territério nacional;

14.3.1.Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.3.1.Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

14.3.1.Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

14.3.1.Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

14.3.1.Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducao livre;

14.3.1.Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

14.3.1.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigcdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz;

14.3.1.Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
gue trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

14.3.1.Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razdo de
previsédo legal ou normativa; e

14.3.1.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidacéo respectiva.
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15.DA QUALIFICACAO TECNICA

15.1. QUALIFICAC}AO TECNICO-OPERACIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

15.1.1.Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU dentro do seu prazo de validade e com jurisdi¢éo
na sua sede;

15.1.1.Comprovacdo de aptiddo para a execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagéo, ou
ao item pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de
Acervo Operacional — CAO, em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de
direito publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

15.1.1.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construcdo de equipamentos com caracteristicas semelhantes ao objeto
da Licitagdo, com area de construcdo igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) da éarea total de intervencdo, conforme tabela
abaixo:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL — EXECUCAO DE OBRAS

EXIGENCIA MINIMA:
SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE "1 550 55 RESULTADO
CONSOLIDADA
CONSOLIDADO
EXECUCAO D% gBEFé?FSl CP:(;?OCONSTRUQAO e (7.326,52 m?)" 3.663.26 m?
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA
EI\QA AGO PARA C(S;BERTURA Kg 42.623,06 Kg 21.311,53 Kg
INSTALACAO DE FORRO EM DRYWALL m2 6.904,00 m2 3.452,00 m2
EXECUCAO DE TELHAMENTO COM TELHA , , ,
ONDULADA DE FIBROCIMENTO m 6.986,69 m 3.493,34m

a) A apresentacdo de mdultiplos atestados serd permitida para comprovar os
guantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum) atestado
individual demonstre a_execucdo _de, no_minimo, 0 equivalente a 20%
(vinte por cento) dos quantitativos exigidos por servico.

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera apresentar 0s
seguintes documentos quanto a qualificacéo técnico-profissional da Empresa:

15.2.1.Responséavel Técnico:
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15.2.1.1. A LICITANTE devera comprovar que dispde de pelo menos 01 (um)
profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, regularmente
registrado no CREA ou no CAU, que serd designado como Responsavel
Técnico do Contrato, com alocacdo minima na obra conforme previsto
na planilha orcamentaria.

15.2.1.Experiéncia Profissional:

15.2.1.1. O (s) profissional (is) indicado (s) devera (80) comprovar experiéncia
compativel com o objeto desta licitacdo, por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), acompanhada do respectivo atestado, expedido pelo
conselho profissional competente, referente a execucdo ou supervisdo de
obra (s) ou servi¢o (s) de caracteristicas e complexidade equivalentes,
abrangendo os seguintes servigos:

EXPERIENCIA PROFISSIONAL QUANTIDADE MINIMA

EXECUGAO E/OU SUPERVISAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DE 01 (uma)
EDIFICACAO

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA EM ACO PARA 01 (uma)
COBERTURA

INSTALACAO DE FORRO EM DRYWALL 01 (uma)

EXECUCAO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 01 (umay)

FIBROCIMENTO

15.2.1.Forma de Comprovagao:

15.2.1.1. Por um unico profissional que detenha experiéncia em todos 0s servigos
listados; ou

15.2.1.1. Por mais de um profissional, desde que, em conjunto, atendam a
totalidade dos servicos relacionados no item 15.2.2.1, permanecendo um
deles como Responsavel Técnico do contrato.

15.2.1.0 profissional que ndo estiver elencado no rol de responséaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente.

16.DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1. Deverdo ser observadas as disposicfes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

16.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagao.

17.DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

17.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:
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17.1.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

17.1.1.Prova de regularidade com a seguridade social;

17.1.1.Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;

17.1.1.Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estard dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisao judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso
Il, da Lei Federal n°® 11.101/2005.

18.DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

18.1. As regras para a FISCALIZACAO dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

18.2. A designacdo do FISCAL e do GESTOR sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao
instrumento.

18.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucao dos servicos a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na obra, referente as equipes que
compdem a Administracao Local, Manutencéo do Canteiro e a equipe de Adequacao
de Projetos, sem prejuizo quanto a indicacdo do (s) profissional (is) habilitado (s)
como Responsavel Técnico no decorrer do processo licitatorio.

19.DO MONITORAMENTO REMOTO DO CANTEIRO DE OBRAS

19.1. Com fundamento nos arts. 9°, I, e 85 da Lei n° 13.303/2016, que dispbem
sobre a adocdo de praticas de controle interno e a fiscalizacdo pelos 6rgéos de
controle quanto a legitimidade, economicidade e eficicia das contratacGes publicas,
e em consonancia com a diretriz estratégica do Governo do Estado de Pernambuco,
todas as obras executadas pela CEHAB deverdo contar com sistema de
videomonitoramento remoto, instalado, operado e mantido pela Administracéo
Publica durante todo o periodo de execugdo contratual, como mecanismo de
transparéncia, rastreabilidade, controle técnico e eficiéncia da execucgao.

19.2. A CONTRATADA devera participar solidariamente desse processo,
obrigando-se a:
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19.2.1.Cooperar com a Administracdo Publica no correto posicionamento e preservacao
dos equipamentos de videomonitoramento instalados no canteiro de obras,
garantindo acesso e condi¢cbes adequadas para sua operacao;

19.2.2.Informar imediatamente a CEHAB sobre qualquer dano, falha, tentativa de
violacdo, interrupcdo ou necessidade de manutencdo do sistema de
videomonitoramento, tdo logo tenha conhecimento do fato;

19.2.3.Adotar medidas provisérias de seguranca para preservacao da integridade fisica
dos equipamentos e continuidade do monitoramento, até o restabelecimento do
pleno funcionamento;

19.2.4.Garantir livre acesso aos técnicos designados pela Administragdo Publica ou
empresa responsavel pelo videomonitoramento, para execugdo de reparos,
manutengdes ou ajustes necessarios;

19.2.5.Ndo realizar intervencbes nao autorizadas nos equipamentos, exceto em
situacdes emergenciais que visem preservar a integridade fisica dos dispositivos
ou a seguranga da obra, devendo tais acdes ser imediatamente comunicadas a
CEHAB.

19.3. O descumprimento das obrigacdes acima poderad ser considerado falha
contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no contrato e na
legislacao aplicavel.

20.DAS MEDICOES

20.1. As medicBes dos servicos executados serdo realizadas em conformidade com
o cronograma fisico-financeiro aprovado, considerando o0s precos unitarios
constantes da proposta da CONTRATADA e as especificacdes técnicas do projeto.
A afericdo seré feita pelo FISCAL do Contrato, acompanhado de representante da
CONTRATADA, a partir de 01 (um) més apds a emissédo da Ordem de Servico —
OS, com periodicidade mensal.

20.2. Serao passiveis de medicdo apenas 0s servicos efetivamente executados e
concluidos integralmente, conforme previsto no projeto e nas normas técnicas
aplicaveis, e desde que devidamente atestados pelo FISCAL da CEHAB.

20.3. Para itens classificados na planilha orcamentaria como “fornecimento”, a
medicdo somente ocorrera apds a efetiva entrega e comprovagdao do material ou
equipamento no local da obra, acompanhada de nota fiscal.

20.4. As medicOes deverdao ser formalizadas por meio de Boletim de Medicéo,
composto de:

20.4.1.Planilha de Medic&o;

20.4.1.Memoria de Célculo;

20.4.1.Relat6rio Fotografico;

Péagina 26 de 34




GOVERNO Ot

-
: CO

ESTADO DE MUDANGCA

&
Secretaria -}/.-*
de Projetos {!/& *
Estratégicos

20.4.1.Assinaturas do FISCAL e do GESTOR do Contrato e de representante da
CONTRATADA,;

20.4.1.Indicacdo da data de afericdo e do periodo executado.

O pagamento dos servicos sera efetuado mediante apresentacdo de nota fiscal e
documentacdo comprobatoria, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de
entrega e aceitacdo da medicdo pela Diretoria responsavel.

Sao condic¢des obrigatodrias para o pagamento:
20.6.1.Medic&o atestada pela FISCALIZACAO;
20.6.1.Protocolizacdo da nota fiscal e documentos exigidos na sede da CEHAB;
20.6.1.Regularidade fiscal, previdenciéria, trabalhista e contratual;

20.6.1.Apresentacdo de GRPS, folha de pagamento, matricula da obra no INSS e
ART/RRT, especialmente na 12 medicao.

Os servicos rejeitados pela FISCALIZACAO por falhas na execucdo ou qualidade
dos materiais deveréo ser refeitos, ndo sendo considerados para pagamento até que
regularizados.

Os precos unitarios constantes da proposta servirdo de base para apuracdo de
eventuais acréscimos ou supressdes de servigcos, desde que autorizados pela
CEHAB, e registrados em termo aditivo.

As notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA deverdo considerar os impostos
incidentes no municipio onde os servicos foram efetivamente executados. A
CONTRATANTE devera verificar, previamente ao encaminhamento da medicao
para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN declarado. Caso a aliquota aplicada
na nota fiscal seja inferior a prevista na composicdo do BDI apresentada pela
CONTRATADA na fase de licitacdo, sera realizada a glosa da diferenca,
proporcional a base de calculo correspondente.

A CEHAB podera descontar do valor a pagar quaisquer débitos da CONTRATADA,
como multas, danos ou prejuizos, garantido o contraditério e a ampla defesa.

No caso de atraso de pagamento por culpa exclusiva da CEHAB, sera devida
atualizacao financeira conforme formula prevista na minuta contratual.

O pagamento de parcela ndo implica aceitacdo definitiva dos servicos executados,
cabendo a CEHAB promover revisdo ou exigir corre¢des a qualquer tempo, inclusive
apos o pagamento.

Itens relacionados a destinacdo ambientalmente adequada de residuos (reciclagem,
tratamento ou disposicao final) somente serdo medidos apds apresentacdo, pela
CONTRATADA, do respectivo Certificado de Reciclagem e Entulho ou documento
equivalente, acompanhado da nota fiscal da empresa responsavel.
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21.DOS PAGAMENTOS

21.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovagao das medicdes pela
FISCALIZACAO e gestdao do Contrato, com prazos e condigdes detalhadas em
objeto contratual.

21.1.1.As condicBes para 0 pagamento da primeira parcela incluem a comprovacao de
regularizacdo da obra junto aos 6Orgdos competentes, quando aplicavel e a
prestacdo de garantia;

21.1.1.0s desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e 0s pagamentos de
itens especificos, como Administragcdo Local e Manutengédo do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execucao financeira;

21.1.1.0 pagamento da ultima medicdo estard condicionado a validagdo da concluséo
integral dos servicos executados, bem como a comprovacdo, por parte da
CONTRATADA, da regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e tributaria.
Também serd exigida a comprovacdo da regularizagdo junto aos Orgaos
competentes, e a efetiva obtencdo de todas as licencas e autorizagbes
necessarias a operagao do equipamento;

21.1.1.0 valor da contratacdo € estimado, com pagamento baseado nos servicos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

22.DOS REAJUSTES

22.1. O reajustamento dos precos contratados sera admitido apos o transcurso de
12 (doze) meses da data de elaboracdo do orcamento pela SEPE, conforme
previsdo contratual. O indice aplicavel sera o indice Nacional de Custo da
Construgdo — INCC, apurado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, conforme
especificacdo da obra. O reajuste sera calculado por meio de formula paramétrica, e
formalizado por apostilamento contratual.

22.1.1.A CONTRATADA devera pleitear o reajuste mediante requerimento formal
apresentado durante a vigéncia do Contrato e, nos casos de vigéncia plurianual,
no prazo de até 12 (doze) meses apds completado o periodo aquisitivo, sob
pena de precluséo do direito ao reajuste;

22.1.1.N&o incidira reajustamento sobre 0s servicos em atraso por culpa exclusiva da
CONTRATADA,;

22.1.1.0s pedidos de reajuste deverdo ser analisados pela Administracdo no prazo de
até 60 (sessenta) dias apds sua devida instrucao;

22.1.1.0 direito ao reajuste podera ser objeto de renuncia, parcial ou total, ou de
negociacao entre as partes.
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23.DAS OBRIGACOES

23.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

23.1.1.A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com o
Projeto Bésico fornecido pela CONTRATANTE, observando as especificagbes
técnicas, normas da ABNT, diretrizes das concessionarias de servicos publicos e
demais disposic¢des legais aplicaveis;

23.1.1.A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, desde o inicio das
atividades, os seguintes instrumentos de controle e registro:

23.1.1.1. Livro de Ocorréncias, conforme modelo aprovado pela
FISCALIZAC;AO, contendo anotagbes diarias das atividades, né&o
conformidades e intercorréncias, que serd entregue a CONTRATANTE
ao final da obra;

23.1.1.1. Diério de Obra, em formato fisico ou eletrdnico, com registros de ordens
de servico, datas de inicio e término de cada etapa, paralisacdes,
decisdes da FISCALIZACAO, alteracdes relevantes, ocorréncias,
acidentes, condicfes meteoroldégicas e demais fatos pertinentes a
execucédo do Contrato.

23.1.1.A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugao da obra:

23.1.1.1. Equipe técnica formalmente designada, com profissionais habilitados, em
namero suficiente, com capacidade técnica comprovada e poderes para
decisbes emergenciais;

23.1.1.1. Equipe de méo de obra operacional compativel com o cronograma de
execuc¢do, uniformizada, com uso obrigatério de EPIs e identificacdo
funcional;

23.1.1.1. Estrutura adequada de seguranca, vigilancia e protecdo dos materiais,
equipamentos e instalacdes no canteiro, conforme previsto nas despesas
indiretas do orcamento.

23.1.1.A CONTRATADA é responsavel:
23.1.1.1. Pela guarda, limpeza e conservacao da obra durante a execugao;

23.1.1.1. Pela retirada e destinacdo adequada dos residuos e entulhos, em
conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil — PGRCC, inclusive com apresentacéo de certificados
de destinagéo (reciclagem ou disposigéao final);

23.1.1.1. Pelo zelo dos equipamentos de videomonitoramento, garantindo acesso
e condicdes de uso, comunicando imediatamente a CEHAB qualquer
dano ou falha e adotando medidas provisérias para preservar sua
integridade e funcionamento;

23.1.1.1. Pela execucao dos pontos de ligagdo das instalagfes as redes publicas,
conforme projeto e exigéncias dos 6rgdos competentes;
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23.1.1.1. Pelo fornecimento e implantacdo das placas de obra exigidas pela
CONTRATANTE, contendo as informacgfes dos responsaveis técnicos,
da CEHAB e da CONTRATADA.

23.1.1.Até a primeira medicdo, a CONTRATADA devera apresentar:
23.1.1.1. Matricula da obra junto a Receita Federal;
23.1.1.1. Matricula da obra junto ao INSS;
23.1.1.1. ART ou RRT dos responsaveis técnicos;

23.1.1.1. Apodlice (s) de seguro contra incéndio e responsabilidade civil, em nome
da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato;

23.1.1.1. Alvaras e licengas exigidas para o inicio das atividades, ou documento
emitido pelo Municipio atestando sua n&o obrigatoriedade.

23.1.1.0utras obrigagbes legais, trabalhistas, fiscais, previdenciarias, ambientais e
contratuais, incluindo as relacionadas a prevencao de acidentes, ao cumprimento
da legislacdo anticorrupcdo, ao sigilo de informacbes, a LGPD e a
responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros ou ao patrimdnio
publico, estdo descritas na integra na clausula especifica do Contrato e deverao
ser integralmente cumpridas.

Das obrigacdes da CONTRATANTE:

23.2.1.Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nos prazos e condi¢cdes
estabelecidos no Contrato, desde que o0s servigos estejam em conformidade com
0s projetos e especificacbes técnicas e devidamente atestados pela
FISCALIZACAO;

23.2.1.Fornecer a CONTRATADA, tempestivamente, todas as informagfes, projetos,
documentos técnicos, licengas e autorizagbes sob sua responsabilidade, que se
fagam necessérios para a adequada execucao do objeto contratado;

23.2.1.Fiscalizar a execucdo dos servicos contratados, por meio de profissionais
formalmente designados, com atribuicbes de GESTOR e FISCAIS do Contrato,
garantindo o acompanhamento continuo e o registro em Diario de Obras e
demais instrumentos de controle;

23.2.1.Participar das reunifes de partida, de alinhamento técnico e de monitoramento
mensal da execucao dos servigos, com lavratura de ata;

23.2.1.Assegurar que os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA sejam
conferidos quanto a correta aliquota de ISSQN, observando o municipio de
prestacéo dos servicos, nos termos deste Termo de Referéncia e do Contrato;

23.2.1.Aplicar penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento de
obrigacdes por parte da CONTRATADA, apos o devido processo legal;

23.2.1.As demais obrigagfes da CONTRATANTE, especialmente quanto & emissédo da
Ordem de Servico — OS, acompanhamento de aditivos, comunicacado formal de
vicios, andlise de pleitos e resposta a requerimentos de reajuste ou reequilibrio
econdmico-financeiro, encontram-se estabelecidas no Contrato e deverdo ser
integralmente observadas.
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24.DA GARANTIA DO OBJETO CONTRATUAL

24.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucédo do Contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo Contrato.

24.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

24.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo
irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos
materiais, como do solo (art. 618 da Lei n® 10.406/2002).

24.4. Antes do inicio da execucao das obras, a CONTRATADA devera proceder a
andlise técnica e a revisdo completa dos projetos de arquitetura e dos projetos
complementares fornecidos pela CONTRATANTE, com o objetivo de verificar sua
exequibilidade, coeréncia técnica e conformidade com as normas vigentes.

24.4.1.Na hipotese de nao serem apresentadas ressalvas fundamentadas quanto aos
projetos recebidos, a CONTRATADA responderd solidariamente com o autor do
projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por
eventuais danos deles resultantes, ainda que ndo seja possivel determinar com
exatiddo a origem do defeito ou a parcela de responsabilidade de cada parte
envolvida;

24.4.1.Essa responsabilidade ndo exclui a obrigagcdo da CONTRATADA de reparar 0s
danos causados a Administragéo ou a terceiros em decorréncia de sua atuagéo.

25.DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

25.1. A CONTRATADA deveréa apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do Contrato, com validade durante a execucdo do Contrato e 90
(noventa) dias apOs término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacédo ou complementada em caso de acréscimo no valor do Contrato.

25.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo deverd ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.
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25.3. Para caucdo ou fianca bancéria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato.

25.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, e avaliados pelos seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

25.4.1.Nao serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condicéo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

No caso de titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total, a comprovacao devera ser realizada até o momento da assinatura do
Contrato.

26.DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

26.1. A CONTRATADA devera formalizar a solicitagdo de recebimento provisério
junto ao FISCAL responsavel, apés a medicao final e conclusdo dos servicos,
indicando a relagdo nominal dos responsaveis técnicos pela execucdo, com
respectivos registros profissionais, categoria, funcao e periodo de atuacao.

26.4.1.A aceitacdo dos servicos prestados estara condicionada a comprovagdo do
atendimento as normas técnicas pertinentes, em especial as exigéncias da
ANVISA, da NBR 9050, dos ¢rgdos ambientais de controle, da Vigilancia
Sanitaria Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (AVCB), além
da entrega de todos os documentos técnicos e legais exigidos no projeto e neste
Termo de Referéncia (vide item 2.5).

26.2. A CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAO designada, devera
providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério no prazo maximo de
15 (quinze) dias uteis a contar da solicitacio da CONTRATADA, com a devida
assinatura de ambas as partes.

26.3. ApOs o recebimento provisorio, sera iniciado o periodo de observacdo, com
duracdo méaxima de 90 (noventa) dias, durante o qual eventuais pendéncias
deverdo ser sanadas. Somente ap0s a regularizacdo das inconformidades
apontadas, a CONTRATADA poderd formalizar a solicitacdo de recebimento
definitivo.

26.4. Para o recebimento definitivo, deverdo ser apresentados o0os documentos
abaixo relacionados, sem prejuizo de outros eventualmente exigidos no Contrato:

26.4.1.Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou vias de pagamento
com protocolo de envio (PCND);
26.4.1.Certificado de Regularidade de Situacdo — CRS do FGTS;
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26.4.1.Auto de Conclusao/ Termo de Conclusao de Obra;
26.4.1.Licenca de Funcionamento, quando aplicavel;

26.4.1.Certificados de regularidade pertinentes ao uso do equipamento, como Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB, licencas sanitérias, registros no
CREA/CAU, entre outros.

A Comissdo de Recebimento Definitivo devera emitir parecer técnico conclusivo no
prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis a partir da solicitagdo da CONTRATADA,
nos termos contratuais.

Decorridos 15 (quinze) dias sem manifestacdo da CONTRATANTE apls a
solicitacao formal da CONTRATADA, e desde que ndo haja pendéncias registradas,
considerar-se-4 automaticamente realizado o recebimento definitivo, conforme
previsto em Contrato.

O recebimento definitivo ndo exime a CONTRATADA de suas responsabilidades
legais quanto a solidez, seguranca e funcionalidade da obra, devendo observar o
prazo minimo de 5 (cinco) anos, nos termos da Resolucdo TCE/PE n° 182/2022 e
das disposic¢des contratuais vigentes.

27.DAS PENALIDADES

27.1. O descumprimento das obrigacfes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito de
participar de licitacdes e contratar com o setor publico, bem como declaracdo de
inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e
na Minuta do Contrato.

27.2. As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execucdo dos
servicos, ndo conformidade com as especificacdes, ou outras infracdes contratuais,
conforme detalhado na Minuta do Contrato.

27.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢cbes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

28.DA DOTACAO ORCAMENTARIA

28.1. Os recursos or¢camentérios para execucdo do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

UO: 406
Programa de Trabalho: 12.364.0065.0078 0
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Anexos C — Viabilidades e Licencas
Anexos D — Volume Orgamentario
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Anexos F — Justificativas

Anexos G - ART’s e RRT’s
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