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ARQUIVO GOVPE-GPQ-FLO-CPCIENT-DOC_TER_REF EMISSAO  28/07/2025

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DA POLICIA
CIENTIFICA (CPC), NO MUNICIPIO DE FLORESTA, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.

RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO CONSORCIO

VALOR ESTIMADO: R$ 5.277.197,19

PRAZO DE EXECUCAO: 08 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 14 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.

Péagina 2 de 29


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

GOVERNO Ot

Secretaria PE
de Projetos 4 = INAIV
Estratégicos 4 CO
ESTADO DE MUDANCA
SUMARIO
1. APRESENTACAO 5
2. DO OBJETO 5
3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO 6
4. JUSTIFICATIVA DE ADOGAO DA CONTRATACAO DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO 7
5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO 8
6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO 10
7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO 12
8. DO VALOR ESTIMADO 13
9. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL 13
10. DA PROPOSTA DE PRECO 14
11. DO ESCOPO DOS SERVICOS 15
12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA 20
13. DA QUALIFICACAO TECNICA 20
14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA 22
15. DA HABILITACAO JURIDICA 22
16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 24
17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS 24
18. DAS MEDICOES 24
19. DOS PAGAMENTOS 26
20. DOS REAJUSTES 26
21. DAS OBRIGACOES 27
22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL
OU GARANTIA CONVENCIONAL 27
23. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL 28
24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS 29
25. DAS PENALIDADES 29
26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA 30

27.

DOS ANEXOS 30

Péagina 3 de 29




@, 4. GOVERNOX
Secretaria (/4 = PER
de Projetos & =~ N
" CO

Estratégicos
ESTADO DE MUDANGCA

1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia contém os elementos necesséarios a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DA POLICIA
CIENTIFICA (CPC), NO MUNICIPIO DE FLORESTA, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos, conforme Acordo de Cooperacdo Técnica
SEPE/SDS/SEDUH/CEHAB n° 005/2024, segundo o qual competird a Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitacdo e a execucao
contratual.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificagdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢Bes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui 0o objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUC}AO DE OBRAS DE
CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DA POLICIA CIENTIFICA (CPC), NO
MUNICIPIO DE FLORESTA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

2.2. Estéo descritas neste Termo de Referéncia as condi¢des, especificacdes e
normas exigidas pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS PE) para
execucao dos servicos constantes no Projeto Basico. Quando houver davidas quanto
as especificacdes, prevalecerdo as constantes da planilha orcamentéria até que
sejam feitas as adequacdes necesséarias, com prévia autorizacdo da Companhia
Estadual de Habitagc&o e Obras (CEHAB).

2.3. A contratacdo, realizada pelo Regime de Licitacdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos

da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica, observadas as condi¢des estabelecidas no presente Termo.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

3.1. O presente Termo de Referéncia visa justificar a construcdo de uma unidade
do Complexo da Policia Cientifica no municipio de Floresta, em alinhamento com o
Plano Estadual de Seguranca Publica e Defesa Social (PESPDS) 2023-2030 de
Pernambuco. Este plano, que tem como finalidade primordial promover a seguranca
e diminuir a violéncia no Estado, estabelece diretrizes claras para a modernizacgéo e
0 aprimoramento das instituices de seguranca publica.

3.2. A organizacdo da seguranca publica em Pernambuco, centralizada na
Secretaria de Defesa Social (SDS), foi estruturada para promover a atuagcéo conjunta
dos 6rgdos de seguranca. A introducdo das Areas Integradas de Seguranca (AlS),
que dividem o estado em 26 partes, otimizou a compatibilizacdo territorial entre
Batalhfes da Policia Militar (BPM), Delegacias da Policia Civil e Grupamentos do
Corpo de Bombeiros. Floresta, como parte da Diretoria Integrada do Interior I
(DINTER I1), que abrange as AIS 19 a 26 (Sertdo), desempenha um papel estratégico
na gestéo da seguranca da regiao.

3.3. O PESPDS 2023-2030 prevé uma série de eixos estratégicos, entre os quais
se destaca o eixo "Policia e Defesa Social". Este eixo aborda uma gama de desafios
interligados, incluindo a melhoria da confianca dos 6rgéos de seguranca. E neste
ponto que a construcao de infraestruturas modernas e adequadas se torna crucial. O
plano estadual, em sua estratégia de superacdo de desafios, contempla acdes
diretamente ligadas a ampliacdo, construcdo e reforma de instalacdes fisicas de
seguranca publica. A criacao de unidades para interiorizar os Complexos da Policia
Cientifica em municipios estratégicos, como Arcoverde, Floresta, Ouricuri,
Petrolina, Garanhuns e Vitéria de Santo Antdo, é uma das iniciativas prioritarias
constantes no cronograma de execucao do PESPDS.

3.4. A presente contratacdo esta em plena conformidade com o Eixo 3: "Policia e
Defesa Social" do Plano Estadual de Seguranca Publica e Defesa Social (2023-2030),
com foco particular na "Melhoria do Atendimento ao Cidaddo e aos Grupos
Vulneraveis". A constru¢cdo do Complexo da Policia Cientifica em Floresta visa ndo
apenas aprimorar a eficiéncia dos processos internos de trabalho e da capacidade
operacional das for¢as de seguranca, mas também elevar a qualidade do atendimento
e a protecéo oferecida aos cidadaos da regiéo.

3.5. Adicionalmente, esta contratagdo encontra-se contemplada no Plano Anual de
Compras vigente e aprovado pela Administracdo. Isso reforca que a iniciativa é
reconhecida como uma necessidade essencial para aprimorar a execucdo das
politicas publicas prioritarias, como a segurancga publica, e contribui diretamente para
a realizacao das metas institucionais definidas para o ano. A constru¢géo do CPC em
Floresta €, portanto, um investimento estratégico que reflete 0o compromisso do estado
com a seguranga e o bem-estar social da populacéo.
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4. JUSTIFICATIVA DE ADOCAO DA CONTRATACAO DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO

4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Pre¢co Unitario (EPU)
para a execucdo da obra de constru¢cdo de um Complexo da Policia Cientifica no
municipio de Floresta. Entendemos as vantagens atreladas a escolha pelo regime de
Empreitada por Preco Global (EPG), tais como: a simplicidade de medicao por etapas;
o valor final, em principio, fixo do contrato; maior restricdo a aditivos, etc. Contudo, a
analise aprofundada das particularidades deste projeto, aliada a expertise da
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como a opc¢do mais
vantajosa para a Administracao Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do EPU ndo é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacdo técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
0s potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacdo dos recursos publicos.

4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitagbes e
Contratos (RILC), a adocdo da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razoes, que detalharemos a seguir:

4.3.1. Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um 6rgédo dedicado a
elaboracéo de projetos para construcédo e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, 0S projetos elaborados néo atingem
um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a adogéo da Empreitada
por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboracéo dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementa¢gfes durante a execugdo, tipicos de
obras de construcdo de edificagcbes de médio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e o pagamento sejam feitos pelos servigcos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;

4.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestéo do contrato. Em obras de construcédo e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servicos ou
pequenas adequacdes durante a execucdo, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢éo e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execuc¢ao da obra e menor risco de paralisagbes por questdes
burocréticas;

4.3.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Pre¢co Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos séo
estritamente vinculados as medicdes dos servicos efetivamente realizados, o que
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assegura que a Administracdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificacdes. Essa caracteristica é fundamental para a integridade da gestédo
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizacdo, a auditoria e a prestacao de
contas;

4.3.4. Minimizacdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Preco Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente o0s riscos relacionados aos
guantitativos de servigos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condi¢cdes geoldgicas imprevistas séo
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um regime
de preco global, possibilita-se a obtencdo de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administragdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

4.3.5. Alinhamento com Boas Préticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administracdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficacia e adequacédo do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construcdo de equipamentos publicos, que podem apresentar
complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A experiéncia dessas
instituicdes pode servir como um valioso referencial, corroborando a legalidade e
a eficiéncia do EPU.

4.4. Em sintese, a adocdo da Empreitada por Preco Unitario para a construcao do
CPC em Floresta visa, em ultima analise, a garantir a execucdo da obra com a
qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e com o menor custo
possivel para a Administracdo Publica. Esta escolha esta em plena consonancia com
os principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e transparéncia, pilares da boa
gestao publica.

Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela ndo assume
risco quanto aos quantitativos de servigcos (riscos geoldgicos da CONTRATADA séo
minimizados), permitindo a obtencdo de propostas mais vantajosas para a
Administracao.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Da Participacéo na Licitacao:

5.1.1. Poderdo participar da Licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

5.1.2. O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
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excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados;

A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacéo;

A participagdo na Licitacdo eletronica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horéario e limites estabelecidos em Edital;

O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condi¢Oes e obrigacdes inerentes ao certame;

Caberd a LICITANTE acompanhar todas as operagfes no sistema eletrénico
durante a sessdo publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

5.2. Da prevencéo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicfes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.1. Na&o dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisédo ou
direcionar negdcios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sOcios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracdo Publica que possam caracterizar atos de corrupcao sob a égide da
Lei Anticorrupcao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;
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5.2.4. A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas neste item é causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacdo.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Participacédo de Pessoa Fisica:

6.1.1. Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacédo de Consorcios:

6.2.1. N&o podera participar da licitagdo Consércio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constitui¢&o;

A decisdo de ndo permitir consércios em licitacdes para obras de baixa
complexidade, como a constru¢do do complexo da Policia Cientifica em Floresta,
é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das
Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de participacdo de
consorcios, a jurisprudéncia dos érgaos de controle é firme em reconhecer que a
administracdo publica tem a discricionariedade de restringir ou proibir sua
participacdo em determinadas situagdes, desde que haja motivacéo idénea;

A vedacéo a participacdo de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:

6.2.2.

6.2.3.

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3.

Baixa Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n°® 13.303/2016 estabelece
que o edital podera exigir requisitos de habilitacdo que garantam a
qualificacao técnica e econémico-financeira dos licitantes. No entanto,
para obras de baixa complexidade, a formag&o de um consorcio pode ser
desnecessaria para atender a esses requisitos. Em vez de agregar valor
técnico ou capacidade financeira indispensavel, o consércio pode se
tornar um arranjo que néo se justifica pela natureza da obra;

Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para
a proibicdo é o risco de reducdo da competitividade. O art. 31 da Lei n°
13.303/2016 enfatiza a importancia de um processo licitatério que
promova a competi¢cdo. Consorcios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentacdo de lances Unicos ou a diminuicdo do
namero de licitantes independentes. ISso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
namero de propostas distintas e, consequentemente, a pressao
competitiva para a reducdo de precos e melhoria das condi¢cdes. A
formacao de um consoércio entre empresas que seriam concorrentes pode
configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse publico
de obter a proposta mais vantajosa;

Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza
pela obtenc&o da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participagéo de
consorcios em obras de baixa complexidade, a administracdo busca
evitar situacbes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
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competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competicdo individual tende a forcar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

2.3.4. Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com
consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representagdo legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execucdo e acompanhamento do contrato é benéfica
para a administracdo publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;

2.3.5. Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao ndo permitir
consorcios para obras de baixa complexidade, a licitagdo se torna mais
acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas vezes
possuem a capacidade técnica e operacional para executar 0 servigo sem
a necessidade de se associar. Isso fomenta a participacdo de um leque
mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e a pulverizacdo
de oportunidades.

6.3. Subcontratacao:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Seré admitida a subcontratac@o dos servigos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

N&o sera admitida a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na presente Licitacao;

No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
ndo transferird suas obrigagbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execu¢éo contratual,

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da SUB-CONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciéario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard a CONTRATANTE;

Macros itens constantes na planilha orcamentaria aptos a subcontratacao:

ITEM

MACRO ITEM SUBCONTRATACAO

Por bloco

PAREDES E PAINEIS PAREDES EM DRYWALL

Por bloco

ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO

Por bloco

REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA,

PINTURAS E TRATAMENTOS BANCADAS EM GRANITO

Por bloco

REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA,

PINTURAS E TRATAMENTOS PINTURA

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006
para ME e EPP:
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6.4.1. Considerando a complexidade e o vulto deste projeto, bem como a necessidade
de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, a patrticipacao
de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) € permitida neste
certame. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas desta licitacéo,
ndo serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.
Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execucao eficiente e a
gualidade dos servigos, exigindo-se das LICITANTES um porte empresarial
compativel com a proposta. A participacao € aberta a empresas que demonstrem
capacidade técnica e financeira comprovada para a execu¢do do objeto desta
Licitagdo, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licita¢des e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n° 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculacdo ao instrumento convocatoério.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € 0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servigcos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacdo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo sera: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da construcao do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execucdo, com foco na qualidade,
seguranca, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa serd& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracdo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.
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8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto € de R$ 5.277.197,19 (cinco milhdes,
duzentos e setenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e dezenove centavos)
— ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 22,47%.

8.3. Nos itens referentes a fornecimento de material e/ou equipamento com
prestacao de serico, o BDI utilizado foi de 15,28%.

8.4. Foi considerada a opcao pelo orcamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas aos
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos orgdos participantes do processo.

8.5. Quando da apresentacdo da proposta, deverédo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 14 (quatorze) meses, a
partir da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva
concluséo da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, contemplando
mobilizacdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacdo, conforme prazo definido em Cronograma, pec¢a anexa a esse Termo.

9.3. ApoOs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:
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As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificagéao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1.

Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:

10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem

emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

10.2.1.2. Conter indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da

empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, numero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela

CEHAB sem promover modificagbes em sua formatagéo, a partir das
informagbes e condicdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servi¢cos

executados, conforme Termo de Referéncia;

10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

os algarismos além de duas casas decimais.

A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade da
proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias;

A COMISSAO examinar4d a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relagdo ao valor estimado para a contratagéo;

Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos
acima de duas casas decimais;

N&o serd aceita proposta que contenha pregos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisorio (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

Seré rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

Seré rejeitada a proposta cujos valores (unitério e total), apds o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacéo, estiverem acima do orgcamento estimado
para a contratagao;

Nao se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista em Edital de
Licitagéo, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na

proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacéo;

10.2.11. A COMISSAO poderé solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro

da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;
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10.2.12. Se a proposta néo for aceitavel, ou se a LICITANTE néo atender as exigéncias

de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocacao

para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n°® 13.303/2016 néo torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,

deixando a critério da Administracéo a decisdo sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnhecessariamente as

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior nimero de interessados no
certame;

A presente licitagdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
0 cumprimento das obrigacdes contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administracao;

A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

A dispensa da garantia de proposta simplificar4 o processo licitatério, reduzindo
custos e tempo para a Administracdo e para as LICITANTES;

Diante do exposto, e em consonancia com o0s principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacéo.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servicos de Natureza Civil, mas nao se limitando a:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

Mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, compreendendo a organizacao inicial do
canteiro e sua posterior desativacao;

Implantacdo e manutencdo das instalacdes provisérias do canteiro de obras,
incluindo areas administrativas e de apoio, conforme normas de seguranca do
trabalho;

Execucdo de atividades de mestre de obras com encargos complementares,
responsavel pela supervisao direta da obra;

Execucdo de atividades por ajudantes especializados com encargos
complementares, destinados ao apoio nas diversas frentes de trabalho da obra;
Execucao de servicos técnicos sob responsabilidade de engenheiro civil janior com
encargos complementares, atuando no acompanhamento da obra;

Execucdo de servigos técnicos sob responsabilidade de engenheiro civil de obra
sénior com encargos complementares, com atuacdo na supervisdo geral da
execucao dos servigos;

Instalacdo de placa de obra institucional conforme exigéncias legais e identidade
visual do Governo do Estado;

Execucao das atividades previstas nos projetos de engenharia civil, abrangendo
fundacdes, estrutura de concreto armado, alvenarias, revestimentos, coberturas e
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demais elementos construtivos, conforme projetos fornecidos e normas técnicas
aplicaveis;

11.1.9. Execucdo dos servicos de limpeza da obra durante o periodo de execucéo,
zelando pela organizacdo e seguranga no ambiente de trabalho;

11.1.10. Execucdo das instalacdes elétricas de baixa e média tensdo, com fornecimento
e langcamento de cabos e eletrodutos, observando-se a conformidade com a ABNT
NBR 5410 e as normas da concessionaria local;

11.1.11. Instalacao de subestaces elétricas, incluindo transformadores e infraestrutura
de protecdo e comando;

11.1.12. Execucdo das instalacdes hidrossanitarias (dgua fria, esgoto sanitario, aguas
pluviais), com fornecimento dos componentes necessarios e aplicagdo de solu¢des
de impermeabilizacao;

11.1.13. Execucdo de sistema de drenagem pluvial com captacdo, conducdo e
destinacéo final, incluindo reaproveitamento de aguas pluviais;

11.1.14. Execucdo de instalag6es de cabeamento estruturado (rede de dados e voz),
com fornecimento dos dutos e infraestrutura compativel com os padrbes de
conectividade;

11.1.15. Implantagdo do sistema de seguranca eletrénica/CFTV com cabeamento e
infraestrutura para instalacdo de equipamentos;

11.1.16. Execucdo do Sistema de Protecédo contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
conforme projeto e normas da ABNT;

11.1.17. Implantagdo de sistema de combate a incéndio e panico, com sinalizacdes,
hidrantes, extintores e demais itens necessarios ao atendimento da legislacao
vigente;

11.1.18. Execucéo do sistema de climatiza¢é@o e exaustdo mecéanica, com instalagéo de
infraestrutura para aparelhos, dutos e ventilacdo for¢cada, conforme especificacdes
do projeto;

11.1.19. Instalacdo de sistema de distribuicdo de gas (GLP), com rede de
abastecimento e protecdo compativeis as normas técnicas aplicaveis;

11.1.20. Execucdo de paisagismo com plantio de espécies nativas, forracdo, gramado
e, quando previsto em projeto, sistema de irrigacdo automatizado.

11.2. Planejamento:

11.2.1. Antes do inicio das atividades e ap6s emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reuniéo de Partida de obra onde
serd apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.2.1.1. Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.2.1.3. Calendéario de atividades, destacando os dias trabalhados e né&o
trabalhados;
11.2.1.4. Histograma de méo de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatoério Mensal contendo:
a) Medicéo dos servicos executados no periodo e acumulado;
b) Memodria de calculo da medicéo;
c) Planta iluminada;
d) Relatorios de controle tecnoldgico;
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e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relacdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Considerac¢fes Gerais:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.3.7.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizacdo. Quando existirem recomendacdes adicionais as normas
referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverdo ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos os materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apés a
aprovacao do orcamento e do valor contratual, a administracao publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;

Deverd ser entregue a Fiscalizacdo, no término da obra, uma c6pia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacbes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execug¢éo, de modo que ao término
dos servigcos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no or¢camento referencial para
administracdo da obra, emisséo de ART/RRT, equipamentos, materiais e méo-de-
obra necessaria a execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seré de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir, quando houver davidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacao prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicéo,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servicos deveréo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
segurancga, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
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providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

11.3.8. Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servigos, sua execucdao ficara condicionada aos horéarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA deveré apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

11.3.9. Durante todo o decorrer da construcdo, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacdo e limpeza das instalacBes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocdo periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdésito desses na via publica;

11.3.10. As obras deveréo ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagéo,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos o0s equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso ndo exista escritdrio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrbnico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrbnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execugcdo dos servicos, alteragbes, paralisacdes, imprevistos,
decisGes, recomendacgbes, consultas a Fiscalizacdo, sugestdes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

11.3.11.3. As condi¢Bes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servigos, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.3.11.6. As respostas as interpela¢des da Fiscalizacdo da CEHAB;

11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletronico, deve-se permitir
identificar, com controle histoérico de edi¢éo, a data de abertura e de encerramento
e 0o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacoes;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Narealizacao de obras e servi¢cos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administracdo, serdo anexadas aos documentos de autorizacdo
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emisséo do 2° Boletim de Medicéo, o
Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.
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11.4. Elaboragéo e Pagamento dos Projetos As Built:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

A existéncia do item As Built na planilha orgamentéria ndo garante, por si s0, a
efetivacdo de pagamento a CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZACAO durante a execucdo da obra;

O pagamento dos projetos As Built sera realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboracdo for expressamente solicitada pela FISCALIZACAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, podera a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigacéo de elaborar o respectivo As Built, hipotese
em gue também ndo havera pagamento pelo item correspondente;

O item As Built serd orcado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
FISCALIZACAO determinar a elaboracéo do As Built apenas para blocos, setores
ou unidades especificas da edificagdo, com base na érea construida equivalente
aos mesmos, correspondente em metros quadrados;

A metodologia de rateio por area serd baseada na relacdo entre a éarea
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
disciplina (percentual da area equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

O pagamento dos itens As Built, quando devidos, sera efetuado mediante a
apresentacdo do material completo em meio fisico e digital, com meméria de
célculo, ART/RRT e aprovacao formal da FISCALIZACAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutenc¢do dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalacdo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a Fiscalizacao da
CEHAB com, no minimo, uma estacao de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminacéo e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizacao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1.

11.6.2.

Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir e monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverdo ser atendidas pela CONTRATADA,;
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11.6.3. A execucdo das obras devera ser realizada com a adoc¢do de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

11.6.4. O uso de equipamentos de seguranga como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

11.6.5. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
gue porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados
da assinatura da Ordem de Servigo, 0 Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construgéo Civil (PGRCC), com base na Resolu¢cdo do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracéo de realizagdo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentagdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das
condicles locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo verificacdo
das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdi¢cdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacéo de aptiddo para a execucao de servi¢co de complexidade tecnologica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidées de Acervo
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Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:
13.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construcdo de equipamentos publicos ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitacdo, com &rea de construcdo igual ou
superior a 50% da area total de intervengdo, conforme tabela abaixo:

OBRAS
EXIGENCIA MINIMA:
SERVICO UNIDADE CQOUNASI\(I;I-LIPDA/\ADDEA 50% DA AREA TQTAL
DE CONSTRUCAO
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUGCAO DE
EDIFICACAO PUBLICA OU SIMILAR m? 740,00 m? 370,00 m*
ARMAGAO DE PILAR, VIGA, LAJE E/OU
ESTRUTURAS DIVERSAS Kg 20.728,10% Kg 10.364,05 Kg

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
ENTRE CA-50 DE 6,3mm E CA-60 DE 5,0mm

IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERF[(}IE COM MANTA
ASFALTICA, INCLUINDO APLICACAO DE PRIMER m? 899,95 m? 449,97 m2
ASFALTICO, ESPESSURA A PARTIR DE 4 mm

EXECUCAO DE SERVICO DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA DE ESTRUTURA
E INFRAESTRUTURA DIVERSAS, EM CHAPAS m? 2.884,54** m2 1.422,27 m?

DE MADEIRA COMPENSADA OU RESINADA

OU SERRADA

EXECUGAO DE SERVIGCO PARA APLICAGAO

DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS

E/OU PAREDES INTERNAS E/OU EXTERNAS m? 1.422,27*** m2 711,13 m?

COM DIMENSOES A PARTIR DE 5x5 CM (EM
PLACAS DE 30x30 CM)

* Consideradas todas as armag0des constantes na curva ABC
** Consideradas todas as férmas constantes na curva ABC.
*** Considerados todos os revestimentos constantes na curva ABC.

13.1.2.1.1. A apresentacédo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0s quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum)
atestado individual demonstre a execucdo de, no minimo, o
equivalente a 20% dos quantitativos exigidos por servigo.

13.2. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovacdo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima
discriminada a seguir:
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DESCRICAO UNIDADE
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 1 (hum)
CONCRETO
INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR DE 1,5” 1 (hum)
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA, PILAR, VIGA, LAJE E ESTRUTURAS DIVERSAS DE 1 (hum)
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO A PARTIR DE CA-50 DE 6,3MM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, CONCRETO POLIDO OU PISO 1 (hum)
INDUSTRIAL COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM

13.2.2. Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da (s) regido (6es) onde o (s) servico (s) tenha (m) sido realizado (s), indicando
como responsavel técnico na execugao ou supervisao de obras de construcdo
equivalente;

13.2.3. O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-
profissional, deverd anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
serd 0 Responséavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 4 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicfes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE deverda comprovar que possui Patrimdnio Liquido

Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

15. DA HABILITACAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-do ao
Procedimento Licitatorio, com base na Lei Federal n°® 13.303/2016 e suas alteracdes.
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15.3. Paraa habilitag&o juridica, deveréa ser apresentado o ato constitutivo, o estatuto
ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgao competente, e, no caso
de Sociedades por Acdes, da apresentacdo da Ata, devidamente arquivada no 6rgéao

comercial
devendo

competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores,
ser apresentada comprovacdo da publicacdo pela imprensa da Ata

arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a execuc¢ao de atividades da
mesma hatureza ou compativeis com o objeto da Licitacdo, obedecendo as seguintes
prescricoes:

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.3.9.

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,
Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducéo livre;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autoriza¢do para funcionamento, em razéo de
previsédo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracBes ou da consolidacao respectiva.
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16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacéo relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

16.1.2. Prova de regularidade com a seguridade social;

16.1.3. Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;

16.1.4. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

16.1.5.Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estard dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisao judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

17.1. As regras para Fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor serda informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucdo do servico a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutengcao do Canteiro e a equipe de
adequacdao de projetos, sem prejuizo quanto a indicagéo do profissional (is) habilitado
(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatorio.

18. DAS MEDICOES

18.1. As medi¢cOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medic&o.

18.2. Sao passiveis de medicdo as unidades de servi¢co efetivamente executadas,
que atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
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devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memdéria de calculo e Relatorio fotogréfico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servi¢cos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissédo, o periodo
correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servicos considerados na medi¢do séo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. N&o obstante ao disposto acima, as notas fiscais deverdo ser emitidas
considerando 0s impostos referente ao municipio onde os servigcos foram efetivamente
executados, devendo ser verificada pelo CONTRATANTE, anteriormente ao
encaminhamento da medicdo para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN
efetivamente descrito em tais documentos fiscais. Caso o valor e a aliquota do imposto
estejam inferiores ao previsto no BDI apresentado pela CONTRATADA na licitacao,
devera ser realizada a glosa da diferenca entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a
aliquota prevista na composicao do BDI.

18.6. Devera ser verificado pela Fiscalizacdo, no momento da elaboracéo do boletim
de medicdo, se o0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.7. Seréo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos os
servigos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacao, executados até
o momento da elaboracdo da medicdo. Os itens previstos na planilha orcamentéaria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboracao da medicéo.

18.8. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacao, por ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizac&o.

18.9. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicao, serdo retidos e somente pagos apos a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.10. O faturamento ou pagamento ndo exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das

metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara verificacdo e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
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cumprimento integral das obrigag0es, reservando-se o direito de exigir correcdes ou
ajustes.

18.11. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicdo de residuos, seréo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou receberd o material
para disposicado deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
deverd constar, entre outras informacdes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicéo final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovacdo das medi¢des pela
Fiscalizacdo e Gestédo do Contrato, com prazos e condi¢des detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condi¢cbes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovagéo de
regularizagédo da obra junto aos 6rgdos competentes e a prestacdo de garantia;

19.1.2. O pagamento da ultima medi¢édo estéa condicionado a validagéo da conclusdo dos
servicos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracéo Local e Manuten¢&o do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execuc¢ao financeira,;

19.1.4. O valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servicos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DOS REAJUSTES

20.1. ApoOs 12 meses da data de elaboracdo do orcamento pela CEHAB, os precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construcdo Civil (FGV),
conforme férmula especificada no contrato. O reajuste serd aplicado em fatura
complementar, com pregos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Os atrasos
da CONTRATADA né&o gerarao reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogacdo contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condi¢des estdo descritos no contrato.

21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:
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21.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagdes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas préaticas da engenharia;

21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencas, alvaras
e autorizacdes necessérias a execucao dos servigos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranca e saude no trabalho;

21.1.3. A CONTRATADA deveré fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execucdo completa dos servigcos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacg&o;

21.1.4. A CONTRATADA é responséavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulacdo no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1. ACONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condigbes estabelecidos no Contrato, desde que os servicos tenham sido
executados em conformidade com as especificacbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servigos;

21.2.3. A CONTRATANTE deverd fiscalizar a execucdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigco nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucédo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).
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22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue ndo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucdo ou fianca bancaria, a comprovacdo devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econbémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Ndo serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condi¢cdo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacéo custeado por pagamento Unico, com resgate

pelo valor total, a comprovacéo devera ser realizada até o momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagcdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que lhe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.
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24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, Ihe forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. S&o documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacao, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissédo de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estard automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracéo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n° 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execuc¢ao dos servigos,
nao conformidade com as especificacbes, ou outras infracdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.

25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso

administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢des
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.
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26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. Os recursos or¢camentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Fonte de Recurso: 0754.00000

UG: 390100

Unidade Orcamentéria (UO): 00124

Programa de Trabalho: 06.181.0459.4223.3433 - Implantacdo de Complexo da
Policia Cientifica

Acdo: 4223

Categoria Econdmica: 4.4 - Despesas de Capital

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS
ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS
ANEXOS C — VIABILIDADES E LICENCAS
ANEXOS D — VOLUME ORCAMENTARIO
ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G — ARTS E RRTS

ANEXOS H — MODELO

RESPONSABILIDADE TECNICA

Assinado de forma

Emanuele digital por
Maria Vllaga Emanuele Maria

Vilaga dos Santos

dos Santos Dados: 2025.07.29
12:26:33-03'00'

Emanuele Maria Vilaga dos Santos
Arquitetura e Urbanista | CAU/PE 000A516783
Consultora Técnica

Governancga de Projetos | SEPE

Péagina 29 de 29




		2025-07-29T12:26:33-0300
	Emanuele Maria Vilaça dos Santos




