
 

www.cehab.pe.gov.br 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS ESTRATÉGICAS – CELOE II 

PROCESSO LICITATÓRIO DCPO/CELOE II  N º 012/2025 
DCPO – DIRETORIA DE OBRAS ESTRATÉGICAS CEHAB/PE 

SEDUH/PE – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 
SEPE/PE – SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 

SES/PE – SECRETARIA DE SAÚDE 

 

1 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Trata-se de resposta a pedido de esclarecimento encaminhado pela NORDESTE 
CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA, referente ao Processo Licitatório 
DCPO/CELOE – II Nº 012/2025, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE UM COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA (CPC), NO MUNICÍPIO DE OURICURI, NO 
ESTADO DE PERNAMBUCO. 

PERGUNTA:  

SE FOR OBSERVADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O ITEM É 291.345,80 SIM BDI E 
COM BDI FICA 364.619,27, E NA COMPOSIÇÃO O ITEM É 326.682,00 SEM BDI E COM 
BDI FICA 393.161,79, OU SEJA A PLANILHA ESTA DIVERGENTE DA COMPOSIÇÃO 

RESPOSTA: 

Conforme Parecer técnico emitido pelo resposavel: 

1. Valor do Item 1.1. Administração da Obra 

 Ressalta-se, inicialmente, que a empresa repete o mesmo questionamento 

anteriormente já analisado e devidamente respondido por esta Administração, conforme 

Nota Técnica nº 024, sendo agora necessário reiterar os fundamentos ali estabelecidos, 

com reforço de esclarecimentos adicionais. 

 A planilha de composição de preços unitários referente ao item 1.1 – 

Administração Local – CPC Ouricuri, indica um preço total com BDI de R$ 393.161,79. 

Este mesmo valor encontra-se na Planilha Orçamentária Sintética SEM desoneração, que 

é a adotada oficialmente no orçamento-base, por ser a mais vantajosa ao erário, quando 

considerado o Valor Global Estimado (VGE) para TODOS os itens da obra. 

 Acreditamos que a aparente confusão, por parte da licitante, decorre da 

comparação indevida realizada entre a planilha SEM desoneração e a planilha COM 

desoneração, utilizada apenas como cenário referencial de menor custo, mas não adotada 

como base contratual. 

Explicando de forma objetiva: 

 O cenário oficial adotado foi o Orçamento SEM desoneração, planilha ao final 

mais vantajosa para a Administração, em que: 

 Custo base: R$ 326.682,00  

 BDI aplicado: 20,35%  

 Valor total: R$ 393.161,79 

 O cenário referencial, NÃO adotado, foi o Orçamento COM desoneração, onde 

 Custo base: R$ 291.345,80  

 BDI aplicado: 25,15%  

 Valor total: R$ 364.619,27 
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 Ressalte-se que no orçamento NÃO adotado, aplica-se a desoneração sobre os 

encargos sociais e demais custos diretos, o que reduz o custo base. Porém, nesse cenário 

o BDI que se aplica é mais elevado (25,15%) o que resulta no preço final de 364.619,27. 

Contudo, apesar deste item em específico, essa acabou NÃO sendo a planilha mais 

vantajosa. Portanto, não há qualquer incoerência entre os valores constantes da planilha 

orçamentária e as composições de custos. A divergência apontada resulta de erro de 

interpretação da empresa ao considerar como base contratual uma planilha que serve 

apenas para demonstrar comparativamente a vantajosidade da proposta 

CONCLUSÃO: 

 Reafirma-se, portanto, que os valores constantes na Planilha Orçamentária e nas 

Composições de Preços Unitários estão corretos, coerentes e plenamente justificados, 

não subsistindo a alegação de inconsistência. 

 Portanto, refute-se novamente o questionamento da empresa licitante. 

 

Recife/PE, 22 de JULHO de 2025. 

 

 

 

Albaneide de Carvalho 

Presidente 
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