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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DA POLICIA
CIENTIFICA (CPC), NO MUNICIPIO DE OURICURI, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.

RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO CONSORCIO

VALOR ESTIMADO: R$ 5.456.877,11

PRAZO DE EXECUCAO: 08 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 14 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTACAO

1.1. A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITA(;AO E OBRAS (CEHAB), sociedade
de economia mista de capital autorizado, através da Comisséao Especial de Licitacdo
de Obras Estratégicas (CELOE), designados pelo Diretor Presidente da Companhia
através do Estatuto Social de 10.05.2024, na forma da Lei n°® 13.303/2016 e do
Regimento Interno de Licitag6es e Contratos da CEHAB (RILC), torna publico que fara
realizar Licitacdo para construcédo de equipamento publico.

1.2. O presente Termo de Referéncia contém o0s elementos necessarios a
CONTRATAC;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DA POLICIA
CIENTIFICA (CPC), NO MUNICIPIO DE OURICURI, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicdes dos servigcos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padréo de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificacdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢des
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui 0 objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DA POLICIA CIENTIFICA (CPC), NO
MUNICIPIO DE OURICURI, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

2.2. Estédo descritas neste Termo de Referéncia as condi¢des, especificacdes e
normas exigidas pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS PE) para
execucao dos servigos constantes no Projeto Basico. Quando houver davidas quanto
as especificacdes, prevalecerdo as constantes da planilha orcamentéria até que
sejam feitas as adequacOes necessarias, com prévia autorizacdo da Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB).

2.3. A contratagdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagbes e Contratos
da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracéo Publica, observadas as condi¢Oes estabelecidas no presente Termo.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

3.1. Este Termo de Referéncia esta ancorado no Plano Estadual de Seguranca
Publica e Defesa Social 2023-2030 de Pernambuco, cujo objetivo primordial &
promover a seguranga e reduzir a violéncia em todo o estado. Este plano detalha a
organizacéo da seguranca publica, as Areas Integradas de Seguranca (AlS), a politica
publica do programa Juntos Pela Seguranca, e estabelece eixos e iniciativas
estratégicas.

3.2. A organizacdo da Seguranca Publica em Pernambuco tem como ponto central
a Secretaria de Defesa Social (SDS), instituida pela Lei n® 11.629/1999. A partir de
sua criacdo, 0s O0rgaos de seguranca passaram a operar de forma integrada. Essa
integragao foi aprimorada com a introdugdo da metodologia de AIS, que dividiu o
estado em vinte e seis partes para compatibilizar as areas de atuacéo territorial dos
Batalhdes de Policia Militar, delegacias da Policia Civil e grupamentos do Corpo de
Bombeiros. Atualmente, a estrutura inclui a Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), a
Diretoria Integrada do Interior | (DINTER 1), a Diretoria do Interior Il (DINTER Il) e a
Diretoria Integrada Especializada (DIRESP). O municipio de Ouricuri, foco desta
contratacdo, estd sob a jurisdicdo da DINTER Il, que abrange as AIS 19 a 26,
correspondentes a regido do Sertdo. Em cada AlS, a gestdo é composta por um
representante da Policia Militar (comandante de batalhdo ou Companhia
Independente), um Delegado Seccional e um comandante de Grupamento do Corpo
de Bombeiros, atuando em coordenacédo. A gestdo em nivel de Diretoria € setorizada
e autdbnoma, permitindo a comunicacdo com outros 6rgdos e secretarias para a
concretizacao de acdes que promovam o bem-estar social, incluindo a modernizagao
e aprimoramento das infraestruturas de seguranca.

3.3. O plano de seguranca estd estruturado em eixos estratégicos, incluindo:
Prevencao a violéncia; Cidades Seguras e Articulacdo com os Municipios; Policia e
Defesa Social; Articulacdo com o sistema de Justica; Administracdo dos Sistemas
Prisional e Socioeducativo; e Ressocializagdo. As iniciativas de cada eixo estdo
alinhadas as Ac¢Oes Estratégicas e metas do Plano Nacional de Seguranca Publica
(PNSP) e ao Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, assegurando o orcamento para a
execucgao das acdes do Plano Juntos Pela Seguranca.

3.4. Especificamente, o Eixo estratégico Policia e Defesa Social visa superar
desafios interligados, desde a saude mental e valorizacdo dos profissionais até a
seguranca da comunidade e a confianga nas instituicdes. Dentro deste eixo, o tema
"Melhoria do Atendimento ao Cidadao e aos Grupos Vulneraveis" prevé acoes diretas
de ampliagéo, construcéo e reforma de instalacdes fisicas de seguranca publica. Isso
contempla a criacdo de unidades para o Corpo de Bombeiros, novos batalhdes da
policia militar, e, pertinentemente a este Termo de Referéncia, a construcdo de
complexos e novas sedes para a policia cientifica e delegacias de policia. O
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cronograma do plano prevé o desenvolvimento dessas iniciativas até 2027, podendo
cada uma desdobrar-se em demandas especificas a serem concretizadas de forma
simultanea ou parcelada, conforme as necessidades das diretorias integradas.

3.5. Este estudo tem como finalidade primordial descrever a necessidade de
contratacdo e apresentar possiveis solucdes para a implementacéo da iniciativa de
melhoria do atendimento ao cidadao por meio da criacdo de um Complexo da Policia
Cientifica (CPC) no municipio de Ouricuri.

3.6. Para atender as demandas formalizadas, a unidade do Complexo da Policia
Cientifica em Ouricuri devera ser implantada considerando as seguintes necessidades
cruciais:

3.6.1. Reposicionamento Operacional: Implantar o CPC em uma localizacéo
estrategicamente definida em Ouricuri. Isso otimizard a distribuicdo dos
servicos da Policia Cientifica na regido do interior de Pernambuco,
garantindo uma cobertura mais eficiente;

3.6.2. Instalactes Fisicas Adequadas: Promover a criacdo de espacos fisicos que
sejam apropriados para as atividades do Complexo. Esses ambientes
devem incluir areas para atendimento a populacdo, com atencéo especial
aos grupos em situacao de vulnerabilidade, visando dignidade e eficiéncia
nos servicos prestados;

3.6.3. Reducédo do Tempo de Resposta: Contribuir significativamente para a
diminuicdo do tempo de resposta a ocorréncias e andlises forenses na
regido, agilizando as solicitagdes da policia cientifica e contribuindo para a
celeridade da justica.

3.7. Alocalizacdo exata do Complexo da Policia Cientifica em Ouricuri foi definida
estrategicamente pelo Nucleo de Gestdo, com base em estudos, indices e diretrizes
do Plano de Seguranca. O Nucleo de Gestdo também podera identificar e validar
outras demandas nao previstas inicialmente no plano, mas essenciais para a politica
publica de seguranca no municipio. A construcao deste equipamento de seguranca
em Ouricuri exigird a elaboracdo de programas de necessidade especificos, o
desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, a construcéo da edificacédo
propriamente dita, e a realizacdo de contratacdes para aquisicdo de equipamentos,
veiculos, mobiliarios e recursos humanos.

4. JUSTIFICATIVA DE ADOCAO DA CONTRATACAO DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO

4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU)
para a execucdo da obra de construcdo de um Complexo da Policia Cientifica no
municipio de Ouricuri. Entendemos as vantagens atreladas a escolha pelo regime de
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Empreitada por Preco Global (EPG), tais como: a simplicidade de medi¢éo por etapas;
o valor final, em principio, fixo do contrato; maior restricdo a aditivos, etc. Contudo, a
andlise aprofundada das particularidades deste projeto, aliada a expertise da
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como a opcao mais

vantajosa para a Administracdo Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do EPU néo é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacdo técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
0S potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacéo dos recursos publicos.

4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitacbes e
Contratos (RILC), a adocdo da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razdes, que detalharemos a sequir:

4.3.1. Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um 6rgédo dedicado a
elaboracéo de projetos para construcdo e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, 0s projetos elaborados ndo atingem
um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a ado¢do da Empreitada
por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboracéo dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementa¢gfes durante a execugao, tipicos de
obras de construcdo de edificacbes de médio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e 0 pagamento sejam feitos pelos servicos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;

4.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestéo do contrato. Em obras de construg&o e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servicos ou
pequenas adequacdes durante a execucdo, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢do e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execucado da obra e menor risco de paralisa¢des por questbes
burocraticas;

4.3.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preco Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos Sao
estritamente vinculados as medi¢des dos servicos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administracdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificagfes. Essa caracteristica é fundamental para a integridade da gestédo
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizacdo, a auditoria e a prestacdo de
contas;

4.3.4. Minimizacdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Preco Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
gquantitativos de servigos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
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terraplenagem, tipo de solo ou outras condicbes geoldgicas imprevistas sdo
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um regime
de preco global, possibilita-se a obtencdo de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administracdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

4.3.5. Alinhamento com Boas Préticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administracdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficicia e adequacédo do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construgéo de equipamentos publicos, que podem apresentar
complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A experiéncia dessas
instituicdes pode servir como um valioso referencial, corroborando a legalidade e
a eficiéncia do EPU.

4.4. Em sintese, a adocdo da Empreitada por Preco Unitario para a constru¢ao do
CPC em Ouricuri visa, em Ultima andlise, a garantir a execu¢do da obra com a
qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e com o menor custo
possivel para a Administracao Publica. Esta escolha esta em plena consonancia com
os principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e transparéncia, pilares da boa
gestao publica.

Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela ndo assume
risco quanto aos quantitativos de servicos (riscos geolégicos da CONTRATADA séo
minimizados), permitindo a obtencdo de propostas mais vantajosas para a
Administracéao.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Da Participagéo na Licitagcao:

5.1.1. Poderdo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

5.1.2. O cadastro deverd ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

5.1.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecédo ou aqueles se
tornem desatualizados;
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A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacdo;

A participagdo na Licitacdo eletronica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, observando data, horéario e limites estabelecidos em Edital;

O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condicBes e obrigacbes inerentes ao certame;

Caberd a LICITANTE acompanhar todas as operagBes no sistema eletrénico
durante a sesséo publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

Da prevencéo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus so6cios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicfes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.1. Na&o dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo ou
direcionar negécios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores préticas de monitoramento e verificagcdo do

cumprimento das leis anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de
corrupcgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
As LICITANTES declaram, por si e por seus sOcios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administrac@o Publica que possam caracterizar atos de corrupcao sob a égide da
Lei Anticorrupcao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;
A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas neste item € causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacdo.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Participacédo de Pessoa Fisica:
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6.1.1. Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacdo de Consorcios:

6.2.1. Na&o podera participar da licitagdo Consorcio de empresas, qualquer que seja a sua
forma de constituicao;

A decisdo de ndo permitir consércios em licitacbes para obras de baixa
complexidade, como a construcdo do complexo da Policia Cientifica em Ouricuri,
é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das
Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de participacdo de
consorcios, a jurisprudéncia dos érgaos de controle é firme em reconhecer que a
administracdo publica tem a discricionariedade de restringir ou proibir sua
participacdo em determinadas situagdes, desde que haja motivagéo idonea;

A vedacdo a participacdo de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:

6.2.2.

6.2.3.

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3.

6.2.3.4.

Baixa Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n°® 13.303/2016 estabelece
que o edital podera exigir requisitos de habilitacdo que garantam a
qualificacdo técnica e econémico-financeira dos licitantes. No entanto,
para obras de baixa complexidade, a formag&o de um consorcio pode ser
desnecesséria para atender a esses requisitos. Em vez de agregar valor
técnico ou capacidade financeira indispensavel, o consércio pode se
tornar um arranjo que néo se justifica pela natureza da obra;

Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para
a proibicdo é o risco de reducdo da competitividade. O art. 31 da Lei n°®
13.303/2016 enfatiza a importancia de um processo licitatério que
promova a competi¢cdo. Consorcios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentacao de lances Unicos ou a diminuicao do
namero de licitantes independentes. ISso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
namero de propostas distintas e, consequentemente, a pressao
competitiva para a reducdo de precos e melhoria das condi¢cdes. A
formacao de um consorcio entre empresas que seriam concorrentes pode
configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse publico
de obter a proposta mais vantajosa;

Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza
pela obtencdo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participacao de
consoércios em obras de baixa complexidade, a administracdo busca
evitar situacbes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competicdo individual tende a forcar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com
consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representacao legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execucdo e acompanhamento do contrato € benéfica
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para a administracdo publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;

6.2.3.5. Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao ndo permitir
consorcios para obras de baixa complexidade, a licitagdo se torna mais
acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas vezes
possuem a capacidade técnica e operacional para executar 0 servico sem
a necessidade de se associar. Isso fomenta a participagdo de um leque
mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e a pulverizacdo
de oportunidades.

6.3. Subcontratacao:

6.3.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

6.3.2. Na&o sera admitida a subcontratacdo de itens de servigos que tenham sido exigidos
para fins de qualificac&o técnica na presente Licitacao;

6.3.3. No caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
nao transferira suas obrigacbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execuc¢ao contratual,

6.3.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacéo, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacao
das atividades da SUB-CONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

6.3.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciério,
tributario ou responsabilidade civii de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard a CONTRATANTE;

6.3.6. Macros itens constantes na planilha orgamentéaria aptos a subcontratagéo:

ITEM MACRO ITEM SUBCONTRATAQAO
Por bloco PAREDES E PAINEIS PAREDES EM DRYWALL
Por bloco ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO
REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA,
Por bloco PINTURAS E TRATAMENTOS BANCADAS EM GRANITO
REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA,
Por bloco PINTURAS E TRATAMENTOS PINTURA

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006
para ME e EPP:

6.4.1. Considerando a complexidade e o vulto deste projeto, bem como a necessidade
de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, a participacdo
de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida neste
certame. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas desta licitacéo,
ndo serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.
Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execucéo eficiente e a
gualidade dos servigos, exigindo-se das LICITANTES um porte empresarial
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compativel com a proposta. A participacao € aberta a empresas que demonstrem
capacidade técnica e financeira comprovada para a execucdo do objeto desta
Licitacdo, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n°® 13.303, de
2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitacdes e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagédo ao instrumento convocatério.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacdo sera o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € o mais adequado para a contratacdo de obras e
servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacdo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da construcdo do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execugcdo, com foco na qualidade,
seguranga, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa ser& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracdo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada serd no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestéo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto € de R$ 5.456.877,11 (cinco milhdes,
quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e onze
centavos) - ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 20,35%.
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8.3. Nos itens referentes a fornecimento de material e/ou equipamento incluindo
mao de obra, o BDI utilizado foi de 18,35%, e o BDI utilizado para simples
fornecimento de material e/ou equipamento foi de 15,28%.

8.4. Foi considerada a opcéo pelo orgcamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

8.5. Quando da apresentacdo da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 14 (quatorze) meses, a
partir da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva
conclusao da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, contemplando
mobilizacdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacdo, conforme prazo definido em Cronograma, peca anexa a esse Termo.

9.3. ApGs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de até 60

(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificacéo.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1. Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:
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10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem
emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

10.2.1.2. Conter indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, nidmero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrdnico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB sem promover modificagbes em sua formatacdo, a partir das
informacBes e condicdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servigos
executados, conforme Termo de Referéncia;

10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados
os algarismos além de duas casas decimais.

10.2.2. A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica. Caso a LICITANTE néo informe a data de validade da
proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias;

10.2.3. A COMISSAO examinara a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relagéo ao valor estimado para a contratagao;

10.2.4. Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos
acima de duas casas decimais;

10.2.5. Ndo sera aceita proposta que contenha precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.2.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisério (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

10.2.7. Seré rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

10.2.8. Sera rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apds o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacéo, estiverem acima do orcamento estimado
para a contratacao;

10.2.9. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista em Edital de
Licitag&o, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacéo;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta nédo for aceitavel, ou se a LICITANTE n&o atender as exigéncias
de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuracao de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocacao
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.
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10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n°® 13.303/2016 néo torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,

deixando a critério da Administracéo a decisdo sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as

LICITANTES, dificultando a participacdo de um maior nimero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitagdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara

0 cumprimento das obrigacdes contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administracao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitagdo serdo adequadamente cobertos

pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatério, reduzindo

10.3.6.

custos e tempo para a Administracéo e para as LICITANTES;

Diante do exposto, e em consonancia com o0s principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacao.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servicos de Natureza Civil, mas nao se limitando a:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.
11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

Execucdo das instalacbes de uso provisério (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

Execucéo da terraplenagem e contengdes necessarias;

Execucdo de instalacbes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

Execucdo de subestagfes elétricas contemplando a instalacéo de transformador
de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da concessionaria local,
dimensionada para atender ao objeto desta Licitacao;

Execucdo das instalagbes hidrossanitarias (dgua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizacdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;

Execucao dos sistemas de impermeabilizacéo;

Execucao de drenagem pluvial, indicando os locais de captacao e destinacao final,
bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

Execucdo de instalacbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

Execucdo do sistema de seguranca eletrénica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.10. Execucdo do sistema de protecédo contra descargas atmosféricas (SPDA), com

fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;
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11.1.11. Execucao do sistema de seguranca e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, mdveis e sinalizacbes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.1.12. Execucdo do sistema de climatizagdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucéo de estrutura em concreto armado;

11.1.14. Execucdo do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.1.15. Execucao de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagao.

11.2. Planejamento:

11.2.1. Antes do inicio das atividades e ap0s emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
sera apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,

contendo:
11.2.1.1. Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.2.1.3. Calendéario de atividades, destacando os dias trabalhados e néao
trabalhados;
11.2.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatério Mensal contendo:

a) Medigéo dos servi¢os executados no periodo e acumulado;

b) Memodria de célculo da medicéo;

¢) Planta iluminada;

d) Relatorios de controle tecnoldgico;

e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso

f)

haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;
Relacdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Considerac¢fes Gerais:

11.3.1. Os servigos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,

Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizacdo. Quando existirem recomendacdes adicionais as normas
referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverdo ser obedecidas;

11.3.2. A responsabilidade pela aquisicdo de todos 0s materiais necessarios a execugao

da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apés a
aprovacao do or¢gamento e do valor contratual, a administragdo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;
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Devera ser entregue a Fiscalizacdo, no término da obra, uma copia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacdes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execuc¢do, de modo que ao término
dos servigcos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracéo da obra, emissédo de ART/RRT, equipamentos, materiais e méo-de-
obra necesséria a execucdo dos servigos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seré de responsabilidade da empresa executora a realizagdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificagbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificagdes técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizacao. Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir, quando houver davidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composic¢éo,
gualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servigos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuéarios do entorno da é&rea de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcéo da realizacdo de servigos, sua execucdao ficara condicionada aos horérios
a serem estabelecidos pela Fiscalizagdo. A CONTRATADA deveré apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

Durante todo o decorrer da construgdo, ficard a cargo da CONTRATADA a
conservacgdo e limpeza das instalagbes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocédo periédica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdésito desses na via publica;

11.3.10. As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagéo,

devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritorio

na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrdnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servi¢co, como:

Pagina 17 de 30




GOVERNO Dt

. PER
1Y
‘BUCO

ESTADO DE MUDANGCA

Secretaria
de Projetos
Estratégicos

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos,
decisbes, recomendacdes, consultas a Fiscalizacdo, sugestdes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

11.3.11.3. As condi¢cBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servigcos, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.3.11.6. As respostas as interpela¢des da Fiscalizacdo da CEHAB;

11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edi¢éo, a data de abertura e de encerramento
e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacdes;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Narealizacéo de obras e servi¢cos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administragéo, serdo anexadas aos documentos de autorizagédo
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigao, o
Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.

11.4. Elaboragéo e Pagamento dos Projetos As Built:

11.4.1. A existéncia do item As Built na planilha orcamentaria nao garante, por si s6, a
efetivacdo de pagamento & CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZACAO durante a execucdo da obra;

11.4.2. O pagamento dos projetos As Built serd realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboracdo for expressamente solicitada pela FISCALIZACAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

11.4.3. Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, podera a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigacao de elaborar o respectivo As Built, hipotese
em que também ndo havera pagamento pelo item correspondente;

11.4.4. O item As Built sera orcado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
FISCALIZACAO determinar a elaboracéo do As Built apenas para blocos, setores
ou unidades especificas da edificacdo, com base na area construida equivalente
a0s mesmos, correspondente em metros quadrados;

11.4.5. A metodologia de rateio por area sera baseada na relacdo entre a area
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
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disciplina (percentual da area equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

O pagamento dos itens As Built, quando devidos, serd efetuado mediante a
apresentacdo do material completo em meio fisico e digital, com memdéria de
célculo, ART/RRT e aprovacao formal da FISCALIZACAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

Correréo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencéo dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalacdo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a Fiscalizacao da
CEHAB com, no minimo, uma estacdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminag&o e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizacao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

11.6.5.

11.6.6.

Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir € monitorar todos o cumprimento de
todos o0s requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverdo ser atendidas pela CONTRATADA,;

A execucdo das obras devera ser realizada com a adocao de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

O uso de equipamentos de segurangca como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

A CONTRATANTE néao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
gue porventura venham a ocorrer no local da obra;

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados
da assinatura da Ordem de Servigo, 0 Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construcéo Civil (PGRCC), com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracao de realizacao de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.
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12.1.1. A solicitagé@o para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaracdo de Realizagcdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo verificacdo
das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacéo de aptidao para a execucgao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

13.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execug¢do de obras de
construcdo de equipamentos publicos ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitacdo, com &rea de construcéo igual ou
superior a 50% da area total de intervengéo, conforme tabela abaixo:

OBRAS
EXIGENCIA MINIMA:
SERVICO UNIDADE C%UNAS'\(')TL'PDAADDEA 50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUCAO
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUGCAO DE m2 740,00 m? 370,00 m?

EDIFICACAO PUBLICA OU SIMILAR

EXECUGAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DE
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM m? 740,00 m? 370,00 m2
EDIFICACAO PUBLICA OU SIMILAR

EXECUGAO DE SERVICOS PARA APLICAGAO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS m2 1.664,32 m2 832,16 m2
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
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EXECUGAO E COMPACTACAO DE CORPO DE , \
ATERRO, EM CAMADAS COM ESPESSURA A m? 2.890,07m 1.445,03 m
PARTIR DE 20 CM

13.1.2.1.1. A apresentacao de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0S quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum)
atestado individual demonstre a execucdo de, no minimo, o
equivalente a 20% dos quantitativos exigidos por servico.

13.2. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovacdo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima
discriminada a seguir:

DESCRIGAO UNIDADE

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM 1 (hum)
DIMENSOES A PARTIR DE 20 X 10 CM
INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR DE 1,5” 1 (hum)
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA, PILAR, VIGA, LAJE E ESTRUTURAS DIVERSAS DE 1 (hum)
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO ENTRE CA-50 DE 6,3MM E CA-60 DE 5MM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, INDUSTRIAL OU CONCRETO POLIDO,
COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM

1 (hum)

13.2.2. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da(s) regido(6es) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na execugdo ou supervisdo de obras de construcdo
equivalente;

13.2.3. O profissional que nado estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-
profissional, deverd anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
serd o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 4 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicfes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.
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14.2. A empresa LICITANTE deverd comprovar que possui Patrimdnio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

15. DA HABILITACAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
e que sua proposta estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-do ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas alteracdes.

15.3. Paraa habilitacéo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, o estatuto
ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgado competente, e, no caso
de Sociedades por Acdes, da apresentacdo da Ata, devidamente arquivada no 6rgao
comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores,
devendo ser apresentada comprovagcdo da publicacdo pela imprensa da Ata
arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a execucao de atividades da
mesma hatureza ou compativeis com o objeto da Licitacdo, obedecendo as seguintes
prescricoes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional,

15.3.2. Empresério individual: inscricgdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.3. Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

15.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

15.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

15.3.6. Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducéo livre;

15.3.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de
seus administradores;
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15.3.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacgado no Registro onde tem sede a
matriz;

15.3.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razédo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
altera¢cdes ou da consolidacao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacéo relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

16.1.2. Prova de regularidade com a seguridade social;

16.1.3. Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;

16.1.4. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

16.1.5.Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estard dispensada da
apresentagdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO DOS SERVICOS

17.1. As regras para Fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com

assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.
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17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execuc¢do do servico a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutengao do Canteiro e a equipe de
adequacdo de projetos, sem prejuizo quanto a indicacdo do profissional(is)
habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatorio.

18. DAS MEDICOES

18.1. As medicOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servico e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medicao.

18.2. Sé&o passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
que atendam as especificagcbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memodria de calculo e Relatorio fotogréfico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servigcos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o periodo
correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servicos considerados nha medicdo sdo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. Devera ser verificado pela Fiscalizacdo, no momento da elaboracéo do boletim
de medicdo, se 0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.6. Seréo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos 0s
servigos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagdo, executados até
0 momento da elaboracdo da medigdo. Os itens previstos na planilha orcamentéria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragéo da medicao.

18.7. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, por ndo atenderem as

especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizag&o.
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18.8. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicao, serdo retidos e somente pagos apos a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.9. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizard verificacdo e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigag0es, reservando-se o direito de exigir corre¢des ou
ajustes.

18.10. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicdo de residuos, seréo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou receberd o material
para disposicado deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
deverd constar, entre outras informacdes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicéao final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovacdo das medicdes pela
Fiscalizacdo e Gestédo do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condic¢des para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovagao de
regularizagdo da obra junto aos 6rgdos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da ultima medi¢édo estéd condicionado a validagdo da conclusdo dos
servicos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracéo Local e Manuten¢&o do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execuc¢ao financeira,;

19.1.4. O valor da contratacdo € estimado, com pagamento baseado nos servicos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DAS ALTERACOES DE CONTRATO

20.1. Apos 12 meses da data de elaboragdo do orgcamento pela CEHAB, 0s precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construcéo Civil (FGV),
conforme férmula especificada no Contrato. O reajuste sera aplicado em fatura
complementar, com precos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Atrasos da
CONTRATADA nao gerardao reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogacdo contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condi¢des estdo descritos no contrato.
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21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

21.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagdes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencas, alvaras
e autorizacdes necessdrias a execucao dos servigos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranga e saude no trabalho;

21.1.3. A CONTRATADA deveré fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execugcdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacgéo;

21.1.4. A CONTRATADA ¢ responséavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulacao no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1. ACONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condigbes estabelecidos no Contrato, desde que os servicos tenham sido
executados em conformidade com as especificacbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servigos;

21.2.3. A CONTRATANTE deverd fiscalizar a execucdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.
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22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucéo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue ndo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucédo ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econbémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Ndo serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condic&o ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacgéo devera ser realizada até o0 momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
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24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
Fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisoério, no prazo méximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagcao que lhe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
méaximo 90 (noventa) dias, quando entéo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacdo, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estard automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensédo temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracéo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execucao dos servigos,

nao conformidade com as especificagbes, ou outras infragdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.
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25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢des
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. Os recursos or¢camentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Fonte de Recurso: 0754000000

UG: 390100

Unidade Orgcamentaria (UO): 0124

Programa de Trabalho: 06.181.0459.4223.3433 — IMPLANTACAO DE COMPLEXO
DA POLICIA CIENTIFICA

Acdo: 4223 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE
SEGURANCA PUBLICA

Elemento da despesa: 51 - Obras e Instalacfes

Categoria Econdmica: 4.4

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS

ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS

ANEXO C — NAO SE APLICA

ANEXOS D — VOLUME ORCAMENTARIO

ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G — ARTS E RRTS

ANEXO H — MODELO DE AUTORIZACAO DE CESSAO
ANEXOS | — VIABILIDADES E LICENCAS

RESPONSABILIDADE TECNICA
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