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RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO

VALOR ESTIMADO: R$ 6.729.919,73

PRAZO DE EXECUCAO: 08 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 14 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia contém os elementos necesséarios a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DA POLICIA
CIENTIFICA (CPC), NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO, NO ESTADO
DE PERNAMBUCO.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos, conforme Acordo de Cooperacdo Técnica
SEPE/SDS/SEDUH/CEHAB n° 005/2024, segundo o qual competirda a Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitacdo e a execucéo
contratual.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificagdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢Bes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui 0 objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DA POLICIA CIENTIFICA (CPC), NO
MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

2.2. Estéo descritas neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes e
normas exigidas pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS PE) para
execucao dos servicos constantes no Projeto Basico. Quando houver davidas quanto
as especificacdes, prevalecerdo as constantes da planilha orcamentéria até que
sejam feitas as adequacdes necessarias, com prévia autorizacdo da Companhia
Estadual de Habitagdo e Obras (CEHAB).

2.3. A contratagdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos
da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracéo Publica, observadas as condi¢des estabelecidas no presente Termo.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. O presente Termo de Referéncia visa justificar a construcdo de uma unidade
do Complexo da Policia Cientifica no municipio de Vitéria de Santo Antdo, em
alinhamento com o Plano Estadual de Seguranca Publica e Defesa Social
(PESPDS) 2023-2030 de Pernambuco. Este plano, que tem como finalidade
primordial promover a seguranca e diminuir a violéncia no Estado, estabelece
diretrizes claras para a modernizacdo e o aprimoramento das instituicdes de
seguranca publica.

3.2. A organizacdo da seguranca publica em Pernambuco, centralizada na
Secretaria de Defesa Social (SDS), foi estruturada para promover a atuagéo conjunta
dos 6rgdos de seguranca por meio das Areas Integradas de Seguranca (AIS) e das
operativas da Secretaria de Defesa Social, que incluem as Policias Militar e Civil, 0
Corpo de Bombeiros Militar e a Policia Cientifica.

3.3. O PESPDS 2023-2030 prevé uma série de eixos estratégicos, entre 0s quais
se destaca o eixo "Policia e Defesa Social". Este eixo aborda uma gama de desafios
interligados, incluindo a melhoria da confianca dos 6rgéos de seguranca. E neste
ponto que a construcao de infraestruturas modernas e adequadas se torna crucial. O
plano estadual, em sua estratégia de superacdo de desafios, contempla acdes
diretamente ligadas a ampliacdo, construcado e reforma de instalacdes fisicas de
seguranca publica. A criacdo de unidades para interiorizar os Complexos da Policia
Cientifica em municipios estratégicos, como Arcoverde, Floresta, Ouricuri,
Petrolina e Garanhuns, Vitoria de Santo Antao, € uma das iniciativas prioritarias
constantes no cronograma de execugéo do PESPDS.

3.4. A presente contratacdo esta em plena conformidade com o Eixo 3: "Policia e
Defesa Social" do Plano Estadual de Seguranca Publica e Defesa Social (2023-2030),
com foco particular na "Melhoria da Confianca dos Orgdos de Seguranca". A
construcdo do Complexo da Policia Cientifica em Vitéria de Santo Antdo visa nao
apenas aprimorar a eficiéncia dos processos internos de trabalho e da capacidade
operacional das forcas de seguranca, mas também elevar a qualidade do atendimento
e a protecéo oferecida aos cidadéos da regiao.

3.5. Adicionalmente, esta contratacdo encontra-se contemplada no Plano Anual de
Compras vigente e aprovado pela Administragdo. Isso reforga que a iniciativa é
reconhecida como uma necessidade essencial para aprimorar a execucdo das
politicas publicas prioritarias, como a seguranca publica, e contribui diretamente para
a realizacdo das metas institucionais definidas para o ano. A constru¢cdo do CPC em
Vitéria de Santo Antdo é, portanto, um investimento estratégico que reflete o
compromisso do estado com a seguranca e o bem-estar social da populacao.
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4. JUSTIFICATIVA DE ADOCAO DA CONTRATACAO DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO

4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU)
para a execucao da obra de constru¢cdo de uma Complexo da Policia Cientifica no
municipio de Vitéria de Santo Antdo. Entendemos as vantagens atreladas a escolha
pelo regime de Empreitada por Pregco Global (EPG), tais como: a simplicidade de
medicao por etapas; o valor final, em principio, fixo do contrato; maior restricdo a
aditivos, etc. Contudo, a andlise aprofundada das particularidades deste projeto,
aliada a expertise da Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como
a opcao mais vantajosa para a Administracéo Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do EPU ndo é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacdo técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
0S potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacéo dos recursos publicos.

4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de LicitacGes e
Contratos (RILC), a adocdo da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razdes, que detalharemos a sequir:

4.3.1. Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um érgao dedicado a
elaboracéo de projetos para construcdo e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, 0s projetos elaborados ndo atingem
um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a ado¢édo da Empreitada
por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboracéo dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementacfes durante a execucdo, tipicos de
obras de construcdo de edificacbes de médio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e 0 pagamento sejam feitos pelos servigos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;

4.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestéo do contrato. Em obras de construg&o e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servicos ou
pequenas adequacdes durante a execucao, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medicdo e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execuc¢éo da obra e menor risco de paralisagdes por questdes
burocraticas;

4.3.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preco Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos Sao
estritamente vinculados as medicdes dos servigos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administracdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
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evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificacbes. Essa caracteristica € fundamental para a integridade da gestéo
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizacdo, a auditoria e a prestacdo de
contas;

4.3.4. Minimizacdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Preco Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
guantitativos de servi¢os. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condicbes geolbgicas imprevistas sao
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um regime
de preco global, possibilita-se a obtencdo de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administracdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

4.3.5. Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: Orgéos de grande
relevancia na administracdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficacia e adequacédo do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construgéo de equipamentos publicos, que podem apresentar
complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A experiéncia dessas
instituicdes pode servir como um valioso referencial, corroborando a legalidade e
a eficiéncia do EPU.

4.4. Em sintese, a adocdo da Empreitada por Preco Unitario para a construcao da
do CPC em Vitoria de Santo Antdo visa, em Ultima analise, a garantir a execucéo da
obra com a qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e com o menor
custo possivel para a Administracéo Publica. Esta escolha estda em plena consonancia
com os principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e transparéncia, pilares da
boa gestéo publica.

Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela ndo assume
risco quanto aos quantitativos de servicos (riscos geoldgicos da CONTRATADA séo
minimizados), permitindo a obtencdo de propostas mais vantajosas para a
Administracao.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Da Participagéo na Licitagao:

5.1.1. Poderdo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

5.1.2. O cadastro deverd ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade
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promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados;

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacdo;

A participagdo na Licitacdo eletrdnica se dard por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condicdes e obrigagfes inerentes ao certame;

Caberd a LICITANTE acompanhar todas as operagfes no sistema eletrénico
durante a sesséo publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

5.2. Da prevencéo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicfes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisédo ou
direcionar negécios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que néo
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracdo Publica que possam caracterizar atos de corrupcao sob a égide da
Lei Anticorrupcao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;
A comprovada violacao de qualquer das obrigacdes previstas neste item é causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacao.
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6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Participacdo de Pessoa Fisica:

6.1.1. Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacdo de Consorcios:

6.2.1. N&o podera participar da licitagcdo Consdércio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constituicao;

A decisdo de ndo permitir consércios em licitagbes para obras de determinada
complexidade, como a constru¢éo da Escola em Tempo Integral de Bom Conselho,
é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das
Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de participacdo de
consorcios, a jurisprudéncia dos 6érgéos de controle é firme em reconhecer que a
administracdo publica tem a discricionariedade de restringir ou proibir sua
participacdo em determinadas situagcfes, desde que haja motivacdo idénea;

A vedacdo a participagdo de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:

6.2.2.

6.2.3.

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3.

Baixa Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n® 13.303/2016 estabelece
que o edital podera exigir requisitos de habilitacdo que garantam a
qualificacdo técnica e econémico-financeira dos licitantes. No entanto,
para obras de baixa complexidade, a formag&o de um consorcio pode ser
desnecesséria para atender a esses requisitos. Em vez de agregar valor
técnico ou capacidade financeira indispensavel, o consorcio pode se
tornar um arranjo que néo se justifica pela natureza da obra;

Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para
a proibicdo é o risco de reducdo da competitividade. O art. 31 da Lei n°®
13.303/2016 enfatiza a importancia de um processo licitatério que
promova a competicdo. Consorcios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentacao de lances Unicos ou a diminuicao do
namero de licitantes independentes. ISso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
namero de propostas distintas e, consequentemente, a pressao
competitiva para a reducdo de precos e melhoria das condicdes. A
formacao de um consércio entre empresas que seriam concorrentes pode
configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse publico
de obter a proposta mais vantajosa;

Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza
pela obtencéo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participacéo de
consoércios em obras de baixa complexidade, a administracdo busca
evitar situagbes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
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competicdo individual tende a forcar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

6.2.3.4. Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com

consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representacao legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execugdo e acompanhamento do contrato é benéfica
para a administracdo publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;

6.2.3.5. Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao ndo permitir

consorcios para obras de baixa complexidade, a licitagdo se torna mais
acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas vezes
possuem a capacidade técnica e operacional para executar 0 servico sem
a necessidade de se associar. Isso fomenta a participacdo de um leque
mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e a pulverizagéo
de oportunidades.

6.3. Subcontratacao:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Seré admitida a subcontratagdo dos servigos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

N&o sera admitida a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido exigidos
para fins de qualificagc&o técnica na presente Licitacao;

No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
nao transferira suas obrigacbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execuc¢ao contratual,

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacéo, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacao
das atividades da SUB-CONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard a CONTRATANTE;

Macros itens constantes na planilha orgamentéria aptos a subcontratagao:

ITEM

MACRO ITEM SUBCONTRATACAO

POR BLOCO PAREDES E PAINEIS PAREDES EM DRYWALL

POR BLOCO ESQUADRIAS

PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO E
VIDRO

POR BLOCO

REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA,

PINTURAS E TRATAMENTOS BANCADAS EM GRANITO

POR BLOCO

REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA,

PINTURAS E TRATAMENTOS PINTURA

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006
para ME e EPP:
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6.4.1. Considerando a complexidade e o vulto deste projeto, bem como a necessidade
de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, a patrticipacao
de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) € permitida neste
certame. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas desta licitacéo,
ndo serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.
Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execucao eficiente e a
gualidade dos servigos, exigindo-se das LICITANTES um porte empresarial
compativel com a proposta. A participacao € aberta a empresas que demonstrem
capacidade técnica e financeira comprovada para a execu¢do do objeto desta
Licitagédo, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Uni&o, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licita¢des e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculacdo ao instrumento convocatoério.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € 0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servigcos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacéo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo sera: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da constru¢cado do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execucdo, com foco na qualidade,
seguranca, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa serd& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracdo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO
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8.1. O valor estimado para este objeto é de R$6.729.919,73 (seis milh&es,
setecentos e vinte e nove mil, novecentos qdezenove reais e setenta e trés
centavos) —- ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 20,50%.

8.3. Nos itens referentes a simples fornecimento de material e/ou equipamento, o
BDI utilizado foi de 15,28%

8.4. Foi considerada a opcéo pelo orcamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

8.5. Quando da apresentacdo da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 14 (quatorze) meses, a
partir da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva
conclusao da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, contemplando
mobilizacdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacdo, conforme prazo definido em Cronograma, peca anexa a esse Termo.

9.3. Apls a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.4. A Ordem de Servico deverd ser expedida no prazo méaximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:
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As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificagéao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1.

Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:

10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem

emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

10.2.1.2. Conter indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da

empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, numero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela

CEHAB sem promover modificagbes em sua formatagéo, a partir das
informagbes e condicdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servigos

executados, conforme Termo de Referéncia;

10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

os algarismos além de duas casas decimais.

A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade da
proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias;

A COMISSAO examinar4d a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relacdo ao valor estimado para a contratacao;

Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos
acima de duas casas decimais;

N&o serd aceita proposta que contenha pregos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisorio (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

Seré rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

Seré rejeitada a proposta cujos valores (unitério e total), apés o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacéo, estiverem acima do orgcamento estimado
para a contratagao;

Nao se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista em Edital de
Licitagéo, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na

proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacéo;

10.2.11. A COMISSAO poderé solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro

da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;
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10.2.12. Se a proposta néo for aceitavel, ou se a LICITANTE n&o atender as exigéncias

de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocacao

para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n°® 13.303/2016 néo torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,

deixando a critério da Administracéo a decisédo sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnhecessariamente as

LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior nimero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitacdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara

0 cumprimento das obrigacdes contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administracao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos

pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatério, reduzindo

10.3.6.

custos e tempo para a Administracdo e para as LICITANTES;

Diante do exposto, e em consonancia com o0s principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacéo.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servicos de Natureza Civil, mas nao se limitando a:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.
11.1.7.

Execucdo das instalacbes de uso provisério (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

Execucao da terraplenagem e conten¢des necessarias;

Execucdo de instalacbes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

Execucdo de subestagfes elétricas contemplando a instalacdo de transformador
de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da concessionaria local,
dimensionada para atender ao objeto desta Licitacao;

Execucdo das instalagcbes hidrossanitarias (adgua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizacdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;

Execucao dos sistemas de impermeabilizacao;

Execucao de drenagem pluvial, indicando os locais de captacao e destinacao final,
bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;
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11.1.8. Execucdo de instalacbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.9. Execucdo do sistema de seguranca eletrénica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.10. Execucéo do sistema de protecéo contra descargas atmosféricas (SPDA), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.11. Execucao do sistema de seguranca e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, mobveis e sinalizacdes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.1.12. Execucdo do sistema de climatizagdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucéo de estrutura em concreto armado;

11.1.14. Execucdo do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.1.15. Execucdo de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagao.

11.2. Planejamento:

11.2.1. Antes do inicio das atividades e apOs emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
serd apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.2.1.1. Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.2.1.3. Calendéario de atividades, destacando os dias trabalhados e néao
trabalhados;
11.2.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatério Mensal contendo:
a) Medicdo dos servicos executados no periodo e acumulado;
b) Memodria de calculo da medicéo;
c) Planta iluminada;
d) Relatérios de controle tecnolégico;
e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;
f) Relacéo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Consideracgdes Gerais:

11.3.1. Os servigos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrbes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizagdo. Quando existirem recomendagfes adicionais as normas
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referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverao ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos os materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia € exclusiva da CONTRATADA. Apds a
aprovacdo do orcamento e do valor contratual, a administracdo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;

Devera ser entregue a Fiscalizacdo, no término da obra, uma copia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacdes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execuc¢do, de modo que ao término
dos servigos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos pregos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracéo da obra, emissdo de ART/RRT, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execucdo dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seré de responsabilidade da empresa executora a realizagdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificagbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificagdes técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizacao. Além disso, essa Fiscalizacédo podera exigir, quando houver davidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicéo,
gualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencao de tais atestados sera de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servi¢os deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuéarios do entorno da é&rea de intervengcdo. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcéo da realizacdo de servigos, sua execucao ficara condicionada aos horarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA deveré apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

Durante todo o decorrer da construgdo, ficard a cargo da CONTRATADA a
conservacédo e limpeza das instalacbes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocédo periédica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdésito desses na via publica;

11.3.10. As obras deveréo ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacéo,

devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;
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11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no drgao/entidade, caso ndo exista escritdrio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrbnico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administragdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrbnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execugcdo dos servicos, alteragbes, paralisacdes, imprevistos,
decisbes, recomendacgbes, consultas a Fiscalizacdo, sugestdes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

11.3.11.3. As condi¢Bes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servigos, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.3.11.6. As respostas as interpelagdes da Fiscalizacdo da CEHAB;

11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edi¢éo, a data de abertura e de encerramento
e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacdes;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Narealizacéo de obras e servi¢cos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administragédo, serdo anexadas aos documentos de autorizagcéo
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigéo, o
Alvard de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.

11.4. Elaboragéo e Pagamento dos Projetos As Built:

11.4.1. A existéncia do item As Built na planilha orcamentaria ndo garante, por si s6, a
efetivacdo de pagamento a CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZACAO durante a execucgéo da obra;

11.4.2. O pagamento dos projetos As Built sera realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboracdo for expressamente solicitada pela FISCALIZACAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

11.4.3. Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, poderé a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigacao de elaborar o respectivo As Built, hip6tese
em que também ndo havera pagamento pelo item correspondente;
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O item As Built ser4 orcado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
FISCALIZACAO determinar a elaboracéo do As Built apenas para blocos, setores
ou unidades especificas da edificacdo, com base na &rea construida equivalente
aos mesmos, correspondente em metros quadrados;

A metodologia de rateio por &rea serd baseada na relacdo entre a éarea
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
disciplina (percentual da area equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

O pagamento dos itens As Built, quando devidos, serd efetuado mediante a
apresentacdo do material completo em meio fisico e digital, com memoéria de
célculo, ART/RRT e aprovacao formal da FISCALIZACAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1.

11.5.2.

11.5.8.

Correrdo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencéo dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalagcdo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a Fiscalizacao da
CEHAB com, no minimo, uma estacdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminag&o e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizacao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

11.6.5.

11.6.6.

Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir € monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverdo ser atendidas pela CONTRATADA,;

A execucdo das obras devera ser realizada com a adocao de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

O uso de equipamentos de seguranga como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

A CONTRATANTE néao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
gue porventura venham a ocorrer no local da obra;

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados
da assinatura da Ordem de Servigo, 0 Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construcéo Civil (PGRCC), com base na Resolucdo do CONAMA n° 307/2022.
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12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracéo de realizagédo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagé@o para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaracdo de Realizagdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo verificacdo
das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacéo de aptidao para a execugao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

13.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construcdo de equipamentos publicos ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitacdo, com &rea de construcdo igual ou
superior a 50% da area total de intervengéo, conforme tabela abaixo:
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OBRAS

EXIGENCIA MINIMA:
50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUCAO

QUANTIDADE

SERVIGO UNIDADE | ~5NSOLIDADA

EXECUGAO DE OBRAS PARA
CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO m? 740,00 m? 370,00 m2
PUBLICA OU SIMILAR

EXECUCAO DE SERVICO DE
ASSENTAMENTO DE PEDRA

ARGAMASSADA COM CIMENTO E m? 1.015,86 m3 507,93 m?
AREIA PARA FUNDAGOES E
ESTRUTURAS*
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO DE m? 2.518,28 m? 1.259,14 m2

CONCRETO ESP. A PARTIR DE 6mm*

ARMACAO DE PILAR, VIGA, LAJE OU
ESTACAS DE ESTRUTURAS
CONVENCIONAIS DE CONCRETO Kg 18.715,70 Kg 9.357,85 Kg
ARMADO UTILIZANDO ACO ENTRE CA-
50 DE 8,0mm E CA-60 DE 5,0mm**

EXECUGAO DE SERVICO PARA
APLICACAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISOS E/OU
PAREDES INTERNAS E/OU EXTERNAS
COM DIMENSOES A PARTIR DE 5x5 CM
(EM PLACAS DE 30x30cm)
*Considerados todos os pavimentos Intertravados constantes nas curvas A e B.

** Consideradas todas as armagdes constantes nas curvas A e B.

m? 1.414,71 m2 707,35 m2

13.1.2.1.1. A apresentagéo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0s quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 1 (hum)
atestado individual demonstre a execucdo de, no minimo, o
equivalente a 20% dos quantitativos exigidos por servigo.

13.2. QUALIFICAQAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovacdo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima
discriminada a seguir:

DESCRIQAO UNIDADE
EXECUGAO DE ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS PARA

PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS 1 (hum)
INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR
» 1 (hum)
DE 1,5
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, RESINADA OU PLASTIFICADA 1 (hum)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, CONCRETO POLIDO OU PISO 1 (hum)
INDUSTRIAL COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM

13.2.2. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da(s) regido(6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na execucdo ou supervisdo de obras de construcéo
equivalente;

13.2.3. O profissional que ndo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
sera o Responséavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHARB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 40 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicbes quanto a exigéncia de indices
contdbeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimoénio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

15. DA HABILITACAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-d4o ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n°® 13.303/2016 e suas alteragdes.

15.3. Paraa habilitag&o juridica, deveréa ser apresentado o ato constitutivo, o estatuto
ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgao competente, €, no caso
de Sociedades por Acdes, da apresentacdo da Ata, devidamente arquivada no 6rgéao
comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores,
devendo ser apresentada comprovagdo da publicacdo pela imprensa da Ata
arquivada, além de contemplar dentre 0s objetos sociais a execucao de atividades da
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mesma hatureza ou compativeis com o objeto da Licitacdo, obedecendo as seguintes
prescricoes:

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.3.9.

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficar4 condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

Sociedades estrangeiras que ndo funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducéo livre;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autoriza¢do para funcionamento, em razéo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracBes ou da consolidacao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacéo relativa a regularidade fiscal consiste em:
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16.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

16.1.2. Prova de regularidade com a seguridade social;

16.1.3. Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;

16.1.4. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

16.1.5.Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estard dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisao judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

17.1. As regras para Fiscalizagdo dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execu¢do do servico a
relagdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutencédo do Canteiro e a equipe de
adequacao de projetos, sem prejuizo quanto a indicacdo do profissional(is)
habilitado(s) como responséavel técnico no decorrer do processo licitatorio.

18. DAS MEDICOES

18.1. As medi¢cOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emisséo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medicg&o.

18.2. Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
que atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memodria de calculo e Relatorio fotogréafico,
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demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servi¢cos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericAo/emissdo, o periodo
correspondente a realizagdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servicos considerados nha medicdo séo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. N&o obstante ao disposto acima, as notas fiscais deverdo ser emitidas
considerando o0s impostos referente ao municipio onde os servicos foram efetivamente
executados, devendo ser verificada pelo CONTRATANTE, anteriormente ao
encaminhamento da medicdo para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN
efetivamente descrito em tais documentos fiscais. Caso o valor e a aliquota do imposto
estejam inferiores ao previsto no BDI apresentado pela CONTRATADA na licitacao,
deverd ser realizada a glosa da diferenca entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a
aliquota prevista na composicdo do BDI.

18.6. Devera ser verificado pela Fiscalizacdo, no momento da elaboragéo do boletim
de medicdo, se 0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.7. Seréo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos os
servicos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagédo, executados até
o momento da elaboracdo da medi¢cdo. Os itens previstos na planilha orcamentaria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboracéo da medicao.

18.8. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, por ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizac&o.

18.9. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos ap6s a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.10. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara verificagao e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigagdes, reservando-se o direito de exigir correcdes ou
ajustes.

18.11. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicédo de residuos, serdo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacdo, pela

Pagina 24 de 30




GOVERNO Dt

y PER
= N
: CO

ESTADO DE MUDANGCA

Secretaria
de Projetos &
Estratégicos

CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicao deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
devera constar, entre outras informacfes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposic¢éo final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovacdo das medicbes pela
Fiscalizacdo e Gestédo do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condicdes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovagéo de
regularizacédo da obra junto aos 6rgédos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da Ultima medig&o est& condicionado & valida¢@o da conclusdo dos
servigos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracéo Local e Manuten¢éo do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execugao financeira,;

19.1.4. O valor da contratacdo € estimado, com pagamento baseado nos servigcos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DOS REAJUSTES

20.1. Ap6s 12 meses da data de elaboracéo do orcamento pela CEHAB, o0s precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construcdo Civil (FGV),
conforme férmula especificada no Contrato. O reajuste serd aplicado em fatura
complementar, com precos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Atrasos da
CONTRATADA néo gerardo reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogacdo contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condicdes estdo descritos no contrato.

21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

21.1.1. A CONTRATADA devera executar 0s servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagbes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtenc&o de todas as licencas, alvaras

e autorizacdes necessdrias a execucdo dos servigos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranca e salde no trabalho;
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21.1.3. A CONTRATADA deveré fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execucdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacéo;

21.1.4. A CONTRATADA é responsavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulacdo no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1. A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condigbes estabelecidos no Contrato, desde que os servicos tenham sido
executados em conformidade com as especificacbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servigos;

21.2.3. A CONTRATANTE deverd fiscalizar a execucdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigco nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucédo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue ndo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.
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23. DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucdo ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Ndo serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condi¢cdo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacao devera ser realizada até o momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
Fiscalizagdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagdo que lhe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa formalizar a CONTRATANTE, solicitacdo
para recebimento definitivo do Contrato.
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24.4. S&o documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacao, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizagdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comisséo de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacdes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracéo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execucao dos servicos,
nao conformidade com as especificagbes, ou outras infracdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.

25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso

administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢des
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. Os recursos or¢camentarios para execucdo do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificagao:

Fonte de Recurso: 0754000000
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Unidade Orgcamentéria (UO): 0124

Programa de Trabalho: 06.181.0459.4223.0000

Acdo: 4223 — Melhoria da infraestrutura das unidades de Seguranca Publica

Categoria Econdmica: 4.90

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS
ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS
ANEXOS C - VIABILIDADES E LICENCAS
ANEXOS D — VOLUME ORCAMENTARIO
ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G — ARTS’S/ RRT’S

ANEXOS H - MODELOS

RESPONSABILIDADE TECNICA
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