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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES)
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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES)
DELEGACIAS DA POLICIA CIVIL NOS MUNICIPIOS DE
EXU, IBIMIRIM E IGUARACY, SITUADAS NO ESTADO DE
PERNAMBUCO.

RESUMO
PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO
VALOR ESTIMADO: R$ 5.588.115,88
PRAZO DE EXECUCAO: 04 MESES
VIGENCIA DO CONTRATO: 10 MESES
GARANTIA DE PROPOSTA: NAO
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%
ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br
LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia — TR tem por objetivo subsidiar a contratacéao
de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de construgao
de 03 (trés) delegacias da Policia Civil, nos municipios de Exu, Ibimirim e
Iguaracy, no Estado de Pernambuco.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos — SEPE, conforme Acordo de Cooperagdo Técnica
SEPE/SDS/SEDUH/CEHAB - ACT n° 005/2024, celebrado entre a SEPE, a
Secretaria de Defesa Social — SDS, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitacdo — SEDUH e a Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB.

1.3. A contratacdo adotara o regime de execuc¢do: Empreitada por Preco Unitério
— EPU, conforme previsto na Lei n° 13.303/2016, e no Regimento Interno de
Licitagbes e Contratos — RILC da CEHAB e demais normativos aplicaveis. O
investimento vira do tesouro estadual, das verbas destinadas a seguranca publica.

1.4. Este documento tem por objetivo estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicdes dos servicos, de modo a assegurar um controle
permanente e a obtencdo do melhor padrédo de qualidade, em conformidade com as
especificacdes técnicas e as exigéncias normativas e legais aplicaveis. Nesse
contexto, define-se o escopo dos trabalhos, a qualificacdo técnica exigida, as
diretrizes e as condi¢cdes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo
Estado de Pernambuco, bem como os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras, 0s quais deverdo estar em consonancia com 0s prazos
licitatorios definidos no Edital e com a vigéncia contratual estipulada no respectivo
instrumento de Contrato.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa
especializada na execucdo de obras civis, com fornecimento de materiais, méo de
obra, equipamentos e insumos, para a execuc¢do de obras de construcédo de 03
(trés) delegacias da Policia Civil, nos municipios de Exu, Ibimirim e Iguaracy, no
Estado de Pernambuco.

2.2. A presente contratacdo decorre de demanda da Secretaria de Defesa Social —
SDS, no ambito da politica publica estadual Juntos Pela Seguranc¢a de promoc¢éo da
seguranca e diminuicao da violéncia no Estado de Pernambuco. O Projeto Basico e a
Planilha Orcamentaria que fundamentam esta contratacdo foram elaborados pela
Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE, em consonancia com as diretrizes
técnicas definidas pelo 6rgdo demandante.
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2.3. As condicOes, especificacbes técnicas e normas exigidas para a execu¢ao dos
servicos estdo detalhadas nos documentos técnicos anexos a este Termo, devendo
ser integralmente observadas pela CONTRATADA. Em caso de divergéncia ou
duvida quanto as especificacfes técnicas, prevalecerdo, para fins de execucao, as
informacdes constantes na Planilha Orcamentéria, até que eventuais adequacdes
sejam formalmente autorizadas pela CEHAB.

2.4. No ambito do Programa de Expanséo e Requalificacdo da Infraestrutura da
Policia Civil, foram estabelecidas duas tipologias-padrédo para a implantacdo de
delegacias: Tipo 1A e Tipo 1B. Ambas foram concebidas de forma padronizada,
visando otimizar recursos, garantir uniformidade construtiva e facilitar a manutencao.

2.5. O presente Termo refere-se exclusivamente a construcdo de 03 (trés)
Delegacias Tipo 1B, a serem implantadas nos municipios de Exu, lbimirim e
Iguaracy, no Estado de Pernambuco.

2.6. Cada unidade padronizada do tipo 1B totaliza aproximadamente 229,70 m2 de
area construida, contemplando os seguintes setores principais:

2.6.1. Setor 1: Recepcao, Atendimento, Brinquedoteca, Banheiro PCD;

2.6.2. Setor 2: Copa, Sala Lilas, Sala do Delegado, Sala de Investigagdo, Administrativo,
Cartério, Depésito de Armas e Drogas, Banheiro Delegado, Sala Técnica,

2.6.3. Setor 3: Alojamentos com Banheiros Masculino e Feminino, Sala de
Reconhecimento;

2.6.4. Setor 4: Circulagédo de Presos, Celas Masculinas e Femininas.
2.7. No municipio de Exu, a edificacdo serd implantada em um terreno com area

de 821,00 m2 e contara com unidade-padrédo tipo 1B, casa de bombas e area para
estacionamento:

N g N
\ : 3 AN
- ‘@
s ) Ry :
% (0@0 \‘\

AREAO TERREND
2im’ @

Exu: Planta de Situa¢do — sem escala.
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2.8.  No municipio de Ibimirim, a edificacdo sera implantada em um terreno com
area de 810,00 m2 e contara com unidade-padréo tipo 1B, casa de bombas e area
para estacionamento:

Ibimirim: Planta de Situagdo — sem escala.

2.9. No municipio de Iguaracy, a edificacdo serd implantada em um terreno com
area de 712,00 m2 e contar4 com unidade-padrao tipo 1B, casa de bombas e area
para estacionamento:

Iguaracy: Planta de Situac@o — sem escala.

2.10. Area total de construcéo:

MUNICIPIO DELEGACIA TIPO 1B
EXU 229,70 m?
IBIMIRIM 229,70 m?
IGUARACY 229,70 m?
AREA TOTAL DE CONSTRUCAO 689,10 m2

2.11. Todos os servicos deverdao atender integralmente aos projetos fornecidos e
observar as normas técnicas da ABNT, em especial a norma de acessibilidade NBR
9050, bem como os regulamentos da ANVISA, do Corpo de Bombeiros, do Cadigo de
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Obras municipal, das concessionarias de servi¢cos publicos (energia, 4gua, esgoto e
gas), e demais legislacdes e normativos técnicos aplicaveis ao equipamento.

2.12. A contratacdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais — RLE,
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitacdes e Contratos
— RILC da CEHAB, deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracéo Publica, observadas as condi¢Ges estabelecidas no presente Termo.

3. DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Aimplantacéo de trés novas Delegacias da Policia Civil, tipologia 1B, nos
municipios de Exu, Ibimirim e Iguaracy, constitui medida estratégica para ampliar
a cobertura territorial e fortalecer a infraestrutura de seguranca publica do Estado de
Pernambuco, em conformidade com as diretrizes do Plano Estadual de Seguranca
Publica e Defesa Social 2023—2030 e da politica publica “Juntos Pela Seguranga”. As
novas unidades atenderdo as respectivas Areas Integradas de Seguranca — AlS,
permitindo reposicionamento operacional, reducdo do tempo de resposta a
ocorréncias e melhoria da eficiéncia investigativa, com reflexo direto na protecéao da
populacao e no enfrentamento a criminalidade.

3.2. Cada unidade sera projetada e construida de acordo com as normas técnicas
da ABNT, legislacdo aplicavel e diretrizes de acessibilidade, seguranca e
sustentabilidade, contemplando setores destinados ao atendimento ao publico,
investigacdo, administracao, alojamento de efetivo, custédia de presos e guarda de
equipamentos e viaturas. Os ambientes serdo estruturados para garantir conforto,
eficiéncia operacional e integracdo entre areas, além de servir como ponto de apoio
para programas comunitarios e acdes preventivas.

3.3. A contratacdo ora proposta tem como objetivo assegurar a execucao das obras
de forma integrada, eficiente e compativel com o0s requisitos técnicos, funcionais e
operacionais da atividade policial. Apos andlise de alternativas, optou-se pela
construcdo direta em regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU), por permitir
maior flexibilidade no controle das medicbes e na gestdo de ajustes durante a
execugao, compatibilidade com o nivel de maturidade do projeto basico desenvolvido
pela SEPE e melhor transparéncia no acompanhamento técnico-financeiro.

3.4. Aexecucao das obras sera realizada por empresa Unica, legalmente habilitada,
de forma a centralizar a responsabilidade contratual, reduzir riscos de
incompatibilidade técnica e assegurar a uniformidade construtiva entre as unidades.
Essa estratégia contribui para o cumprimento dos prazos, a padronizagdo dos
acabamentos e sistemas, e a eficiéncia na fiscalizacdo e no recebimento do objeto.

3.5. Aimportancia da contratacdo também se manifesta nos seus impactos sociais
e econdmicos, com a geracéo de empregos diretos e indiretos no setor da construcao
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civil e o fortalecimento da rede de seguranca publica, especialmente em regides
estratégicas do Estado. A iniciativa integra as acdes prioritarias do Governo de
Pernambuco voltadas a modernizacdo e a ampliagdo da infraestrutura policial,
contribuindo para a melhoria dos indices de seguranca e para o fortalecimento da
sensacao de protecéo da populacao.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor estimado para a contratagdo é de R$ 5.588.115,88 (cinco milhdes,
quinhentos e oitenta e oito mil, cento e quinze reais e oitenta e oito centavos), com
base em orcamento elaborado sem aplicacdo de desoneracdo tributéria. Tal valor
contempla os custos diretos e indiretos da obra, incluindo encargos sociais, Beneficios
e Despesas Indiretas — BDI, e esta fundamentado em composi¢cfes de custos unitarios
compativeis com o projeto de engenharia apresentado.

4.1.1. O valor de cada unidade-padrdo e a composicdo dos Beneficios e Despesas
Indiretas — BDI, aplicada conforme a natureza dos servigos, esta estruturada da
seguinte forma:

BDI
MUNICIPIO TOTAL (R$) PESO (%) BDI DE(;]')ERV'QO FORNECIMENTO
(%)
EXU 1.707.122,56 30,55
IBIMIRIM 1.769.487,15 31,67 20,35 15,28
IGUARACY 2.111.506,17 37,79

4.2. Ressalta-se que o valor estimado tem carater referencial, servindo como base
para andlise da aceitabilidade das propostas, conforme previsto no art. 12, do RILC
da CEHAB/2025.

4.3. Quando da apresentacdo da proposta de precos, deverdo ser observadas as
diretrizes estabelecidas no item 13 deste Termo de Referéncia, especialmente quanto
a estrutura da planilha, a incidéncia de encargos e a compatibilidade com os
guantitativos e especificacdes técnicas do projeto.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1. O prazo de execucdo dos servi¢cos sera de 04 (quatro) meses, contados a
partir da emissédo da Ordem de Servico — OS, abrangendo, de forma simultéanea, a
execucdo das trés unidades de delegacia previstas no objeto, incluindo todas as
etapas definidas no escopo — mobilizacdo, execucdo das obras, entrega dos
documentos técnicos exigidos (Projeto “As Built” e “Data Book”) e desmobilizagdo —,
conforme prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este
Termo.
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5.1.1. O projeto “As Built” corresponde a atualizacdo dos projetos técnicos conforme a
obra executada, incorporando eventuais altera¢des ocorridas durante a execucao.
Esse documento tem por objetivo registrar com precisdo o que foi efetivamente
construido, servindo como referéncia para manutencdes futuras, reformas ou
ampliacbes, sendo exigido como parte integrante da documentacdo de
encerramento da obra (vide item 8.3);

5.1.2. O “Data Book” consiste no conjunto de documentos técnicos reunidos ao final da
obra, contendo certificados de materiais e equipamentos, relatérios de ensaios,
manuais, licencas, registros fotogréaficos e demais informacdes que comprovam a
conformidade da execucdo. Sua finalidade é garantir a rastreabilidade técnica da
obra e subsidiar a FISCALIZACAO, o recebimento definitivo e a operacdo do
empreendimento.

5.2. ApoOs a emissdo da Ordem de Servico — OS, devera iniciar 0s servigos no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.3. A Ordem de Servico — OS devera ser emitida em até 60 (sessenta) dias
corridos apds a assinatura do Contrato, salvo motivo excepcional devidamente
justificado e aceito pela Administracao.

5.4. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos legais, até a efetiva
conclusdo da obra, desde que devidamente justificado e autorizado pela
Administracéao.

6. DO REGIME DE EXECUCAO ADOTADO

6.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime: Empreitada por Pre¢co Unitario — EPU
para execucao de obras de construcao de 03 (trés) delegacias da Policia Civil, nos
municipios de Exu, lbimirim e Iguaracy, no Estado de Pernambuco. Embora sejam
reconhecidas as vantagens associadas ao regime: Empreitada por Preco Global —
EPG, como a simplicidade de medicéo por etapas e a previsibilidade contratual, uma
analise minuciosa das especificidades deste projeto — realizada pela Secretaria de
Projetos Estratégicos — SEPE — aponta o regime de prec¢o unitario como a solucao
mais adequada e vantajosa para a Administracdo Publica.

6.2. A deciséo pelo EPU é fruto de uma avaliacao criteriosa, de natureza técnica e
juridica, considerando-se as caracteristicas do objeto contratual, os riscos envolvidos
na execugao, e, sobretudo, a busca por maior eficiéncia, economicidade, flexibilidade
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e _controle na aplicacdo dos recursos publicos, em conformidade com os principios
previstos no art. 31, da Lei n°® 13.303/2016.

6.3. Conforme previsto na legislacdo e no Regimento Interno de Licitacdes e
Contratos — RILC da CEHAB, a adocdo do regime de execucdo Empreitada por
Preco Unitario se justifica pelos seguintes fundamentos:

6.3.1. Grau de Desenvolvimento dos Projetos (arquitetura e complementares):
Embora os projetos elaborados pela SEPE sejam suficientes para caracterizar o
objeto e dar inicio & contratacdo, reconhece-se que, dada a complexidade da
edificacao e a especificidade da infraestrutura requerida, podem ser necessarias
adequacdes ou complementaces em campo. O regime EPU viabiliza essa
flexibilidade, permitindo a medicdo e pagamento por servigos efetivamente
executados, conforme unidades de medida distintas e graus de detalhamento que
possam ser aprimorados ao longo da execucao;

6.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdao Contratual: O EPU proporciona maior
dinamismo na administracdo do Contrato, especialmente em obras cuja execugao
pode demandar alteracbes quantitativas de servicos ou pequenas adequacles
técnicas. Nesses casos, € possivel realizar ajustes por simples reprogramacao de
guantitativos, sem necessidade de aditivos contratuais complexas, o que contribui
para a fluidez da obra e a mitigagéo de paralisacoes;

6.3.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: Ao vincular os pagamentos
exclusivamente as medicdes dos servicos efetivamente executados, o EPU
assegura maior controle financeiro e transparéncia, fortalecendo os mecanismos
de fiscalizacdo e auditoria. Esse modelo evita pagamentos indevidos por servigcos
nao realizados ou fora das especificacbes contratuais, promovendo a boa
governanga e a adequada prestacéo de contas;

6.3.4. Distribuicdo Equilibrada de Riscos e Maior Competitividade nas Propostas:
O regime EPU reduz a transferéncia de riscos técnicos a CONTRATADA,
especialmente em relacdo aos quantitativos de servi¢os sujeitos a variagdes (como
volumes de escavacao, tipo de solo e interferéncias imprevistas). Isso evita que
preco seja superestimado por incertezas e permite que as empresas apresentem
propostas mais realistas e competitivas, favorecendo a economicidade contratual;

6.3.5. Alinhamento com Boas Préticas e Precedentes Favoraveis: A escolha do EPU
segue a tendéncia consolidada em diversos 6rgdos da Administracéo Publica, que
adotam esse regime para obras de porte semelhante, notadamente aquelas com
potencial de variabilidade durante a execucdo. Esses precedentes reforcam a
legalidade, adequacéo e eficacia do regime unitario para empreendimentos de
infraestrutura publica.

6.4. Em sintese, a adocao do regime: Empreitada por Preco Unitario — EPU para
construcédo de 03 (trés) delegacias da Policia Civil, nos municipios de Exu, Ibimirim
e Iguaracy, no Estado de Pernambuco representa a op¢do mais alinhada aos
principios da eficiéncia, economicidade, eficacia, transparéncia e controle, pilares da
boa gestdo publica. Trata-se de uma solucao técnica e juridicamente fundamentada,
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que busca assegurar a execugdo da obra com qualidade, dentro dos prazos
estipulados e com o melhor custo-beneficio para o erario.

7. DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO

7.1. A presente contratacdo envolve riscos inerentes a execucdo de obras civis,
considerando a natureza do objeto, os quais foram identificados e analisados na
Matriz de Riscos Qualitativa elaborada pela SEPE, em conformidade com as
diretrizes da Lei n°® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitacbes e Contratos —
RILC da CEHAB.

7.2. A Matriz de Riscos, que integra este Termo de Referéncia como anexo
obrigatorio, explicita as responsabilidades da CONTRATADA e da Administracao
Publica em diferentes cenarios de risco previsiveis, conforme a natureza e a origem
de cada evento. Esta matriz devera ser utilizada como referéncia durante toda a
execucado contratual, podendo ser atualizada de comum acordo entre as partes,
sempre que sobrevierem novas variaveis relevantes ao desempenho do contrato.

8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1. Este escopo descreve 0s servicos operacionais e técnicos a serem executados
pela CONTRATADA desde a fase inicial até a conclusédo da obra, compreendendo a
execucao dos principais servi¢cos, a obtencao das licencas e a elabora¢éo dos projetos
“As Built”, conforme detalhamento a seguir:

8.2. Dos Principais Servicos de Natureza Civil, mas néo se limitando a:

8.2.1. Execucéo das instalagdes de uso provisorio (canteiro de obras), as quais deverao
ser implantadas pela CONTRATADA no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da emissédo da Ordem de Servico — OS;

8.2.2. Execucéo da terraplenagem e contencgdes;
8.2.3. Demoli¢do de estruturas pré-existentes em concreto armado e/ou alvenaria;
8.2.4. Execucdo de instalacdes elétricas;

8.2.5. Execucéo das instalagfes hidrossanitérias (agua e esgoto) indicando os locais de
captacao e destinacao final;

8.2.6. Execucdo dos sistemas de impermeabilizacéo;

8.2.7. Execucédo de drenagem pluvial, indicando os locais de captacéo e destinacao final,
bem como o reaproveitamento das 4guas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

8.2.8. Execucdo de instalacbes de cabeamento estruturado (dados e voz);
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Execucao de sistema de seguranca eletrénica com Circuito Fechado de Televisédo
- CFTV;

8.2.10.Execucdo de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA;

8.2.11.Execucéao de sistema de Protecdo e Combate a Incéndio — PCI;

8.2.12.Execucdo dos sistemas de climatizacdo e exaustao;

8.2.13.Execucéo de estrutura em concreto armado;

8.2.14.Execucédo de sistema de gases (GLP ou GN);

8.2.15.Execucdo de paisagismo, incluindo plantio e sistema de irrigacdo, quando

aplicavel.

8.3. Elaboracgao de Projetos “As Built”:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

Caberd a CONTRATADA a elaboracéo dos projetos “As Built” de arquitetura e
complementares, com base no Projeto Basico fornecido pela Secretaria de Projetos
Estratégicos — SEPE, incorporando exclusivamente as alteracdes ocorridas
durante a execucdo da obra. Os documentos deverdo refletir fielmente o que foi
efetivamente construido, mediante atualizacdo dos desenhos e informagfes
técnicas originalmente fornecidas, abrangendo arquitetura, estrutura e instalacées
prediais;

8.3.1.1. Os projetos “As Built” deverao refletir, de forma coerente e consolidada, as

solugBes adotadas durante a execucdo da obra, considerando eventuais
ajustes realizados em campo, de modo a evitar omiss@es, conflitos ou
inconsisténcias nos registros finais.

A elaboracao das pecas técnicas relativas aos projetos “As Built” devera adotar,
preferencialmente, a metodologia Building Information Modeling — BIM, conforme
a complexidade do objeto e os recursos disponiveis. Entretanto, considerando que
os projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderdo estar disponiveis em
formatos variados — modelagem BIM, arquivos em CAD (extensdo DWG) ou
ambos —, a CONTRATADA devera dar continuidade ao desenvolvimento da
documentacéo conforme o padrdo disponibilizado, garantindo a consisténcia, a
legibilidade e a compatibilidade com os arquivos originalmente recebidos;

A versao final dos projetos “As Built” devera ser entregue em meio fisico e digital,
em formato aberto e editavel, acompanhada dos respectivos memoriais de calculo,
Anotac¢Oes de Responsabilidade Técnica — ART ou Registros de Responsabilidade
Técnica — RRT, e da aprovacéo formal da FISCALIZACAO;

Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, podera a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigagéo de elaborar o respectivo "As Built", hipotese
em que também ndo havera pagamento pelo item correspondente.

8.4. Aprovacoes e Licencas:

8.4.1.

Caberd& a CONTRATADA o0 desenvolvimento de pecas técnicas e/ou
complementacdo de projetos necessarios a obtencdo de licengas, autorizagdes e
aprovagfes junto ao municipio e/ou aos 6rgdos competentes, observadas as
exigéncias legais e normativas vigentes;
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. Ressalta-se que a Administracdo Publica ja obteve as licencas e

aprovacoes preliminares indispensaveis a deflagracdo do processo
licitatorio, tais como estudos e pareceres técnicos, quando exigidos em
fase prévia. Contudo, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA
a obtencao, durante a fase de execucdo da obra, das demais licencas e
autorizacdes necessarias a implantacdo do empreendimento, incluindo,
mas nao se limitando a:

Alvard de Construcdo junto ao 6rgdo municipal competente — a ser
apresentado até a emissdo do 1° boletim de medicdo (vide item 8.5.2.7,
alinea a);

Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil — PGRCC, no
prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis apés a assinatura da Ordem de Servigo
— OS (vide item 8.8.4);

Licenca de Instalacdo ou de Execuc¢do junto ao 6rgdo ambiental, quando
aplicavel,

Medidas mitigadoras e/ou Compensatorias estabelecidas nas licencas
ambientais e nos planos ambientais, conforme previsto nos documentos de
licenciamento (vide item 8.8.2);

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB ou equivalente, conforme
exigéncias de seguranca contra incéndio e panico;

Autorizacao de ligacao provisoria de energia e agua junto as concessionarias
locais;

Aprovacdo de projeto de agua e/ou esgoto junto & COMPESA, quando
aplicavel,

Aprovacao de subestacao definitiva junto a NEOENERGIA, quando aplicavel;

Certificado de Conclusdo de Obra (Licengca de Funcionamento e/ou
Operagéao);

Certidées ou declaracbes especificas de viabilidade técnica, sanitaria,
patrimonial ou urbanistica, quando requeridas para execuc¢ao da obra.

8.5. Do Planejamento e Monitoramento da Execucao:

8.5.1. Apds a emissdo da Ordem de Servico — OS, a CONTRATADA devera apresentar
a CONTRATANTE, em Reunido de Partida, seu planejamento de execu¢do da
obra, contendo:

8.5.1.1. Organograma detalhado da equipe (vide item 18.3);

8.5.1.2. Cronograma fisico-financeiro detalhado;

8.5.1.3. Calendéario de atividades com dias trabalhados e nao trabalhados;
8.5.1.4. Programa de ensaios de controle tecnolégico (vide item 8.5.2.7, alinea d);
8.5.1.5. Histograma de méo de obra e equipamentos;

8.5.1.6. Curva S planejada (vide item 8.5.2.5);
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Relacdo dos itens a serem subcontratados, sujeita a aprovacao prévia da
CEHAB (conforme item 11.3);

Resumo das propostas das empresas responsaveis pelo tratamento,
reciclagem e destinacao dos residuos da obra (vide item 21.7).

Plano de Licencas e Aprovacfes contendo:
Lista completa de exigéncias legais;
Orgéo competente;
Documentos/projetos exigidos;
Cronograma com datas-alvo, predecessores e responsaveis;
Condicionantes vinculadas.

8.5.2. Durante o periodo de execucao contratual, a CONTRATADA devera apresentar
mensalmente a prestacdo dos servigos, prazos e exigéncias legais previstos em
Contrato, contendo, no minimo:

8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.2.3.
8.5.2.4.
8.5.2.5.

8.5.2.6.
8.5.2.7.
a)

b)

c)

d)

8.5.2.8.

a)

Medigéo fisica dos servi¢os executados;
Memoria de céalculo da medigéo;

Planta iluminada atualizada;

Relatérios de controle tecnolégico;

Atualizagcdo do cronograma e curva S, com justificativas para eventuais
atrasos e acgdes corretivas;

Relacdo de SUBCONTRATADAS, com descrigdo das atividades;
Gestéo de Licencas e Aprovacdes contendo:

Apresentacdo de Alvara de Construcdo - A CONTRATADA devera
apresentar, até a emissao do 1° Boletim de Medi¢ao, o Alvara de Construcao
emitido pelo Municipio onde se localiza a obra, quando este for exigido. Na
hip6tese de dispensa da exigéncia, devera ser apresentado documento
emitido pela autoridade competente do municipio, atestando a nao
obrigatoriedade;

Relatérios de status das licencas, incluindo protocolos, exigéncias,
despachos e comprovantes de pagamento. Documentos deferidos devem ser
encaminhados em até 24 horas apés emisséo;

Comunicacao de indeferimentos ou exigéncias, com prazo de até 48 horas
para notificacdo e 5 dias Uteis para entrega de plano de atendimento
corretivo;

Execucéo de ensaios e testes para verificacdo de materiais e servigos. A
CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, com antecedéncia, o
plano de controle tecnoldgico atualizado (conforme item 8.5.1.4).

Diario de Obras, contendo:

Todos os fatos relevantes ocorridos na execucdo da obra ou servico de
engenharia, com registros fotograficos, em meio impresso ou eletrénico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término de etapas, alterages,
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paralisac;c”)es,~ imprevistos, decisdes, recomendacfes, consultas a
FISCALIZACAO, sugestbes e adverténcias;

b) Data e assinatura (ou rubrica) dos responsaveis ao final de cada registro,
sendo admitida assinatura eletronica;

¢) Condicbes meteorolégicas que afetem o andamento dos trabalhos;

d) Datas de conclusédo dos servicos conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

e) Acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao dos servigos;
f) Respostas as interpelaces da FISCALIZACAO da CEHAB;

g) Quaisquer outros eventos relevantes a execugao contratual.

h) Requisitos Técnicos do Diario de Obra Eletrdnico:

i. Caso o Diario de Obra seja eletrbnico, a plataforma utilizada devera
permitir o controle histérico das edi¢cbes, com registro da data de cada
insercao e a identificagdo do (s) responsavel (is) pelo preenchimento
das informacoes.

i) Responsaveis pelas Anotagdes no Diario de Obra:

i. As anotacdes registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro responsavel indicado pela
CONTRATADA — obrigatoriamente o profissional habilitado no certame
— e pelo FISCAL da obra designado pela CONTRATANTE.

8.6. Execucdo, Materiais e Condi¢des Gerais:

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

Os servicos deverao ser executados em conformidade com o Termo de Referéncia,
os Projetos de Arquitetura e Complementares, as Especificacbes Técnicas, 0
Memorial Descritivo e os Critérios para Elaboragao de Projetos “As Built”. Deverao
observar rigorosamente os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranga
definidos nas normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. Na
auséncia destas, deverdo ser seguidas diretrizes previamente aprovadas, por
escrito, pela FISCALIZACAO. Sempre que houver recomendacoes especificas de
fabricantes quanto ao modo de aplicacdo ou instalacdo de materiais, essas
deverdo ser igualmente seguidas;

Todos os materiais fornecidos deverdo ser de qualidade garantida, estar em
conformidade com as normas técnicas vigentes e atender integralmente as
especificacbes do projeto. Sera permitida a utilizacdo de materiais similares aos
especificados, desde que previamente autorizados pela FISCALIZACAO. Em caso
de duavidas quanto a qualidade, procedéncia ou similaridade dos materiais
propostos, a FISCALIZACAO podera exigir a apresentacéo de amostras e laudos
técnicos de composicao, desempenho e resisténcia, emitidos por entidades de
reconhecida idoneidade técnica. A obtengéo e apresentagcdo desses documentos
serd responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem 0nus para a
CONTRATANTE;

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas de
seguranca, adotando-se medidas para assegurar a integridade fisica e patrimonial
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de terceiros. Devera ser priorizada a minimizacdo de transtornos aos USUAarios e
moradores do entorno da area de intervencéo;

8.6.4. Quando a execucao dos servicos implicar em paralisacéo de atividades de rotina
no local da obra, a CONTRATADA devera apresentar sua programacado de
trabalho com antecedéncia & FISCALIZACAO. A execucdo estara condicionada
aos horarios previamente aprovados pela FISCALIZACAO;

8.6.5. Durante todo o periodo de execucdo, a CONTRATADA sera responsavel pela
limpeza e conservacao das instalacdes, mantendo o local organizado e acessivel
a FISCALIZACAO. A remocao de entulhos devera ocorrer periodicamente, sendo
vedado o depésito de residuos em via publica. Ao término da obra, esta devera ser
entregue em perfeito estado de conservacdo, com funcionamento integral dos
sistemas e equipamentos e plenamente conectada as redes publicas.

8.7. Canteiro de Obras:

8.7.1. A CONTRATADA serda integralmente responsavel pela implantacdo, manutencéo
e administracdo do canteiro de obras, incluindo:

8.7.1.1. Montagem e manutencédo dos tapumes de vedacdo;
8.7.1.2. Mobilizagéo e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos;
8.7.1.3. Retirada completa das estruturas e equipamentos ao final da obra.

8.7.2. A CONTRATADA devera instalar a placa de obra em local previamente indicado
pela FISCALIZACAO da CEHAB;

8.7.3. A CONTRATADA devera disponibilizar, no canteiro ou em local de facil acesso e
seguro, uma sala climatizada destinada & FISCALIZACAO da CEHAB, contendo:

8.7.3.1. No minimo uma estacao de trabalho completa com mesa e cadeira;
8.7.3.2.  Um ponto de iluminacdo e duas tomadas padrao (2P + T);
8.7.3.3. Rede “Wi-Fi” com acesso exclusivo para a equipe da FISCALIZACAO.

8.8. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude — SMS:

8.8.1. A CONTRATADA deverd planejar, implementar e monitorar todas as exigéncias
legais e regulatérias relativas a seguranca, meio ambiente e saude do trabalho,
gue sejam aplicaveis as suas atividades, servigos, instalacdes e trabalhadores. O
ndo cumprimento das exigéncias legais podera ensejar san¢fes administrativas e
contratuais;

8.8.2. As condicionantes, medidas mitigadoras e/ou compensatérias estabelecidas nas
licencas ambientais e nos planos ambientais deverdo ser integralmente
observadas e executadas pela CONTRATADA, conforme previsto nos
documentos de licenciamento;

8.8.3. A execucdo dos servicos devera observar integralmente a legislacdo de seguranca
e saude no trabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras — NR do
Ministério do Trabalho. A CONTRATADA devera:

8.8.3.1. Adotar medidas de prevencdo de acidentes e de protecdo coletiva e
individual;
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8.8.3.2. Garantir que todos os trabalhadores utilizem, de forma adequada e
obrigatoria, os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI exigidos para
cada atividade, incluindo, entre outros: botas, capacetes, cintos de
seguranca (para trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras,
uniformes e crachas de identificacao.

8.8.4. A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO, no prazo méaximo de 10
(dez) dias uteis apds a assinatura da Ordem de Servico — OS, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcgéo Civil— PGRCC, elaborado conforme a
Resolugdo CONAMA n° 307/2002 (com suas atualizacdes) e demais normas
técnicas e ambientais aplicaveis e devidamente aprovadas pelo 6rgdo competente.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

9.1. ALICITANTE devera apresentar declaracdo de realizacao de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

9.1.1. A solicitagao para realizac@o da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentacao das
propostas no certame licitatério;

9.1.2. A data da visita sera agendada para até 2 (dois) dias Gteis anteriores a sessao
publica de abertura da licitag&o.

9.2. A Declaragéo de Realizacéo de Vistoria, prevista no item 9.1, pode, a critério
da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das condicdes
locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento
das condicdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao verificacao das condi¢des fisicas
onde ser& executado o objeto.

9.3. Os modelos Declaracéo de Realizacdo de Vistoria, assim como Declaracao de
Conhecimento das Condi¢des Locais sdo documentos anexos ao Edital.

10.DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

10.1. As condicbes gerais para participacdo neste certame, bem como o0s
procedimentos de cadastramento, envio de propostas, habilitagdo e julgamento, estéo
detalhadamente descritos no Edital e seus Anexos. Recomenda-se a leitura integral
desses documentos, uma vez que a participacdo no processo licitatorio implica plena
ciéncia e concordancia com todas as regras e exigéncias ali estabelecidas.
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10.2. Da Participacao na Licitacao:

10.2.1.Poderdo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

10.2.2.0 cadastro devera ser feito no sitio eletrénico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

10.2.3.A LICITANTE se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da
Licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros;

10.2.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais
no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rg&os
responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados;

10.2.5.A ndo observancia do disposto no item anterior poderé ensejar desclassificagéo no
momento da habilitagc&o;

10.2.6.A participagdo na Licitacdo eletrbnica se dard por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precgos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

10.2.7.0 envio da proposta vinculard a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condi¢cBes e obrigagdes inerentes ao certame;

10.2.8.Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operacdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéao,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

10.3. Da prevencéo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

10.3.1.As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislagdo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n°® 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus soécios, administradores e colaboradores, bem como exigir 0 seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

10.3.2.As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicbes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame, a:

10.3.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo ou
direcionar negdcios ilicitamente;
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10.3.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do
cumprimento das leis anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

10.3.3.As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracdo Publica que possam caracterizar atos de corrupcao sob a égide da
Lei Anticorrupcdo, Cadigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;

10.3.4.A comprovada violagdo de qualquer das obrigagcfes previstas neste item € causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitagdo.

11.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

11.1. Participacéo de Pessoa Fisica:

11.1.1.Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica, considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

11.2. Participacdo de Consorcios:

11.2.1.Néao podera participar da licitacdo Consércio de empresas, qualguer gue seja a sua
forma de constituicao;

11.2.2.A decisdo de n&o permitir consorcios em licitagbes para obras de baixa
complexidade é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°® 13.303/2016
(Lei das Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de
participacdo de consorcios, a jurisprudéncia dos 6rgdos de controle € firme em
reconhecer que a Administracéo Publica tem a discricionariedade de restringir ou
proibir sua participacdo em determinadas situacdes, desde que haja motivacéo
idonea;

11.2.3.A vedacao a participagdo de consorcios nesta licitacdo se justifica com base nos
seguintes fundamentos:

11.2.3.1. Adequagdo entre complexidade da obra e capacidade individual das
LICITANTES: Nos termos do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016, o Termo de
Referéncia pode estabelecer requisitos de habilitagdo compativeis com a
complexidade do objeto. No presente caso, trata-se de obra cuja natureza
e dimenséo sdo compativeis com a atuacao de empresas individualmente
habilitadas, tornando desnecesséria a formagdo de consorcios para
atendimento dos requisitos técnicos ou econdmico-financeiros. A
participacéo isolada das LICITANTES garante a execucao plena do objeto
sem prejuizo a qualidade, ndo havendo justificativa técnica que imponha
ou recomende a atuacéo consorciada;

11.2.3.2. Preservacgdo da competitividade e da livre concorréncia: Conforme o art.
31 da referida Lei, a licitagdo deve promover a ampla competicdo. A
possibilidade de consoércios em licitacdes de menor complexidade pode,
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paradoxalmente, restringir a concorréncia, uma vez que empresas que
poderiam competir entre si de forma independente passam a concorrer em
bloco, reduzindo o nimero de propostas efetivamente distintas. Tal pratica
pode comprometer a competicdo real e distorcer o processo licitatorio,
contrariando o interesse publico;

11.2.3.3. Garantia da economicidade: A vedacdo aos consorcios também se alinha
ao principio da economicidade, previsto no art. 31 da Lei n°® 13.303/2016.
A competicdo entre empresas individualmente responsaveis tende a gerar
propostas mais vantajosas, uma vez que cada licitante buscara otimizar
seus custos e apresentar a melhor oferta possivel. A formacdo de
consorcios, em alguns casos, pode criar falsa percepcdo de maior
capacidade técnica ou diluir responsabilidades, sem necessariamente
trazer ganhos econémicos a Administracao;

11.2.3.4. Racionalizagdo da gestéo contratual: A atuacdo com empresas individuais
simplifica a gestdo do contrato, reduzindo a necessidade de definicdo de
regras especificas de solidariedade, representacdo legal e reparticao de
responsabilidades entre consorciadas. Para obras com porte moderado e
sem grande complexidade técnica, a simplificagdo administrativa e a
celeridade processual sdo vantajosas, contribuindo para uma execugéo
contratual mais fluida e com menor risco de litigios ou indefini¢des;

11.2.3.5. Fomento a participagdo de empresas de menor porte: A vedagdo a
participacdo de consorcios favorece a inclusdo de empresas de pequeno
e médio porte com capacidade técnica e operacional compativel com o
objeto licitado. Ao se evitar a concentracdo de propostas em grupos
empresariais, estimula-se a pulverizacdo de oportunidades no mercado,
fortalecendo o setor produtivo local e ampliando a base de participantes
na licitacao.

11.3. Subcontratacgéo:

11.3.1.Ser4 admitida a subcontratacdo exclusivamente para a execugdo de servicos
acessorios, limitados a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, desde
gue tais servicos estejam identificados na planilha orcamentaria com BDI
diferenciado e que haja prévia autorizacao formal da CONTRATANTE;

11.3.2.Nao sera admitida a subcontratacéo de itens de servi¢os que tenham sido exigidos
para fins de qualificacéo técnica na presente Licitacao;

11.3.3.No caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatério)
nao transferira suas obrigacdes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execu¢do contratual,

11.3.4.Em qualquer hipétese de subcontrata¢do, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela
padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacédo
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;
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11.3.5.A subcontratagdo ndo gera qualquer vinculo entre a SUBCONTRATADA e a
CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, civis e de seguranca do trabalho,
incluindo aqueles decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cabendo a
CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria sobre tais
obrigacgoes.

11.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°
123/2006 para ME e EPP:

11.4.1.0s valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
sem prejuizo de participagbes das empresas enquadradas naquelas condiges
(Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP). A participacdo é
aberta a empresas que demonstrem capacidade técnica e financeira comprovada
para a execucdo do objeto desta Licitagdo, independentemente do seu
enguadramento como ME ou EPP.

12.DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. A presente licitagdo sera conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitacbes e Contratos —
RILC da CEHAB.

12.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais —
RLE, conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculacéo ao instrumento convocatorio.

12.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € 0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servigcos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificagdo técnica e pelo projeto detalhado.

12.4. O regime de execucio sera: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da constru¢cdo do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execucdo, com foco na qualidade,
seguranca, e cumprimento de prazos e custos.

12.5. O modo de disputa ser& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracédo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.
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12.6. A proposta apresentada serd no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.

12.6.1.Foi considerada a opc¢do pelo orcamento nao sigiloso devido ao risco eventual e
indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
or¢camento nos 6rgaos participantes do processo.

13.DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

13.1.1.As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horério limite
estabelecidos em Edital, sob pena de desclassifica¢ao.

13.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

13.2.1.Sob pena de rejeicao, a proposta devera atender integralmente as exigéncias deste
Termo e seus Anexos, contendo:

13.2.1.1. Redacado em lingua portuguesa (salvo termos técnicos consagrados), sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pela LICITANTE ou
por seu representante legal;

13.2.1.2. Indicacdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
LICITANTE, incluindo raz&o social, endereco completo, CNPJ, telefone e
e-mail valido para comunicagdes oficiais;

13.2.1.3. Apresentacao da Planilha de Precos conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB, sem alteracdo de formatacdo, preenchida com base nas
informacBes e condicbes estipuladas no Edital, contendo valores
expressos em moeda nacional (reais), em algarismos e com no maximo
duas casas decimais;

13.2.1.4. Indicacdo da garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servigos
executados, conforme Projeto Bésico e Planilha Orgcamentaria;

13.2.2.0s precos propostos deverdo ser completos e compativeis com os praticados no
mercado, observando-se que:

13.2.2.1. Nos precos propostos deverdo estar incluidas todas as despesas
necessarias a execugao integral do objeto contratual, tais como:

a) Contratacdo de profissional especializado pelo periodo definido no
orcamento referencial para administracéo da obra;

b) Emissédo de ART/RRT;

c) Fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra, ferramentas e
transportes;

d) Encargos sociais e fiscais;
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e) Lucro da CONTRATADA;
f) Demais despesas e taxas incidentes.
13.2.2.2. Seré&o vedados:
a) Precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

b) Precos irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os custos médios de
mercado, mesmo que o Edital ndo tenha fixado limites minimos;

c) Propostas com valores (unitarios ou totais), apds o encerramento da fase de
lances e eventual negociacdo, que excedam o orcamento estimado pela
Administracao.

13.2.3.Ser& desconsiderada qualquer vantagem nao prevista no Edital, incluindo, entre
outras, financiamentos subsidiados, aportes a fundo perdido ou qualquer outro
beneficio alheio a proposta técnica e econdmica formalizada;

13.2.4.A proposta que for omissa, apresentar erros formais insanaveis ou nao atender
integralmente as exigéncias deste Termo de Referéncia, do Edital ou de seus
Anexos, sera sumariamente rejeitada;

13.2.5.Para o julgamento, a COMISSAO:

13.2.5.1. Examinara a proposta classificada com o menor preco, quanto a
compatibilidade com o valor estimado para a contratacéo;

13.2.5.2. Podera solicitar pareceres de técnicos da CEHAB ou de terceiros
especializados, visando a adequada andlise da proposta e a orientacao
para sua decisao;

13.2.5.3. Caso a proposta mais bem classificada seja considerada inaceitavel, ou a
LICITANTE n&do comprove habilitacdo, examinara a proposta
subsequente, na ordem de classificacao, até a eventual homologacédo de
proposta aceitavel.

13.2.6.Decorrido o prazo de validade das propostas, definido em Edital, sem que haja
convocagdo para contratacdo, ficam as LICITANTES automaticamente
desobrigadas dos compromissos assumidos.

13.3. Garantia de Proposta:

13.3.1.A Lei n°® 13.303/2016 nao torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administracédo sua eventual adocao;

13.3.2.A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, desestimulando a ampla competitividade;

13.3.3.A dispensa da garantia de proposta simplifica o certame, reduzindo custos
operacionais para a Administracdo e para as LICITANTES;

13.3.4.Diante do exposto, e com base nos principios da eficiéncia, economicidade e
razoabilidade, decide-se pela ndo exigéncia de garantia de proposta na presente
licitacdo.

Péagina 23 de 37




> @, .. GOVERNODE

Secretaria (/4F™ PE
de Projetos 1//@& ¢
CO

Estratégicos
ESTADO DE MUDANGCA

14.DA HABILITACAO JURIDICA

14.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

14.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-d4o ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas alteracdes.

14.3. Para a habilitacdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgdo competente, e,
no caso de Sociedades por Acdes, da apresentacdo da Ata, devidamente arquivada
no orgdo comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacdo da publicacdo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre 0os objetos sociais a execu¢ao
de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da Licitacdo,
obedecendo as seguintes prescricdes:

14.3.1.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional,

14.3.2.Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.3.3.Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

14.3.4.Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELL:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Pablico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

14.3.5.Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

14.3.6.Sociedades estrangeiras que ndo funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitagdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducéo livre;

14.3.7.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de
seus administradores;

14.3.8.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

14.3.9.Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

14.3.10. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizacdo para funcionamento, em razdo de
previsdo legal ou normativa; e

14.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagéo respectiva.

15.DA QUALIFICACAO TECNICA

15.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

15.1.1.Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU dentro do seu prazo de validade e com jurisdi¢cao
na sua sede;

15.1.2.Comprovacao de aptidao para a execuc¢dao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de Acervo
Operacional — CAO, em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

15.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construcdo de equipamentos com caracteristicas semelhantes ao objeto
da Licitacdo, com area de construcao igual ou superior a 50% (cinquenta
por cento) da area total de intervencdo, conforme tabela abaixo:

QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL — EXECUGAO DE OBRAS

EXIGENCIA MINIMA:
50% DO RESULTADO
CONSOLIDADO

QUANTIDADE

SERVIGO UNIDADE | ~5NsOLIDADA

EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO

DE EDIFICACAO m? (689,10 m?)* 344,55 m2
APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISOS E/OU PAREDES INTERNAS E/OU m? (1.296,05 m?)* 648,02 m?

EXTERNAS
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EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO EM , - ,

ELEMENTO VAZADO (COBOGO) m (504,00 m?) 252,00m
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO

NTERTRAVADO m?2 (1.276,27 m2)* 638,13 m?

*Considerado o somatdrio constante na Curva ABC das 03 planilhas.

a) A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar os
guantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum) atestado
individual demonstre a execucdo de, no minimo, o0 equivalente a 10% (vinte
por cento) dos guantitativos exigidos por servico.

15.2. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

15.2.1.Responsavel Técnico:

15.2.1.1. A LICITANTE devera comprovar que dispde de pelo menos 01 (um)
profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, regularmente
registrado no CREA ou no CAU, gque sera designado como Responsavel
Técnico do Contrato, com alocagdo minima na obra conforme previsto na
planilha orcamentaria.

15.2.2.Experiéncia Profissional:

15.2.2.1. O (s) profissional (is) indicado (s) devera (do) comprovar experiéncia
compativel com o objeto desta licitagéo, por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), acompanhada do respectivo atestado, expedido pelo
conselho profissional competente, referente a execu¢do ou supervisdo de
obra (s) ou servigo (s) de caracteristicas e complexidade equivalentes,
abrangendo os seguintes servigos:

EXPERIENCIA PROFISSIONAL QUANTIDADE MiNIMA

EXECUGAO E/OU SUPERVISAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DE 01 (uma)
EDIFICACAO

APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS E/OU 01 (uma)

PAREDES INTERNAS E/OU EXTERNAS
EXECUGAO DE ALVENARIA DE VEDAGAO EM ELEMENTO VAZADO 01 (uma)
(COBOGO)
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 01 (umay)

15.2.3.Forma de Comprovacao:

15.2.3.1. Por um unico profissional que detenha experiéncia em todos 0s servicos
listados; ou

15.2.3.2. Por mais de um profissional, desde que, em conjunto, atendam a
totalidade dos servicos relacionados no item 15.2.2.1, permanecendo um
deles como Responsével Técnico do contrato.

15.2.4.0 profissional que n&o estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-
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profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente.

16.DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1. Deverdo ser observadas as disposicfes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

16.2. A empresa LICITANTE deverda comprovar que possui Patrimdnio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

17.DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

17.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:

17.1.1.Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

17.1.2.Prova de regularidade com a seguridade social;

17.1.3.Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;

17.1.4.Caso a LICITANTE esteja em recuperagdo judicial, estard dispensada da
apresentagdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n® 11.101/2005.

18.DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

18.1. As regras para a FISCALIZACAO dos servicos estéo descritas na Minuta do
Contrato.

18.2. A designacgédo do FISCAL e do GESTOR sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

18.3. A CONTRATADA deveréa apresentar até o inicio da execuc¢ao dos servigos a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na obra, referente as equipes que
compdem a Administracdo Local, Manuteng&o do Canteiro e a equipe de Adequacgao
de Projetos, sem prejuizo quanto a indicacao do (s) profissional (is) habilitado (s) como
Responséavel Técnico no decorrer do processo licitatorio.
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19.DO MONITORAMENTO REMOTO DO CANTEIRO DE OBRAS

19.1. Com fundamento nos arts. 9°, I, e 85 da Lei n°® 13.303/2016, que dispdem sobre
a adocdo de praticas de controle interno e a fiscalizacdo pelos 6rgdos de controle
qguanto a legitimidade, economicidade e eficacia das contratacdes publicas, e em
consonancia com a diretriz estratégica do Governo do Estado de Pernambuco, todas
as obras executadas pela CEHAB deverdo contar com sistema de
videomonitoramento remoto, instalado, operado e mantido pela Administracédo Publica
durante todo o periodo de execucdo contratual, como mecanismo de transparéncia,
rastreabilidade, controle técnico e eficiéncia da execucéo.

19.2. A CONTRATADA devera participar solidariamente desse processo, obrigando-
se a:

19.2.1.Cooperar com a Administragcao Publica no correto posicionamento e preservacao
dos equipamentos de videomonitoramento instalados no canteiro de obras,
garantindo acesso e condi¢cdes adequadas para sua operacao;

19.2.2.Informar imediatamente a CEHAB sobre qualquer dano, falha, tentativa de
violagdo, interrupgdo ou necessidade de manutengdo do sistema de
videomonitoramento, tdo logo tenha conhecimento do fato;

19.2.3.Adotar medidas provisérias de seguranca para preservacao da integridade fisica
dos equipamentos e continuidade do monitoramento, até o restabelecimento do
pleno funcionamento;

19.2.4.Garantir livre acesso aos técnicos designados pela Administracdo Publica ou
empresa responsavel pelo videomonitoramento, para execucdo de reparos,
manutenc¢des ou ajustes necessarios;

19.2.5.N4ao realizar intervengfes ndo autorizadas nos equipamentos, exceto em situagoes
emergenciais que visem preservar a integridade fisica dos dispositivos ou a
seguranca da obra, devendo tais acbGes ser imediatamente comunicadas a
CEHAB.

19.3. O descumprimento das obrigacbes acima poderd ser considerado falha

contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no contrato e na
legislacéo aplicavel.

20.DAS MEDICOES

20.1. As medi¢Oes dos servigos executados serdo realizadas em conformidade com
o cronograma fisico-financeiro aprovado, considerando 0s pre¢os unitarios constantes
da proposta da CONTRATADA e as especificagdes técnicas do projeto. A afericéo
sera feita pelo FISCAL do Contrato, acompanhado de representante da
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CONTRATADA, a partir de 01 (um) més apoés a emissdo da Ordem de Servigo — OS,
com periodicidade mensal.

20.2. Serdo passiveis de medicdo apenas os servicos efetivamente executados e
concluidos integralmente, conforme previsto no projeto e nas normas técnicas
aplicaveis, e desde que devidamente atestados pelo FISCAL da CEHAB.

20.3. Para itens classificados na planilha orcamentaria como “fornecimento”, a
medicdo somente ocorrerd apods a efetiva entrega e comprovagdo do material ou
equipamento no local da obra, acompanhada de nota fiscal.

20.4. As medicOes deverdo ser formalizadas por meio de Boletim de Medicgéo,
composto de:

20.4.1.Planilha de Medicao;
20.4.2.Memoria de Céalculo;
20.4.3.Relat6rio Fotografico;

20.4.4.Assinaturas do FISCAL e do GESTOR do Contrato e de representante da
CONTRATADA,;

20.4.5.Indicacdo da data de afericdo e do periodo executado.

20.5. O pagamento dos servicos sera efetuado mediante apresentacao de nota fiscal
e documentacado comprobatdria, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de entrega e aceitacdo da medicdo pela Diretoria responsavel.

20.6. S&o condicdes obrigatorias para o pagamento:
20.6.1.Medic&o atestada pela FISCALIZACAO;
20.6.2.Protocolizacdo da nota fiscal e documentos exigidos na sede da CEHAB;
20.6.3.Regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e contratual;
20.6.4.Apresentacdo de GRPS, folha de pagamento, matricula da obra no INSS e
ART/RRT, especialmente na 12 medicao.

20.7. Os servicos rejeitados pela FISCALIZACAO por falhas na execucdo ou
gualidade dos materiais deverdo ser refeitos, ndo sendo considerados para
pagamento até que regularizados.

20.8. Os precos unitérios constantes da proposta servirdo de base para apuracédo de
eventuais acréscimos ou supressdes de servicos, desde que autorizados pela
CEHAB, e registrados em termo aditivo.

20.9. As notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA deverdo considerar os
impostos incidentes no municipio onde os servi¢os foram efetivamente executados. A
CONTRATANTE devera verificar, previamente ao encaminhamento da medi¢ao para
pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN declarado. Caso a aliquota aplicada na
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nota fiscal seja inferior a prevista na composicdo do BDI apresentada pela
CONTRATADA na fase de licitacao, sera realizada a glosa da diferenca, proporcional
a base de calculo correspondente.

20.10. A CEHAB podera descontar do valor a pagar quaisquer débitos da
CONTRATADA, como multas, danos ou prejuizos, garantido o contraditorio e a ampla
defesa.

20.11. No caso de atraso de pagamento por culpa exclusiva da CEHAB, sera devida
atualizacao financeira conforme formula prevista na minuta contratual.

20.12. 0 pagamento de parcela ndo implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados, cabendo a CEHAB promover revisdo ou exigir correcfes a qualquer
tempo, inclusive ap6s o pagamento.

20.13. Itens relacionados a destinacdo ambientalmente adequada de residuos
(reciclagem, tratamento ou disposicao final) somente serdo medidos apés
apresentacao, pela CONTRATADA, do respectivo Certificado de Reciclagem e
Entulho ou documento equivalente, acompanhado da nota fiscal da empresa
responsavel.

21.DOS PAGAMENTOS

21.1. Os pagamentos serdo realizados apés a aprovacdo das medicOes pela
FISCALIZACAO e gestédo do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em objeto
contratual.

21.1.1.As condigBes para 0 pagamento da primeira parcela incluem a comprovagéo de
regularizacdo da obra junto aos 6rgdos competentes, quando aplicavel e a
prestacdo de garantia;

21.1.2.0s desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e 0os pagamentos de
itens especificos, como Administracao Local e Manutencéo do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execuc¢ao financeira,;

21.1.3.0 pagamento da ultima medicao estard condicionado a validacdo da conclusdo
integral dos servicos executados, bem como a comprovacdo, por parte da
CONTRATADA, da regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e tributaria.
Também sera exigida a emissao final dos projetos “As Built”, assim como a
comprovacao da regularizacdo junto aos 6rgdos competentes, e a efetiva obtencao
de todas as licencas e autorizacdes necessarias a operacao do equipamento;

21.1.4.0 valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servicos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

22.DOS REAJUSTES

Péagina 30 de 37




GOVERNO Ot

PE=
CO

ESTADO DE MUDANGCA

ﬁ";\ AP
Secretaria -}/*
de Projetos 1//@& ¢
Estratégicos

22.1. O reajustamento dos precos contratados serd admitido apds o transcurso de
12 (doze) meses da data de elaboracao do orcamento pela SEPE, conforme previsao
contratual. O indice aplicavel sera o indice Nacional de Custo da Construgéo — INCC,
apurado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, conforme especificacdo da obra. O
reajuste serd calculado por meio de formula paramétrica, e formalizado por
apostilamento contratual.

22.1.1.A CONTRATADA devera pleitear o reajuste mediante requerimento formal
apresentado durante a vigéncia do Contrato e, nos casos de vigéncia plurianual,
no prazo de até 12 (doze) meses apos completado o periodo aquisitivo, sob pena
de preclusao do direito ao reajuste;

22.1.2.N&o incidira reajustamento sobre os servicos em atraso por culpa exclusiva da
CONTRATADA,;

22.1.3.0s pedidos de reajuste deverao ser analisados pela Administragdo no prazo de até
60 (sessenta) dias ap0s sua devida instrucéo;

22.1.4.0 direito ao reajuste podera ser objeto de rendncia, parcial ou total, ou de
negociacao entre as partes.

23.DAS OBRIGACOES

23.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

23.1.1.A CONTRATADA devera executar 0s servicos em estrita conformidade com o
Projeto Bésico fornecido pela CONTRATANTE, observando as especificacdes
técnicas, normas da ABNT, diretrizes das concessiondarias de servigos publicos e
demais disposi¢des legais aplicaveis;

23.1.2.A CONTRATADA dever4d manter no canteiro de obras, desde o inicio das
atividades, os seguintes instrumentos de controle e registro:

23.1.2.1. Livro de Ocorréncias, conforme modelo aprovado pela FISCALIZA(;AO,
contendo anotagdes diarias das atividades, ndo conformidades e
intercorréncias, que sera entregue a CONTRATANTE ao final da obra;

23.1.2.2. Diério de Obra, em formato fisico ou eletrénico, com registros de ordens
de servico, datas de inicio e término de cada etapa, paralisacdes, decisdes
da FISCALIZACAO, alteracbes relevantes, ocorréncias, acidentes,
condicbes meteorologicas e demais fatos pertinentes a execucdo do
Contrato.

23.1.3.A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucao da obra:

23.1.3.1. Equipe técnica formalmente designada, com profissionais habilitados, em
namero suficiente, com capacidade técnica comprovada e poderes para
decisbes emergenciais;

23.1.3.2. Equipe de mao de obra operacional compativel com o cronograma de
execucdo, uniformizada, com uso obrigatério de EPIs e identificacédo
funcional;
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23.1.3.3. Estrutura adequada de seguranca, vigilancia e protecdo dos materiais,
equipamentos e instalacdes no canteiro, conforme previsto nas despesas
indiretas do orcamento.

23.1.4.A CONTRATADA é responsavel:
23.1.4.1. Pela guarda, limpeza e conservacao da obra durante a execucao;

23.1.4.2. Pela retirada e destinacdo adequada dos residuos e entulhos, em
conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil = PGRCC, inclusive com apresentacédo de certificados de destinagéo
(reciclagem ou disposic¢éo final);

23.1.4.3. Pelo zelo dos equipamentos de videomonitoramento, garantindo acesso e
condi¢des de uso, comunicando imediatamente & CEHAB qualquer dano
ou falha e adotando medidas provisérias para preservar sua integridade e
funcionamento;

23.1.4.4. Pela execucao dos pontos de ligacdo das instalagGes as redes publicas,
conforme projeto e exigéncias dos 6rgaos competentes;

23.1.4.5. Pelo fornecimento e implantacdo das placas de obra exigidas pela
CONTRATANTE, contendo as informagdes dos responsaveis técnicos, da
CEHAB e da CONTRATADA.

23.1.5.Até a primeira medicdo, a CONTRATADA devera apresentar:
23.1.5.1. Matricula da obra junto a Receita Federal;
23.1.5.2. Matricula da obra junto ao INSS;
23.1.5.3. ART ou RRT dos responsaveis técnicos;

23.1.5.4. Apdlice (s) de seguro contra incéndio e responsabilidade civil, em nome
da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato;

23.1.5.5. Alvaréas e licengas exigidas para o inicio das atividades, ou documento
emitido pelo Municipio atestando sua ndo obrigatoriedade.

23.1.6.A CONTRATADA devera entregar, como condi¢cdo para o recebimento definitivo
da obra:

23.1.6.1. O conjunto completo de projetos “As Built” de arquitetura e
complementares, atualizados com as alteracdes realizadas durante a
execucao, conforme especificacbes da CONTRATANTE e observando as
normas técnicas aplicaveis.

23.1.7.0utras obrigagBes legais, trabalhistas, fiscais, previdenciarias, ambientais e
contratuais, incluindo as relacionadas a prevencéo de acidentes, ao cumprimento
da legislagéo anticorrupgéo, ao sigilo de informagdes, a LGPD e a responsabilidade
por eventuais danos causados a terceiros ou ao patriménio publico, estdo descritas
na integra na clausula especifica do Contrato e deverdo ser integralmente
cumpridas.

23.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

23.2.1.Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nos prazos e condi¢cdes
estabelecidos no Contrato, desde que os servigos estejam em conformidade com
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os projetos e especificacdes técnicas e devidamente atestados pela
FISCALIZACAO;

23.2.2.Fornecer a CONTRATADA, tempestivamente, todas as informacdes, projetos,
documentos técnicos, licengas e autorizagbes sob sua responsabilidade, que se
facam necessarios para a adequada execucado do objeto contratado;

23.2.3.Fiscalizar a execucdo dos servicos contratados, por meio de profissionais
formalmente designhados, com atribuicbes de GESTOR e FISCAIS do Contrato,
garantindo o acompanhamento continuo e o registro em Diario de Obras e demais
instrumentos de controle;

23.2.4.Participar das reunifes de partida, de alinhamento técnico e de monitoramento
mensal da execucao dos servigos, com lavratura de ata;

23.2.5.Verificar, aprovar e, quando for o caso, solicitar ajustes nos projetos “As Built”
entregues pela CONTRATADA como condigdo para o recebimento definitivo da
obra;

23.2.6.Assegurar que os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA sejam
conferidos quanto a correta aliquota de ISSQN, observando o municipio de
prestagéo dos servigos, nos termos deste Termo de Referéncia e do Contrato;

23.2.7.Aplicar penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento de
obrigacdes por parte da CONTRATADA, ap6s o devido processo legal;

23.2.8.As demais obrigagbes da CONTRATANTE, especialmente quanto a emisséo da
Ordem de Servico — OS, acompanhamento de aditivos, comunicacéo formal de
vicios, analise de pleitos e resposta a requerimentos de reajuste ou reequilibrio
econdmico-financeiro, encontram-se estabelecidas no Contrato e deverdo ser
integralmente observadas.

24. DA GARANTIA DO OBJETO CONTRATUAL

24.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigco nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do Contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato.

24.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

24.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucgao respondera, durante o prazo irredutivel de 05
(cinco) anos, pela solidez e seguranga, assim em razao dos materiais, como do solo
(art. 618 da Lei n® 10.406/2002).
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24.4. Antes do inicio da execucdo das obras, a CONTRATADA devera proceder a
analise técnica e a revisdo completa dos projetos de arquitetura e dos projetos
complementares fornecidos pela CONTRATANTE, com o objetivo de verificar sua
exequibilidade, coeréncia técnica e conformidade com as normas vigentes.

24.4.1.Na hip6tese de ndo serem apresentadas ressalvas fundamentadas quanto aos
projetos recebidos, a CONTRATADA respondera solidariamente com o autor do
projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por
eventuais danos deles resultantes, ainda que ndo seja possivel determinar com
exatiddo a origem do defeito ou a parcela de responsabilidade de cada parte
envolvida;

24.4.2 .Essa responsabilidade ndo exclui a obrigacdo da CONTRATADA de reparar 0os
danos causados a Administragcdo ou a terceiros em decorréncia de sua atuacao.

25.DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

25.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacao de garantia,
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do Contrato, com validade durante a execucdo do Contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do Contrato.

25.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

25.3. Para caucdo ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato.

25.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

25.4.1.Nao serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condicéo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

25.5. No caso de titulo de capitalizacéo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacéo devera ser realizada até o momento da assinatura do
Contrato.

26.DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
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26.1. A CONTRATADA devera formalizar a solicitagdo de recebimento provisério
junto ao FISCAL responsavel, apos a medicao final e conclusdo dos servicos,
indicando a relagdo nominal dos responsaveis técnicos pela execucdo, com
respectivos registros profissionais, categoria, funcdo e periodo de atuacao.

26.4.1.A aceitacdo dos servicos prestados estard condicionada a comprovacdo do
atendimento as normas técnicas pertinentes, em especial as exigéncias da
ANVISA, da NBR 9050, dos 6rgéos ambientais de controle, da Vigilancia Sanitaria
Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (AVCB), além da
entrega de todos os documentos téchicos e legais exigidos no projeto e neste
Termo de Referéncia (vide item 2.5).

26.2. A CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAO designada, devera
providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio no prazo maximo de
15 (quinze) dias Uteis a contar da solicitacdo da CONTRATADA, com a devida
assinatura de ambas as partes.

26.3. ApoOs o recebimento provisorio, sera iniciado o periodo de observacédo, com
duracdo maxima de 90 (noventa) dias, durante o qual eventuais pendéncias deverao
ser sanadas. Somente ap0s a regularizacdo das inconformidades apontadas, a
CONTRATADA podera formalizar a solicitacdo de recebimento definitivo.

26.4. Para o recebimento definitivo, deverdo ser apresentados os documentos
abaixo relacionados, sem prejuizo de outros eventualmente exigidos no Contrato:

26.4.1.Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou vias de pagamento
com protocolo de envio (PCND);

26.4.2.Certificado de Regularidade de Situacdo — CRS do FGTS;

26.4.3.Projeto “As Built” aprovado pela FISCALIZACAO, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas;

26.4.4.Auto de Conclusao/ Termo de Conclusao de Obra;
26.4.5.Licenca de Funcionamento, quando aplicavel;

26.4.6.Certificados de regularidade pertinentes ao uso do equipamento, como Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB, licencas sanitérias, registros no
CREA/CAU, entre outros.

26.5. A Comissdo de Recebimento Definitivo devera emitir parecer técnico
conclusivo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis a partir da solicitacdo da
CONTRATADA, nos termos contratuais.

26.6. Decorridos 15 (quinze) dias sem manifestacdo da CONTRATANTE apos a
solicitacdo formal da CONTRATADA, e desde que ndo haja pendéncias registradas,
considerar-se-a4 automaticamente realizado o recebimento definitivo, conforme
previsto em Contrato.
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26.7. O recebimento definitvo ndo exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades legais quanto a solidez, seguranca e funcionalidade da obra,
devendo observar o prazo minimo de 5 (cinco) anos, nos termos da Resolugéo
TCE/PE n° 182/2022 e das disposi¢cdes contratuais vigentes.

27.DAS PENALIDADES

27.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracéo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n° 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

27.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execuc¢ao dos servigos,
nao conformidade com as especificacdes, ou outras infracdes contratuais, conforme
detalhado na Minuta do Contrato.

27.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condicdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

28.DA DOTACAO ORCAMENTARIA

28.1. Os recursos or¢camentarios para execucado do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Fonte de Recurso: 0754

Unidade Orcamentéria (UO): 00124

Programa de Trabalho: 06.181.0459.4223.3346
Acéo: 4223

Categoria Econémica: 4.90

29.DOS ANEXOS

Anexos A — Projetos Basicos
Anexos B — Memoriais Descritivos
Anexos C — Viabilidades e Licencgas
Anexos D — Volume Orgcamentario
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Anexos F — Justificativas

Anexos G — ART’'s e RRT’s
Anexos H — Modelos

RESPONSABILIDADE TECNICA

Assinado de forma

Emanuele digital por Emanuele

. . Maria Vilaca dos
Maria Vilaga ¢ ..

Dados: 2025.08.25
dOS Sa ntos 11:32:09 -03'00"

Emanuele Maria Vilaga dos Santos

Arquitetura e Urbanista | CAU/PE 000A516783

Consultora Técnica

Governancga de Projetos | SEPE

Péagina 37 de 37



		2025-08-25T11:32:09-0300
	Emanuele Maria Vilaça dos Santos




