

## DECLARAÇÃO

**Processo Nº 5100000061.001881/2025-96**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**Assunto: Esclarecimento feito em face do processo licitatório DCPO/CELOE II Nº 036/2025– Escola Técnica Estadual no município de Nazaré da Mata**

Considerando o esclarecimento apresentado por licitante no âmbito do processo licitatório em epígrafe, referente à planilha orçamentária, por meio de seu corpo técnico, declara assumir a responsabilidade técnica e administrativa pelos ajustes realizados na referida planilha. Tais ajustes tiveram como finalidade adequar os quantitativos, composições de custos unitários e demais itens necessários à correta exequibilidade da obra pública de requalificação do, em estrita observância à legislação vigente, especialmente à Lei nº 13.303/2016 e demais normativos aplicáveis, conforme detalhado no Anexo 1.

Ressalta-se, que os ajustes efetuados não alteram a essência do objeto licitado, tampouco conferem vantagem indevida a qualquer dos licitantes, respeitando, portanto, os princípios da legalidade, isonomia, competitividade, vinculação ao instrumento convocatório e do interesse público.

Registra-se que as modificações introduzidas foram devidamente justificadas tecnicamente e encontram respaldo nos critérios de engenharia, orçamentação pública e nas diretrizes do projeto básico aprovado.

Por fim, registra-se a disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, bem como para apresentar os documentos técnicos que fundamentam os ajustes realizados

Recife, 30 de setembro de 2025.

MARIANA NUNES DA  
GAMA

CREA: 1822741971PE

## ESCOLA TECNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA - Esclarecimento

## ANEXO 1

## Itens Modificados

				QUANT ATUAL LICITADA	QUANT AJUSTADA	PREÇO A TUAL LICITADO	PREÇO AJUSTADO
		<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>				<b>120.018,89</b>	<b>116.365,18</b>
✓	98459	SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	931,82	901	110.467,26	106.813,55
		<b>PRÉDIO PRINCIPAL</b>				<b>R\$ 745.010,93</b>	<b>746.511,06</b>
		<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 716.526,71</b>	<b>718.026,84</b>
✓	00000604	Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	24,27	24,27	R\$ 17.274,17	18.774,30
		<b>PRÉDIO DE REFEITÓRIO</b>				<b>R\$ 118.777,20</b>	<b>118.859,40</b>
		<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 112.024,21</b>	<b>112.106,41</b>
✓	00000604	Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,33	1,33	R\$ 946,63	1.028,83
		<b>PRÉDIO LABORATÓRIO</b>				<b>R\$ 114.223,98</b>	<b>114.341,41</b>
		<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 111.216,66</b>	<b>111.334,09</b>
✓	00000604	Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,9	1,9	R\$ 1.352,33	1.469,76
		<b>CASTELO D'AGUA</b>				<b>R\$ 23.440,56</b>	<b>23.527,09</b>
		<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 23.440,56</b>	<b>23.527,09</b>
✓	00000604	Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,4	1,4	R\$ 996,45	1.082,98
		<b>GUARITA / CASAS DE BOMBAS / SUBESTAÇÃO / LIXEIRA / GLP</b>				<b>R\$ 136.215,68</b>	<b>136.401,11</b>
		<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 122.943,43</b>	<b>123.128,86</b>
✓	00000604	Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3	3	R\$ 2.135,25	2.320,68
		<b>QUADRA</b>				<b>R\$ 131.419,79</b>	<b>131.722,65</b>
		<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 124.533,40</b>	<b>124.836,26</b>
✓	00000604	Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,9	4,9	R\$ 3.487,58	3.790,44
		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 3.315.491,98</b>	<b>3.322.557,55</b>
		<b>REDE ELÉTRICA EXTERNA</b>				<b>R\$ 452.066,38</b>	<b>452.095,12</b>
✓	00001253	Próprio REFLETORES LED - 50W	UN	3	3	R\$ 345,12	373,89
		<b>PAISAGISMO</b>				<b>R\$ 129.058,12</b>	<b>136.094,92</b>
✓	103297	SINAPI INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 115 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	32	32	R\$ 17.712,64	24.749,44
		<b>PASSARELAS</b>				<b>R\$ 86.245,47</b>	<b>86.424,71</b>
		<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 86.245,47</b>	<b>86.424,71</b>
✓	00000604	Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,9	2,9	R\$ 2.064,08	2.243,32
		<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>				<b>R\$ 44.540,53</b>	<b>36.915,65</b>
✓	00003168	Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	5695,72	4720,671	R\$ 44.540,53	36.915,65
		<b>DIVERSOS</b>				<b>R\$ 19.680,19</b>	<b>21.439,39</b>
✓	103297	SINAPI INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 115 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	8	8	R\$ 4.428,16	6.187,36

MARIANA NUNES DA  
GAMA

CREA: **1822741971PE**



Documento assinado digitalmente

**MARIANA NUNES DA GAMA**

Data: 01/10/2025 16:49:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>