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RESUMO
PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
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CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
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PRAZO DE EXECUCAO: 10 MESES
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1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia contém os elementos necesséarios a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS
DE CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI) NO MUNICIPIO DE
PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos, conforme Acordo de Cooperacdo Técnica
SEPE/SEE/SEDUH/CEHAB n.° 002/2024, segundo o qual competird a Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitacdo e a execucao
contratual.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padréo de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificacdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢cdes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui 0 objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA
EM TEMPO INTEGRAL (ETI) NO MUNICIPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO.

2.2. Estédo descritas neste Termo de Referéncia as condi¢des, especificacdes e
normas exigidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo (FNDE) para
execucao dos servigos constantes no Projeto Basico. Quando houver davidas quanto
as especificacdes, prevalecerdo as constantes da planilha orgamentaria até que
sejam feitas as adequacdes necessarias, com prévia autorizacdo da Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB).

2.3. A contratagdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licita¢cdes e Contratos

da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica, observadas as condi¢Ges estabelecidas no presente Termo.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

3.1. O presente Termo de Referéncia visa justificar a construgdo de uma Escola
em Tempo Integral no municipio de Petrolina, em alinhamento Plano Nacional de
Educacédo (PNE - Lei n°® 13.005/2014, prorrogado pela Lei n°® 14.934/2024, com
vigéncia até 31/12/2025) e do Plano Estadual de Educacéo de Pernambuco (PEE
— Lei n® 15.533/2015). Essa iniciativa integra o Programa Juntos pela Educacéao, do
Governo do Estado, e busca reduzir desigualdades sociais e regionais por meio de
melhorias nos indicadores educacionais.

O PNE, elaborado de forma participativa e aprovado pelo Congresso Nacional,
estabelece como meta prioritaria a expanséo da oferta de educacdo em tempo integral
para estudantes da educacdo basica em condi¢cdes de vulnerabilidade social, com
jornada minima de sete horas diarias ou 35 horas semanais, conforme a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). O papel e a responsabilidade do Ministério da
Educacdo € de garantir 0 apoio orcamentario e o apoio técnico a fim de auxiliar
estados e municipios na oferta da jornada de tempo integral com qualidade e
equidade.

3.2. Ao Governo Estadual, cabe a adeséo, pactuacao, elaboracdo ou revisdo da
Politica de Educacao integral, a execucédo dos recursos do Programa em escolas sob
sua gestédo, identificar e planejar a alocacéo e distribuicdo de matriculas na rede
publica, gerir processos de implantacdo, acompanhar e assistir as comunidades
escolares, entre outras.

3.3. O PEE, estabelece em seu art. 2° diretrizes que orientam essa politica publica,
tais como:

3.3.1. Erradicacao do analfabetismo;

3.3.2. Universalizacdo do atendimento escolar;

3.3.3. Melhoria da qualidade do ensino;

3.3.4. Formacgao para o trabalho;

3.3.5. Promocgao humanistica, cientifica e tecnologica;

3.3.6. Estabelecimento de meta de aplicacdo de recursos publicos em educacéo
como proporc¢ao do produto interno bruto (PIB).

3.4. A proposta pedagogica da educacao integral inclui, no contraturno, atividades
socioeducativas que atendam as demandas sociais e culturais dos estudantes, com
atencao as especificidades de comunidades indigenas, quilombolas e rurais. Prevé
se, ainda, a oferta de trés refeicbes diarias, assegurando condi¢cbes de aprendizagem
e permanéncia escolar dignas e igualitarias.

3.5. Para ampliar a atuacdo em regime de colaboragdo com 0s municipios, 0
Governo do Estado fornecera assisténcia técnica, financeira e pedagodgica as redes
municipais de ensino por meio do Programa Novo PAC — Formalizacdo — Escolas em
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Tempo Integral, coordenado pela Secretaria Estadual de Educagéo de Pernambuco,
sendo contemplado, neste certame, a Escola em Tempo Integral (ETI) no municipio
de Petrolina.

3.6. A educagéo integral também deve contemplar atividades socioeducativas no
contraturno, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural dos estudantes.
Essa abordagem considera as especificidades das comunidades indigenas,
quilombolas e rurais, respeitando suas tradicdes e praticas socioculturais. Além disso,
esta prevista a oferta de trés refeicbes diarias para garantir o bem-estar e a
permanéncia dos estudantes na escola, promovendo, assim, condicdes mais
equitativas de aprendizado e desenvolvimento.

3.7. A ampliacdo da oferta de escolas em tempo integral nos municipios do interior
do Estado configura-se como uma necessidade estratégica para garantir o direito a
educacdo de qualidade, equitativa e inclusiva. A realidade atual evidencia
desigualdades territoriais no acesso a esse modelo educacional, que,
comprovadamente, contribui para a melhoria do desempenho académico, a reducao
das taxas de evasdo escolar e o fortalecimento do vinculo entre o estudante e a
escola.

3.8. Os beneficios da educacdo em tempo integral poderéo ser potencializados de
acordo com o contexto de cada comunidade e as estratégias definidas pela Secretaria
de Educacgéo, promovendo a implementacéo de outras iniciativas previstas no PNE e
no PEE nas localidades beneficiadas.

3.9. Nos municipios do interior, essa proposta adquire um carater ainda mais
transformador. Muitas dessas localidades enfrentam desafios histéricos como baixo
indice de Desenvolvimento da Educacéo Béasica (IDEB), altas taxas de vulnerabilidade
social, evasao e distor¢do idade-série. Nesses contextos, a escola em tempo integral
atua como um vetor de protecdo social e inclusédo, oferecendo aos estudantes um
ambiente seguro, estruturado e estimulante, onde possam desenvolver seus
potenciais com acompanhamento pedagdgico qualificado e atividades diversificadas.

3.10. A educacédo em tempo integral promove ndo apenas o aumento da carga
horéaria letiva, mas também uma abordagem pedagogica mais ampla, voltada ao
desenvolvimento integral dos estudantes, com énfase em competéncias cognitivas,
socioemaocionais, culturais e cidadas. Em municipios do interior, onde muitas vezes
h&a maior vulnerabilidade social, essa politica publica atua como instrumento de
transformacao, ampliando oportunidades e rompendo ciclos de exclusao.

3.11. A ampliacdo da oferta de vagas, com a criagdo de novas unidades escolares
elou reestruturacdo da rede existente, de modo a garantir o alcance efetivo da
educacdo em tempo integral em todas as regides do estado. A iniciativa visa néo
apenas atender a crescente demanda da populacdo, mas também alinhar-se aos
compromissos estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Educacéo, que

Péagina 6 de 30

"\



GOVERNO Ot

- PER
> INL
: CO

ESTADO DE MUDANGCA

Secretaria
de Projetos &
Estratégicos

preveem a expansdo progressiva dessa modalidade como eixo estruturante da
melhoria da qualidade do ensino publico.

4. JUSTIFICATIVA DE ADOCAO DA CONTRATACAO DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO

4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU)
para a execucao da obra de construgéo de uma Escola em Tempo Integral (ETI) no
municipio de Petrolina. Entendemos as vantagens atreladas a escolha pelo regime de
Empreitada por Preco Global (EPG), tais como: a simplicidade de medicao por etapas;
o valor final, em principio, fixo do contrato; maior restricdo a aditivos, etc. Contudo, a
andlise aprofundada das particularidades deste projeto, aliada a expertise da
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como a opc¢ao mais

vantajosa para a Administracdo Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do EPU ndo é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacdo técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
0S potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacédo dos recursos publicos.

4.3. Conforme a Lei n°® 13.303/2016 e o Regimento Interno de LicitacGes e
Contratos (RILC), a adocdo da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razdes, que detalharemos a seguir:

4.3.1. Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um 6rgao dedicado a
elaboracéo de projetos para construgdo e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, 0s projetos elaborados néo atingem
um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a ado¢éo da Empreitada
por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboracéo dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementacfes durante a execucdo, tipicos de
obras de construcdo de edificacbes de médio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e o pagamento sejam feitos pelos servicos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;

4.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestdo do contrato. Em obras de construcéo e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servicos ou
pequenas adequacbes durante a execucdo, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢do e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. I1sso se traduz em
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maior celeridade na execuc¢ao da obra e menor risco de paralisacbes por questdes
burocraticas;

Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preco Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos séo
estritamente vinculados as medicdes dos servicos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administracdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificacbes. Essa caracteristica € fundamental para a integridade da gestédo
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizacdo, a auditoria e a prestacdo de
contas;

Minimizagdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Prego Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
guantitativos de servicos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condi¢cdes geoldgicas imprevistas séo
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um regime
de preco global, possibilita-se a obtencdo de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administragdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administragdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficacia e adequacado do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construgdo de equipamentos publicos, que podem apresentar
complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A experiéncia dessas
instituicdes pode servir como um valioso referencial, corroborando a legalidade e
a eficiéncia do EPU.

Em sintese, a ado¢édo da Empreitada por Preco Unitario para a construcao da

ETlI em Petrolina visa, em ultima andlise, a garantir a execucdo da obra com a
qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e com o menor custo
possivel para a Administracao Publica. Esta escolha esta em plena consonéancia com
os principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e transparéncia, pilares da boa
gestao publica.

Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela ndo assume
risco quanto aos quantitativos de servigcos (riscos geoldgicos da CONTRATADA séo
minimizados), permitindo a obtencdo de propostas mais vantajosas para a
Administracgéo.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Da Participagéo na Licitagao:
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Poderdo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecéo ou aqueles se
tornem desatualizados;

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilitacéo;

A patrticipacdo na Licitacao eletronica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condi¢cdes e obrigagfes inerentes ao certame;

Caberd a LICITANTE acompanhar todas as operagfes no sistema eletrénico
durante a sesséao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

5.2. Da prevencao a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

5.2.1.

5.2.2.

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicdes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.1. Na&o dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo ou
direcionar negdcios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
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As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracéo Publica que possam caracterizar atos de corrupcao sob a égide da
Lei Anticorrupcao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;

A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas neste item € causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacado.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Participacdo de Pessoa Fisica:

6.1.1.

Seré vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacdo de Consorcios:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

N&o podera participar da licitacdo Consorcio de empresas, qualquer que seja a sua
forma de constituicao;

A decisdo de ndo permitir consoércios em licitacdes para obras de baixa a média
complexidade, como a construcdo da Escola em Tempo Integral em Petrolina, é
fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das
Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de participacdo de
consorcios, a jurisprudéncia dos 6rgéos de controle é firme em reconhecer que a
administracdo publica tem a discricionariedade de restringir ou proibir sua
participacdo em determinadas situa¢cfes, desde que haja motivagéo idénea;

A vedacdo a participacdo de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:

6.2.3.1. Baixa a Média Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n°® 13.303/2016

estabelece que o edital podera exigir requisitos de habilitacdo que
garantam a qualificacéo técnica e econdémico-financeira dos licitantes. No
entanto, para obras de baixa complexidade, a formacédo de um consércio
pode ser desnecessaria para atender a esses requisitos. Em vez de
agregar valor técnico ou capacidade financeira indispensavel, o consorcio
pode se tornar um arranjo que nao se justifica pela natureza da obra;

6.2.3.2. Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para

a proibigdo é o risco de reducéo da competitividade. O art. 31 da Lei n°
13.303/2016 enfatiza a importancia de um processo licitatério que
promova a competicdo. Consorcios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentacao de lances Unicos ou a diminuicao do
namero de licitantes independentes. ISso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
namero de propostas distintas e, consequentemente, a pressao
competitiva para a reducdo de precos e melhoria das condicdes. A
formacao de um consorcio entre empresas que seriam concorrentes pode
configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse publico
de obter a proposta mais vantajosa,;
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6.2.3.3.  Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza

pela obtencéo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participacéo de
consorcios em obras de baixa complexidade, a administracdo busca
evitar situagbes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competicdo individual tende a forcar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

6.2.3.4. Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com

consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representacdo legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execug¢do e acompanhamento do contrato € benéfica
para a administrac@o publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;

6.2.3.5. Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao nao permitir

consorcios para obras de baixa complexidade, a licitacao se torna mais
acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas vezes
possuem a capacidade técnica e operacional para executar o servico sem
a necessidade de se associar. Isso fomenta a participacdo de um leque
mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e a pulverizagéo
de oportunidades.

6.3. Subcontratacao:

6.3.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

6.3.2. Na&o sera admitida a subcontratacdo de itens de servigos que tenham sido exigidos
para fins de qualificag&o técnica na presente Licitacao;

6.3.3. No caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatério)
nao transferira suas obrigacbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execu¢éo contratual,

6.3.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugcdo contratual, bem como pela
padronizagcdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da SUB-CONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

6.3.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciério,
tributario ou responsabilidade civili de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard & CONTRATANTE;

6.3.6. Macros itens constantes na planilha orgamentéria aptos a subcontratagéo:

ITEM MACRO ITEM SUBCONTRATAGAO
5.0 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL PAREDES EM DRYWALL
5.0 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL DIVISORIAS EM GRANITO
6.0 ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO
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9.0 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO FORROS EM DRYWALL
10.0 SISTEMAS DE PISO SOLEIRA EM GRANITO
11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA
BANCADAS, PRATELEIRAS, PORTA
23.0 SERVICOS COMPLEMENTARES OBJETOS E PEITORIS EM GRANITO

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006
para ME e EPP:

6.4.1. Considerando a complexidade e o vulto deste projeto, bem como a necessidade
de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, a participacdo
de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida neste
certame. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas desta licitacado,
nao serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006.
Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execugéo eficiente e a
qualidade dos servigos, exigindo-se das LICITANTES um porte empresarial
compativel com a proposta. A participacdo é aberta a empresas que demonstrem
capacidade técnica e financeira comprovada para a execugdo do objeto desta
Licitacdo, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n°® 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no &mbito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitacbes e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagdo ao instrumento convocatorio.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € o0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacéo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da constru¢cdo do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execucdo, com foco na qualidade,
seguranca, e cumprimento de prazos e custos.
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7.5. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracdo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestao dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto é de R$10.506.247,35 (dez milh&es,
quinhentos e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
— ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 22,47%.

8.3.  Foi considerada a opcéo pelo orcamento néo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

8.4. Quando da apresentacao da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 16 (dezesseis) meses, a
partir da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva
conclusao da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 10 (dez) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, contemplando
mobilizacdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacdo, conforme prazo definido em Cronograma, pec¢a anexa a esse Termo.

9.3. ApOs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.
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10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1.

As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificagéao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1.

Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:

10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem

emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

10.2.1.2. Conter indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da

empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, nimero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precgos, conforme modelo disponibilizado pela

CEHAB sem promover modificagbes em sua formatacdo, a partir das
informagbes e condicdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servi¢cos

executados, conforme Termo de Referéncia;

10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

os algarismos além de duas casas decimais.

A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade da
proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias;

A COMISSAO examinar4d a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relagc&o ao valor estimado para a contratagéo;

Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos
acima de duas casas decimais;

N&o serd aceita proposta que contenha pregos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisorio (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

Sera rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

Seré rejeitada a proposta cujos valores (unitério e total), ap6s o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacédo, estiverem acima do orgcamento estimado
para a contratagao;

Nao se considerard qualquer oferta de vantagem n&o prevista em Edital de
Licitacdo, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;
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10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitagéo;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta nao for aceitavel, ou se a LICITANTE nao atender as exigéncias
de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracédo de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocagéo
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n® 13.303/2016 néo torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administragcéo a decisé@o sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnhecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior numero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitacdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
o cumprimento das obrigag6es contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administracao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatério, reduzindo
custos e tempo para a Administracéo e para as LICITANTES;

10.3.6. Diante do exposto, e em consonancia com o0s principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacao.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servicos de Natureza Civil, mas ndo se limitando a:

11.1.1. Execucdo das instalacdes de uso provisoério (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

11.1.2. Execucdo da terraplenagem e contengfes necessarias;

11.1.3. Execucdao de instalacdes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

11.1.4. Execucao de subestacdes elétricas contemplando a instalacdo de transformador
de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da concessionaria local,
dimensionada para atender ao objeto desta Licitacéo;

11.1.5. Execugdo das instalagbes hidrossanitarias (agua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizacdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;
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11.1.6. Execucéo dos sistemas de impermeabilizacdo;

11.1.7. Execucdo de drenagem pluvial, indicando os locais de captacao e destinacao final,
bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

11.1.8. Execucdo de instalacbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.9. Execucdo do sistema de seguranca eletrénica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.10. Execucdo do sistema de protecéo contra descargas atmosféricas (SPDA), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.11. Execucdo do sistema de seguranca e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, mobveis e sinalizacdes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.1.12. Execucdo do sistema de climatizagdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucéo de estrutura em concreto armado;

11.1.14. Execucdo do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.1.15. Execucéo de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagao.

11.2. Planejamento:

11.2.1. Antes do inicio das atividades e apOs emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
serd apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.2.1.1. Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.2.1.3. Calendéario de atividades, destacando os dias trabalhados e né&o
trabalhados;
11.2.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatério Mensal contendo:
a) Medicéo dos servi¢os executados no periodo e acumulado;
b) Memodria de calculo da medicéo;
c) Planta iluminada;
d) Relatorios de controle tecnoldgico;
e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;
f) Relacdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Consideracgdes Gerais:

11.3.1. Os servigos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacdes Técnicas e Memorial
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Descritivo, bem como com os padrbes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverédo ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizagdo. Quando existirem recomendagfes adicionais as normas
referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverdo ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos 0os materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apéds a
aprovacdo do orcamento e do valor contratual, a administracdo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execugao do objeto contratual;

Deverd ser entregue a Fiscalizagdo, no término da obra, uma copia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacbes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execuc¢éo, de modo que ao término
dos servigos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracdo da obra, emissdo de ART/RRT, equipamentos, materiais e méo-de-
obra necessaria a execucdo dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seré de responsabilidade da empresa executora a realizagdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificagdes técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizacao. Além disso, essa Fiscalizagédo podera exigir, quando houver davidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicéo,
gualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servi¢os deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
segurancga, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuéarios do entorno da &rea de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacao de servicos, sua execucdao ficara condicionada aos horarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA deveré apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

Durante todo o decorrer da construgdo, ficard a cargo da CONTRATADA a
conservacdo e limpeza das instalacBes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizagdo, com a remocado periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica;
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11.3.10. As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritorio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrbnico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administragdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrbnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos,
decisbes, recomendacgbes, consultas a Fiscalizacdo, sugestdes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

11.3.11.3. As condigBes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servicos, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.3.11.6. As respostas as interpela¢des da Fiscalizacdo da CEHAB;

11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir
identificar, com controle historico de edi¢éo, a data de abertura e de encerramento
e 0 (s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacoes;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Narealizacdo de obras e servi¢cos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administragéo, serdo anexadas aos documentos de autorizacao
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissdo do 2° Boletim de Medigéo, o
Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servico.

11.4. Elaboragcéo e Pagamento dos Projetos As Built:

11.4.1. A existéncia do item As Built na planilha orcamentaria ndo garante, por si so, a
efetivacdo de pagamento a CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZACAO durante a execucdo da obra;

11.4.2. O pagamento dos projetos As Built sera realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboracdo for expressamente solicitada pela FISCALIZACAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

11.4.3. Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, podera a FISCALIZACAO
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isentar a CONTRATADA da obrigagéo de elaborar o respectivo As Built, hip6tese
em gue também ndo havera pagamento pelo item correspondente;

O item As Built ser4 orcado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
FISCALIZACAO determinar a elaboracéo do As Built apenas para blocos, setores
ou unidades especificas da edificacdo, com base na &rea construida equivalente
aos mesmos, correspondente em metros quadrados;

A metodologia de rateio por &rea sera baseada na relacdo entre a éarea
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
disciplina (percentual da &rea equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

O pagamento dos itens As Built, quando devidos, sera efetuado mediante a
apresentacdo do material completo em meio fisico e digital, com memdéria de
célculo, ART/RRT e aprovacao formal da FISCALIZACAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a manutencdo e a administragdo do canteiro de obras, inclusive a
manutenc¢do dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalacdo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a Fiscalizacao da
CEHAB com, no minimo, uma estacao de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminacéo e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizacao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

11.6.5.

11.6.6.

Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir e monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverdo ser atendidas pela CONTRATADA,;

A execucdo das obras deverd ser realizada com a adocao de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

O uso de equipamentos de seguranga como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

A CONTRATANTE néao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
gue porventura venham a ocorrer no local da obra;

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados
da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construgéo Civil (PGRCC), com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2022.
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12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracao de realizacao de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagdo para realizagdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data limite para apresentagcdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaragcdo de Conhecimento das
condicBes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo verificacdo
das condicdes fisicas onde seréa executado o objeto.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. QUALIFICAC}AO TECNICO-OPERACIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdi¢cdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacéo de aptiddo para a execucao de servigco de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certiddes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, do servigco a seguir discriminado:

13.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construcdo de equipamentos publicos ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitacdo, com area de construcao igual ou
superior a 50% da area total de intervencéo, conforme tabela abaixo:

OBRAS
QUANTIDADE EXIGEN(}IA MINIMA:
SERVICO UNIDADE | CONSOLIDAD | 50% DA AREA TOTAL
A DE CONSTRUCAO
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EXECUGAO DE OBRAS PARA
CONSTRUCAO DE m? 4.130,61 m? 2.065,30 m?
EDIFICAGAO PUBLICA OU SIMILAR

ARMACAO DE PILAR, VIGA, LAJE OU ESTACAS
DE ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE K 35.352,71 Kg 17.676,35 Kg
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO A 9
PARTIR DE CA-50 DE 8,0mm E CA-60 DE 5,0mm*
EXECUCAO DE SERVICOS PARA

CONSTRUCAO DE Kg 78.851,30 Kg 39.425,65 Kg

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXECUCAO DE SERVICO PARA INSTALACAO
DE m?2 2.471,29 m? 1.235,64 m2

TELHA TERMOISOLANTE TIPO SANDUICHE

13.1.2.1.1. A apresentacgdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0S quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum)
atestado individual demonstre a execucdo de, no minimo, o
equivalente a 20% dos quantitativos exigidos por servico.

13.2. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovacgdo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima
discriminada a seguir:

DESCRICAO UNIDADE

EXECUCAO DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, CONCRETO POLIDO 1 (hum)
OU PISO INDUSTRIAL, COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM
INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR DE 1,5” 1 (hum)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA EM CHAPA DE MADEIRA 1 (hum)
PLASTIFICADA
EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDAGAO EM BLOCOS CERAMICOS PARA PAREDES
INTERNAS OU EXTERNAS

1 (hum)

13.2.2. Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentagdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da (s) regido (6es) onde o (s) servico (s) tenha (m) sido realizado (s), indicando
como responsavel técnico na execucao ou supervisdo de obras de construcéo
equivalente;

13.2.3. O profissional que ndo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagdo técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
sera o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
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CEHARB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 4 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicfes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE deverda comprovar que possui Patrimdnio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

15. DA HABILITACAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condicdes estabelecidas por este documento aplicar-se-do0 ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n°® 13.303/2016 e suas alteracdes.

15.3. Para a habilitacdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgdo competente, e,
no caso de Sociedades por Acdes, da apresentacdo da Ata, devidamente arquivada
no orgdo comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacdo da publicacdo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre 0s objetos sociais a execucdo
de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da Licitacdo,
obedecendo as seguintes prescricdes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional,

15.3.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.3. Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

15.3.4. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
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Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

Sociedades estrangeiras que ndo funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitagdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducao livre;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede a
matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacgéao e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razdo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagéo respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacéao relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1.

16.1.2.
16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade com a seguridade social;

Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;
Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estara dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisao judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n°® 11.101/2005.
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17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

17.1. As regras para Fiscalizagdo dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucado do servico a
relagdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutencao do Canteiro e a equipe de
adequacao de projetos, sem prejuizo quanto a indicacao do profissional (is) habilitado
(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatorio.

18. DAS MEDICOES

18.1. As medicOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medicao.

18.2. Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
gue atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memdéria de calculo e Relatério fotogréfico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servi¢cos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o periodo
correspondente a realizagdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servicos considerados na medi¢do séo os previamente definidos
na planilha orgamentaria da CONTRATADA.

18.5. Devera ser verificado pela Fiscalizacdo, no momento da elaboragéo do boletim
de medicdo, se 0s servigcos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.6. Seréo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos 0s
servicos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacéo, executados até
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o0 momento da elaboragcdo da medi¢do. Os itens previstos na planilha orcamentéria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragéo da medicao.

18.7. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, por ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucgao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

18.8. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apds a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.9. O faturamento ou pagamento ndao exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara verificacdo e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigagdes, reservando-se o direito de exigir correcdes ou
ajustes.

18.10. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicdo de residuos, seréao
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicao deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
deverd constar, entre outras informacdes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicao final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovacdo das medicdes pela
Fiscalizacdo e Gestdo do Contrato, com prazos e condi¢des detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condi¢des para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovagéao de
regularizagédo da obra junto aos 6rgédos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da ultima medi¢édo estéd condicionado a validagdo da conclusdo dos
servicos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracéo Local e Manuteng&o do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execuc¢ao financeira,;

19.1.4. O valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servicos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DOS REAJUSTES
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20.1. Apos 12 meses da data de elaboracdo do orcamento pela CEHAB, os precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construcdo Civil (FGV),
conforme formula especificada no contrato. O reajuste sera aplicado em fatura
complementar, com pregos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Os atrasos
da CONTRATADA né&o gerardo reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogagdo contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condicdes estdo descritos no contrato.

21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

21.1.1. A CONTRATADA devera executar 0s servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagdes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencas, alvaras
e autorizacdes necessdarias a execucao dos servicos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranga e saude no trabalho;

21.1.3. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execucdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacéo;

21.1.4. A CONTRATADA ¢ responséavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulacao no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1. ACONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condicbes estabelecidos no Contrato, desde que o0s servicos tenham sido
executados em conformidade com as especificagbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servicos;

21.2.3. A CONTRATANTE devera fiscalizar a execucdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL
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22.1. Orecebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucédo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razdo dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue ndo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucao ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econbémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Ndo serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condig&o ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.
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23.5. No caso de titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacao devera ser realizada até o0 momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que Ihe fizer
a CONTRATADA. Tal documento deveré ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacado, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, Ihe forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar a CONTRATANTE, solicitacado
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacado, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestagdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacdes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspenséo temporaria do direito de participar
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de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declarac¢édo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execuc¢ao dos servigos,
nao conformidade com as especificacbes, ou outras infracdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.

25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condicdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. Os recursos orcamentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Acédo: 3314 — Melhoria e Expanséo do Ensino Basico
Sub-acdo: 1458 — Expansédo da Educacdo em Tempo Integral
Fonte de Recurso: 0569005475

UG: 140100

Unidade Orcamentaria (UO): 108

Programa de Trabalho: 12.368.0474.3314.1458

Acéo: 3314

Elemento de Despesa: 00

Categoria Econbmica: 4.90

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS
ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS
ANEXOS C - VIABILIDADES E LICENCAS
ANEXOS D — VOLUME ORCAMENTARIO
ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G — ARTS’S/ RRT’S

ANEXOS H - MODELOS
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