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RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO

VALOR ESTIMADO: R$ 18.491.333,11

PRAZO DE EXECUCAO: 05 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 11 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700 CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52.031-080.
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1. APRESENTAGAO

11. O presente Termo de Referéncia — TR tem por objetivo subsidiar a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
REQUALIFICAGAO DA FACHADA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES,
NO MUNICIiPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela
Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE, conforme Acordo de Cooperagao
Técnica SES/SEPE/SEDUH/CEHAB - ACT n° 003/2024, celebrado entre a
Secretaria de Saude — SES (a qual cabem a demanda institucional e operagao
futura do equipamento), a Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE (a qual coube
a elaboragdo dos projetos basicos), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitacdo — SEDUH e a Companhia Estadual de Habitagdo e Obras — CEHAB (a
qual cabera o processo licitatério, a gestéo e fiscalizagao contratuais).

1.3. A contratacdo adotara o regime de execugdo: Empreitada por Prego
Unitario — EPU, conforme previsto na Lei n® 13.303/2016, e no Regimento Interno
de Licitagcdes e Contratos — RILC da CEHAB e demais normativos aplicaveis.

1.4. Este documento tem por objetivo estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicdes dos servigos, de modo a assegurar um controle
permanente e a obtencdo do melhor padrao de qualidade, em conformidade com as
especificagdes técnicas e as exigéncias normativas e legais aplicaveis. Nesse
contexto, define-se o escopo dos trabalhos, a qualificagdo técnica exigida, as
diretrizes e as condi¢bes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo
Estado de Pernambuco, bem como os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras, os quais deverdo estar em consonancia com 0s prazos
licitatérios definidos no Edital e com a vigéncia contratual estipulada no respectivo
instrumento de Contrato.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste Termo de Referéncia a Contratagdao de Empresa
Especializada em Engenharia para Requalificagdo da Fachada do Hospital
Agamenon Magalhdes, no Municipio do Recife, no Estado de Pernambuco,
incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e insumos.

2.2. A presente contratagao decorre de demanda institucional formalizada pela
Secretaria Estadual de Saude, no ambito do Acordo de Cooperacdo Técnica
SEPE n° 003/2024. O Projeto Basico e a Planilha Orgamentaria que fundamentam
esta contratacdo foram elaborados pela Secretaria de Projetos Estratégicos —
SEPE, em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas pelo 6rgao
demandante.
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2.3. As condicOes, especificagdes técnicas e normas exigidas para a execugao
dos servigcos estdao detalhadas nos documentos técnicos anexos a este Termo de
Referéncia, devendo ser integralmente observadas pela CONTRATADA. Em caso
de divergéncia ou duvida quanto as especificagdes, prevalecerdo, para fins de
execugao, as informagdes constantes na Planilha Orgamentaria, até que eventuais
adequacgdes sejam formalmente autorizadas pela CEHAB.

24. O objeto inclui intervengdes de recuperagao estrutural, tratamento de
fachadas (frontal e posterior) com aplicagcéo de revestimentos, além do fornecimento
e instalagdo de esquadrias, brises e elementos de comunicagao visual, no Hospital
Agamenon Magalhdes, com area de construcdo de 19.298,10 m? e area de
intervencao de fachada 15.026,70 m?, localizado na Estrada do Arraial, n°® 2723,
Bairro de Casa Amarela, no Municipio do Recife, no Estado de Pernambuco.

2.5. Os servigos contemplam ainda a execucdo e revisdo de sistemas de
cobertura (telhados), instalagdo de sistemas de climatizagdo, execugdo de
instalacdes elétricas e hidrossanitarias complementares, e a implantacao de sistema
de seguranga para trabalho em altura (Linha de Vida). Todas as etapas devem
observar as normas técnicas vigentes, incluindo a entrega da documentagéao técnica
"As Built" e a limpeza final da obra para entrega definitiva.

2.6. Todos os servicos deverado atender integralmente aos projetos fornecidos e
observar as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 9050 (acessibilidade) e a
NBR 15575 (desempenho de edificagbes), além dos regulamentos, do Corpo de
Bombeiros, do Cddigo de Obras do municipio, das concessionarias de servigos
publicos (energia, agua, esgoto e gas) e demais legislagées e normativos aplicaveis.

2.7. A contratagio sera realizada sob o Regime de Licitacdo das Estatais — RLE,
disciplinado pela Lei n° 13.303/2016 e pelo Regimento Interno de Licitagbes e
Contratos — RILC da CEHAB, visando assegurar a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administragdo Publica, observadas as condigdes estabelecidas no
presente Termo.

3. DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

3.1. A presente contratacdo decorre da necessidade de requalificacdo das
fachadas do Hospital Agamenon Magalhdes, unidade estratégica da rede estadual
de saude que presta atendimento de média e alta complexidade aos usuarios do
Sistema Unico de Saude (SUS), abrangendo o Municipio do Recife, a Regido
Metropolitana e diversas regides do Estado de Pernambuco. O complexo hospitalar,
com area construida significativa e em pleno funcionamento, apresenta desgaste
acentuado em seus sistemas construtivos, decorrente do tempo de uso, das
condi¢cbes ambientais e da auséncia de manutencao preventiva sistematica.
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3.2. As edificagbes que compdem o complexo apresentam um conjunto relevante
de manifestacbes patoldgicas, tais como fissuras, destacamento de revestimentos,
descolamento de pintura, presenca de umidade, eflorescéncias, oxidacao de
elementos metalicos e deterioracdo de juntas construtivas. Tais ocorréncias
comprometem o desempenho das fachadas, especialmente no que se refere a
estanqueidade, durabilidade e seguranca, demandando intervengdes técnicas
especializadas para recuperagao e recomposicao dos sistemas afetados.

3.3. Adicionalmente, verifica-se a presenca de instalagdes técnicas aparentes
dispostas de forma desordenada, com destaque para unidades condensadoras de
sistemas de climatizacdo instaladas nas fachadas sem planejamento integrado.
Essa condicao resulta em impactos negativos sob os aspectos estético, funcional e
operacional, dificultando a manutencdo dos equipamentos e comprometendo a
padronizacao e a leitura arquiteténica das edificacoes.

3.4. As condicbes atuais das fachadas impactam diretamente a conservacao do
patrimdénio publico, a seguranga dos usuarios e a adequada operagao do hospital,
além de refletirem negativamente na imagem institucional do equipamento de
saude, incompativel com sua relevancia no atendimento a populacdo. Nesse
contexto, evidencia-se a necessidade de requalificagdo arquitetdénica e funcional das
fachadas, com vistas a melhoria do desempenho dos sistemas construtivos e a
organizacgao das instalacdes prediais.

3.5. Dessa forma, a contratacao pretendida possui carater corretivo e preventivo,
sem implicar na ampliagcéo fisica do complexo, sendo essencial para assegurar a
continuidade operacional do hospital, ampliar a vida util das edificagbes e
proporcionar melhores condigbes de manutencdo, seguranga e qualidade dos
ambientes. Trata-se, portanto, de intervencao estratégica voltada a preservagao do
patrimdnio publico e a qualificacao da infraestrutura de saude ofertada a populacéo.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor estimado para a contratacdo é de R$ 18.491.333,11 (dezoito milhdes,
quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e trés reais e onze centavos),
com base em orgamento elaborado sem aplicagao de desoneragao tributaria. Tal
valor contempla os custos diretos e indiretos da obra, incluindo encargos sociais,
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, e esta fundamentado em composi¢des de
custos unitarios compativeis com o projeto de engenharia apresentado.

4.1.1. O valor de cada unidade-padrao e a composicdo dos Beneficios e Despesas
Indiretas — BDI, aplicada conforme a natureza dos servicos, esta estruturada
da seguinte forma:
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NATUREZA DO SERVIGO BDI (%)
EXECUGAO GLOBAL DE OBRAS E SERVICOS 24.20 %
(PLANILHA ORCAMENTARIA) et e
SIMPLES FORNECIMENTO DE MATERIAIS 15.28 %
E/OU EQUIPAMENTOS s
FORNECIMENTO DE MATERIAIS 19,62 %

E/OU EQUIPAMENTOS COM INSTALAGAO

4.2. Ressalta-se que o valor estimado tem carater referencial, servindo como
base para analise da aceitabilidade das propostas, conforme previsto no art. 12, do
RILC da CEHAB/2025.

4.3. Quando da apresentacédo da proposta de precos, deverao ser observadas as
diretrizes estabelecidas no item 13 deste Termo de Referéncia, especialmente
quanto a estrutura da planilha, a incidéncia de encargos e a compatibilidade com os
quantitativos e especificagbes técnicas do projeto.

5. PRAZO DE EXECUGAO E DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1. O prazo de execugao dos servigos sera de 05 (cinco) meses, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servigo — OS, abrangendo, de forma simulténea, a
execucao das obras previstas no objeto, incluindo todas as etapas definidas no
escopo — mobilizagdo, execugdo das obras, entrega dos documentos técnicos
exigidos (“Data Book”) e desmobilizagdo —, conforme prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Termo.

5.1.1. O projeto “As Built” corresponde a atualizagcdo dos projetos técnicos
conforme a obra executada, incorporando eventuais alteracbes ocorridas
durante a execugao. Esse documento tem por objetivo registrar com preciséo o
que foi efetivamente construido, servindo como referéncia para manutengdes
futuras, reformas ou ampliagdes, sendo exigido como parte integrante da
documentagdo de encerramento da obra (vide item 8.3);

5.1.2. O “Data Book” consiste no conjunto de documentos técnicos reunidos ao final
da obra, contendo certificados de materiais e equipamentos, relatérios de
ensaios, manuais, licengas, registros fotograficos e demais informag¢des que
comprovam a conformidade da execugdo. Sua finalidade é garantir a
rastreabilidade técnica da obra e subsidiar a FISCALIZAGAO, o recebimento
definitivo e a operagcao do empreendimento.

5.2. Apods a emissao da Ordem de Servigo — OS, devera iniciar os servigos no
prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.3. A Ordem de Servigco — OS devera ser emitida em até 60 (sessenta) dias
corridos apdés a assinatura do Contrato, salvo motivo excepcional devidamente
justificado e aceito pela Administracao.
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5.4. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 11 (onze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos legais, até a
efetiva conclusdo da obra, desde que devidamente justificado e autorizado pela
Administracao.

6. DO REGIME DE EXECUGAO ADOTADO

6.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos
técnicos e legais que embasam a escolha do regime: Empreitada por Prego
Unitario — EPU para execucdo de obras de Requalificagdo da fachada do
Hospital Agamenon Magalhdaes, no Municipio do Recife, no Estado de
Pernambuco. Embora sejam reconhecidas as vantagens associadas ao regime:
Empreitada por Preg¢o Global — EPG, como a simplicidade de medic¢ao por etapas e
a previsibilidade contratual, uma analise minuciosa das especificidades deste
projeto — realizada pela Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE — aponta o
regime de preg¢o unitario como a solugdo mais adequada e vantajosa para a
Administrac&o Publica).

6.2. A decisdo pelo EPU é fruto de uma avaliagao criteriosa, de natureza técnica e
juridica, considerando-se as caracteristicas do objeto contratual, os riscos
envolvidos na execugao, e, sobretudo, a busca por maior eficiéncia, economicidade
flexibilidade e controle na aplicacéo dos recursos publicos, em conformidade com os
principios previstos no art. 31, da Lei n°® 13.303/2016.

6.3. Conforme previsto na legislagdo e no Regimento Interno de Licitagdes e
Contratos — RILC da CEHAB, a adocao do regime de execu¢cao Empreitada por
Preco Unitario se justifica pelos seguintes fundamentos:

6.3.1. Grau de Desenvolvimento dos Projetos (arquitetura e complementares):
Embora os projetos elaborados pela SEPE sejam suficientes para caracterizar o
objeto e dar inicio a contratagdo, reconhece-se que, dada a complexidade da
edificacido e a especificidade da infraestrutura requerida, podem ser necessarias
adequacdes ou complementacdes em campo. O regime EPU viabiliza essa
flexibilidade, permitindo a medicdo e pagamento por servigos efetivamente
executados, conforme unidades de medida distintas e graus de detalhamento
que possam ser aprimorados ao longo da execugéo;

6.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestao Contratual: O EPU proporciona maior
dinamismo na administracdo do Contrato, especialmente em obras cuja
execugao pode demandar alteracbes quantitativas de servicos ou pequenas
adequacobes técnicas. Nesses casos, € possivel realizar ajustes por simples
reprogramacado de quantitativos, sem necessidade de aditivos contratuais
complexos, o que contribui para a fluidez da obra e a mitigagdo de paralisagdes;

6.3.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: Ao vincular os pagamentos
exclusivamente as medi¢cdes dos servicos efetivamente executados, o EPU
assegura maior controle financeiro e transparéncia, fortalecendo os mecanismos
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de fiscalizagcdo e auditoria. Esse modelo evita pagamentos indevidos por
servicos nao realizados ou fora das especificagcbes contratuais, promovendo a
boa governanca e a adequada prestagcéo de contas;

6.3.4. Distribuicdo Equilibrada de Riscos e Maior Competitividade nas Propostas:
O reqgime EPU reduz a transferéncia de riscos técnicos a CONTRATADA,
especialmente em relacdo aos quantitativos de servigos sujeitos a variagdes
(como volumes de escavacao, tipo de solo e interferéncias imprevistas). Isso
evita que preco seja superestimado por incertezas e permite que as empresas
apresentem propostas mais realistas e competitivas, favorecendo a
economicidade contratual;

6.3.5. Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: A escolha do
EPU segue a tendéncia consolidada em diversos 6rgédos da Administracao
Publica, que adotam esse regime para obras de porte semelhante, notadamente
aquelas com potencial de variabilidade durante a execucdo. Esses precedentes
reforcam a legalidade, adequacdo e eficacia do regime unitario para
empreendimentos de infraestrutura publica.

6.4. Em sintese, a adogdo do regime: Empreitada por Prego Unitario — EPU para a
execugdo das obras de Requalificagdo da Fachada do Hospital Agamenon
Magalhdaes, no Municipio do Recife, no Estado de Pernambuco, representa a
opg¢ao mais alinhada aos principios da egficiénci nomici ficacia. transparénci
controle, pilares da boa gestdo publica. Trata-se de uma solugdo técnica e juridicamente
fundamentada, que busca assegurar a execug¢ao da obra com qualidade, dentro dos prazos
estipulados e com o melhor custo-beneficio para o erario.

7. RISCOS DA CONTRATAGAO

7.1. A presente contratagdo envolve riscos inerentes a execugao de obras civis,
considerando a natureza do objeto, os quais foram identificados e analisados na
Matriz de Riscos Qualitativa elaborada pela SEPE, em conformidade com as
diretrizes da Lei n° 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos —
RILC da CEHAB.

7.2. A Matriz de Riscos, que integra este Termo de Referéncia como anexo
obrigatdrio, explicita as responsabilidades da CONTRATADA e da Administragcao
Publica em diferentes cenarios de risco previsiveis, conforme a natureza e a origem
de cada evento. Esta matriz devera ser utilizada como referéncia durante toda a
execucao contratual, podendo ser atualizada de comum acordo entre as partes,
sempre que sobrevierem novas variaveis relevantes ao desempenho do contrato.

8. ESCOPO DOS SERVICOS

8.1. Este escopo descreve 0s servigos operacionais e técnicos a serem
executados pela CONTRATADA desde a fase inicial até a conclusdo da obra,
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compreendendo a execucao dos principais servicos, a obtencao das licencas e a
elaboracao dos projetos “As Built’, conforme detalhamento a seguir:

8.2.

8.3.

Dos Principais Servigos de Natureza Civil, mas nao se limitando a:

8.21.

8.2.2,
8.2.3.
8.24.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.

Execucao das instalagbes de uso provisério (canteiro de obras), as quais
deverdo ser implantadas pela CONTRATADA no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo — OS;

Execugao dos servigos preliminares;

Execucgao do sistema de Linha de Vida;

Demolicédo controlada de estruturas pré-existentes;

Execugao de recuperagao estrutural;

Execucdo de sistemas de cobertura e telhado;

Execucao de servigos de tratamento de fachadas e revestimentos;
Execucgao de servigos de instalacdo de esquadrias e brises;

Execucgao dos sistemas de climatizacao;

Elaboracdo dos Projetos Executivos de Engenharia:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

Cabera a CONTRATADA o desenvolvimento dos projetos executivos de
arquitetura e complementares, abrangendo todos os detalhamentos e
especificacdes necessarios a execugao e pleno funcionamento da obra;

Os projetos deverao ser baseados no Projeto Basico fornecido pela Secretaria
de Projetos Estratégicos — SEPE, incluindo todos os elementos técnicos
exigiveis, como detalhamento de arquitetura, estrutura, instalagbes prediais,
memoriais descritivos, especificacbes técnicas, compatibilizacdo e demais
documentos requeridos;

Serao_admitidas apenas alteracbes de otimizacdo ou detalhamento que ndo
descaracterizem os padrdes estéticos e funcionais, nem impliguem aumento de
quantitativos _ou de custos significativos, conforme detalhado no modelo

"Critérios para Elaboracdo de Projetos", anexo a este Termo;

Os projetos executivos elaborados pela CONTRATADA deveréo ser aprovados
pela FISCALIZACAO antes do inicio da execucéo fisica da obra;

Durante a execugdo, os projetos deverdo ser continuamente atualizados pela
CONTRATADA, refletindo fielmente as alteragdes e ajustes ocorridos no
canteiro, consolidando-se, ao final da obra, em versao definitiva, como projeto
executivo "As Built”;

A versao final dos projetos “As Built” devera ser entregue em meio fisico e
digital, em formato aberto e editavel, acompanhada dos respectivos memoriais
de calculo, Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART ou Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT, e da aprovagéo formal da FISCALIZAGAO;

Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteragbes significativas durante a obra, podera a
FISCALIZACAO isentar a CONTRATADA da obrigacao de elaborar o respectivo
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"As Built", hipétese em que também nao havera pagamento pelo item
correspondente;

8.3.8. A elaboracdo das pegas técnicas relativas aos projetos devera adotar,
preferencialmente, a metodologia Building Information Modeling — BIM,
conforme a complexidade do objeto e os recursos disponiveis. Entretanto,
considerando que os projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderao estar
disponiveis em formatos variados — modelagem BIM, arquivos em CAD
(extensdo DWG) ou ambos —, a CONTRATADA devera dar continuidade ao
desenvolvimento da documentacdo conforme o padrdo disponibilizado,
garantindo a consisténcia, a legibilidade e a compatibilidade com os arquivos
originalmente recebidos.

8.4. Aprovagoes e Licengas:

8.4.1. Cabera a CONTRATADA o desenvolvimento de pecas técnicas e/ou
complementacio de projetos necessarios a obtencao de licengas, autorizagbes
e aprovagdes junto ao municipio e/ou aos 6rgdos competentes, observadas as
exigéncias legais e normativas vigentes;

8.4.1.1. Ressalta-se que a Administracdo Publica ja obteve as licencas e

aprovacbes preliminares indispensaveis a deflagracdo do processo

licitatério, tais como estudos e pareceres técnicos, quando exigidos em
fase prévia. Contudo, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA

a obtencao, durante a fase de execucdo da obra. das demais licencas e
autorizacdes necessarias a implantacdo do empreendimento, incluindo,
- imi o2
a) Alvara de Construgdo junto ao 6rgdo municipal competente — a ser
apresentado até a emissao do 1° boletim de medigéo (vide item 8.5.2.7,
alinea a);

b) Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil —- PGRCC, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura da Ordem de
Servigo — OS (vide item 8.8.4);

c) Licenca de Instalagdo ou de Execucdo junto ao 6rgao ambiental, quando
aplicavel,

d) Medidas mitigadoras e/ou Compensatoérias estabelecidas nas licengas
ambientais e nos planos ambientais, conforme previsto nos documentos de
licenciamento (vide item 8.8.2);

e) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB ou equivalente, conforme
exigéncias de seguranga contra incéndio e panico;

f) Autorizagdo de ligagdo provisoria de energia e agua junto as
concessionarias locais;

g) Aprovacado de projeto de agua e/ou esgoto junto a COMPESA, quando
aplicavel,

h) Aprovacdo de subestagdo definitiva junto a NEOENERGIA, quando
aplicavel,
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Certificado de Conclusdo de Obra (Licenga de Funcionamento e/ou
Operacao);

Certidbes ou declaracdes especificas de viabilidade técnica, sanitaria,
patrimonial ou urbanistica, quando requeridas para execucio da obra.

Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) expedido pelo SINIR e/ou
copias originais dos Ticket's de pesagem (acompanhados das notas fiscais
e onde conste o nome do empreendedor e o enderego da obra), do Aterro
Licenciado utilizado e/ou registro fotografico da trituracdo e execugao do
aterro e do contrapiso no local da obra, com material de reuso;

Certiddes ou declaragbes especificas de viabilidade técnica, sanitaria,
patrimonial ou urbanistica, quando requeridas para execugao da obra.

8.5. Do Planejamento e Monitoramento da Execucgéao:

8.5.1. Apos a emissdao da Ordem de Servico — OS, a CONTRATADA devera
apresentar a CONTRATANTE, em Reunido de Partida, seu planejamento de
execugao da obra, contendo:

8.5.1.1.
8.5.1.2.
8.5.1.3.
8.5.1.4.

8.5.1.5.
8.5.1.6.
8.5.1.7.

8.5.1.8.

8.5.1.9.

a)
b)
c)
d)

e)

Organograma detalhado da equipe (vide item 18.3);
Cronograma fisico-financeiro detalhado;
Calendario de atividades com dias trabalhados e ndo trabalhados;

Programa de ensaios de controle tecnoldgico (vide item 8.5.2.7, alinea
d);

Histograma de mao de obra e equipamentos;
Curva S planejada (vide item 8.5.2.5);

Relagao dos itens a serem subcontratados, sujeita a aprovagao prévia da
CEHAB (conforme item 11.3);

Resumo das propostas das empresas responsaveis pelo tratamento,
reciclagem e destinagao dos residuos da obra (vide item 21.7);

Plano de Licencas e Aprovagdes contendo:
Lista completa de exigéncias legais;
Orgado competente;
Documentos/projetos exigidos;
Cronograma com datas-alvo, predecessores e responsaveis;

Condicionantes vinculadas.

8.5.2. Durante o periodo de execugao contratual, a CONTRATADA devera apresentar
mensalmente a prestagdo dos servigos, prazos e exigéncias legais previstos em
Contrato, contendo, no minimo:

8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.2.3.

Medicao fisica dos servigcos executados;
Memoria de calculo da medicao;

Planta iluminada atualizada;
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Relatérios de controle tecnoldgico;

Atualizacdo do cronograma e curva S, com justificativas para eventuais
atrasos e agdes corretivas;

Relacdo de SUBCONTRATADAS, com descricao das atividades;
Gestao de Licencas e Aprovacgdes contendo:

Apresentacdo de Alvara de Construcdo - A CONTRATADA devera
apresentar, até a emissdo do 1° Boletim de Medicdo, o Alvara de
Construgao emitido pelo Municipio onde se localiza a obra, quando este for
exigido. Na hipdtese de dispensa da exigéncia, devera ser apresentado
documento emitido pela autoridade competente do municipio, atestando a
nao obrigatoriedade;

Relatérios de status das licengas, incluindo protocolos, exigéncias,
despachos e comprovantes de pagamento. Documentos deferidos devem
ser encaminhados em até 24 horas apos emissao;

Comunicacgao de indeferimentos ou exigéncias, com prazo de até 48 horas
para notificacdo e 5 dias uteis para entrega de plano de atendimento
corretivo;

Execugao de ensaios e testes para verificagdo de materiais e servigos. A
CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, com antecedéncia, o
plano de controle tecnoldgico atualizado (conforme item 8.5.1.4).

Diario de Obras, contendo:

Todos os fatos relevantes ocorridos na execucao da obra ou servigo de
engenharia, com registros fotograficos, em meio impresso ou eletrénico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término de etapas, alteracoes,
paralisagcdes, imprevistos, decisdes, recomendagdes, consultas a
FISCALIZACAO, sugestdes e adverténcias;

Data e assinatura (ou rubrica) dos responsaveis ao final de cada registro,
sendo admitida assinatura eletrénica;

Condigbdes meteoroldgicas que afetam o andamento dos trabalhos;

Datas de conclusédo dos servigos conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

Acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao dos servicos;
Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO da CEHAB;
Quaisquer outros eventos relevantes a execugao contratual,
Requisitos Técnicos do Diario de Obra Eletronico:

I. Caso o Diario de Obra seja eletrnico, a plataforma utilizada devera
permitir o controle histérico das edi¢cdes, com registro da data de cada
insercdo e a identificacao do(s) responsavel(is) pelo preenchimento
das informacdes.

Responsaveis pelas Anotagdes no Diario de Obra:

Pagina 13 de 37

N




Secretaria
de Projetos ¢
Estratégicos

8.6.

8.7.

> @ w.. GOVERNODE
7

ESTADO DE MUDANGCA

I. As anotagdes registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro responsavel indicado pela
CONTRATADA - obrigatoriamente o profissional habilitado no
certame — e pelo FISCAL da obra designado pela CONTRATANTE.

Execucao, Materiais e Condi¢coes Gerais:

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o Termo de
Referéncia, os Projetos de Arquitetura e Complementares, as Especificagcbes
Técnicas, o Memorial Descritivo e os Critérios para Elaboragédo de Projetos “As
Built”. Deverdo observar rigorosamente os padrbes de qualidade, resisténcia e
seguranca definidos nas normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT. Na auséncia destas, deverao ser seguidas diretrizes previamente
aprovadas, por escrito, pela FISCALIZAGAO. Sempre que houver
recomendacbes especificas de fabricantes quanto ao modo de aplicagdo ou
instalacdo de materiais, essas deverao ser igualmente seguidas;

Todos os materiais fornecidos deverdo ser de qualidade garantida, estar em
conformidade com as normas técnicas vigentes e atender integralmente as
especificagdes do projeto. Sera permitida a utilizacdo de materiais similares aos
especificados, desde que previamente autorizados pela FISCALIZAGAO. Em
caso de duvidas quanto a qualidade, procedéncia ou similaridade dos materiais
propostos, a FISCALIZAGAO podera exigir a apresentacdo de amostras e
laudos técnicos de composicdo, desempenho e resisténcia, emitidos por
entidades de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo e apresentacao
desses documentos sera responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem
6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servicos deverao ser executados em conformidade com as normas de
seguranga, adotando-se medidas para assegurar a integridade fisica e
patrimonial de terceiros. Devera ser priorizada a minimizag&o de transtornos aos
usuarios e moradores do entorno da area de intervencgao;

Quando a execucdo dos servicos implicar em paralisacdo de atividades de
rotina no local da obra, a CONTRATADA devera apresentar sua programagao
de trabalho com antecedéncia & FISCALIZAGAO. A execugdo estara
condicionada aos horérios previamente aprovados pela FISCALIZAGAO;

Durante todo o periodo de execugcao, a CONTRATADA sera responsavel pela
limpeza e conservagdo das instalagbes, mantendo o local organizado e
acessivel a FISCALIZAGAO. A remocdo de entulhos devera ocorrer
periodicamente, sendo vedado o depdsito de residuos em via publica. Ao
término da obra, esta devera ser entregue em perfeito estado de conservacao,
com funcionamento integral dos sistemas e equipamentos e plenamente
conectada as redes publicas.

Canteiro de Obras:

8.7.1.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela implantagao,
manutencao e administragao do canteiro de obras, incluindo:

8.7.1.1. Montagem e manutenc¢do dos tapumes de vedacgao;

8.7.1.2. Mobilizagdo e desmobilizagcao de maquinas e equipamentos;
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8.7.1.3. Retirada completa das estruturas e equipamentos ao final da obra.

8.7.2.

8.7.3.

A CONTRATADA devera instalar a placa de obra em local previamente indicado
pela FISCALIZACAO da CEHAB;

A CONTRATADA devera disponibilizar, no canteiro ou em Iocal~de facil acesso e
seguro, uma sala climatizada destinada a FISCALIZACAO da CEHAB,
contendo:

8.7.3.1. No minimo uma estacio de trabalho completa com mesa e cadeira;

8.7.3.2. Um ponto de iluminagao e duas tomadas padrao (2P + T);
8.7.3.3. Rede “Wi-Fi” com acesso exclusivo para a equipe da FISCALIZACAO.

Medidas de Seguranc¢a, Meio Ambiente e Saude — SMS:

8.8.1.

8.8.2.

A CONTRATADA devera planejar, implementar e monitorar todas as exigéncias
legais e regulatorias relativas a seguranga, meio ambiente e saude do trabalho,
que sejam aplicaveis as suas atividades, servicos, instalacdes e trabalhadores.
O ndo cumprimento das exigéncias legais podera ensejar sangoes
administrativas e contratuais.

Todas as condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatorias
estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental e nos Planos
Ambientais associados ao empreendimento deverdo ser integralmente
atendidas pela CONTRATADA, compreendendo, ho minimo:

8.8.2.1. Licengcas Ambientais: apresentagcdo e atendimento das condicionantes

previstas nas licengas e autorizagdes expedidas e solicitagdo da Licenga
de Instalagédo (LI), bem como outras licencas eventualmente requeridas
(LP, LO, LAS e outras), conforme a tipologia do empreendimento e a
legislacao aplicavel,

8.8.2.2. Certidoes ou Declaracbes Ambientais: documentos emitidos pelos

orgédos competentes das esferas federal, estadual e municipal (ex.:
CPRH, SEMAS, IBAMA ou outro ente licenciador), que comprovem
regularidade ou autorizem a execugao das atividades;

8.8.2.3. Planos e Programas Ambientais: implementacdo e manutencdo de

instrumentos obrigatérios, tais como:

a) Plano de Controle Ambiental (PCA);

b) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC);

c) Relatérios ambientais periddicos (monitoramento de fauna, flora, ruido,
emissoes, efluentes, entre outros);

d) Procedimentos de comunicagéo e resposta a ocorréncias ambientais.

8.8.2.4. Certificados de Destinagao Final de Residuos: comprovagao de entrega

dos residuos a empresas devidamente licenciadas, com emissédo de
MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) ou documentos
equivalentes;

8.8.2.5. Autorizagbes Especificas, quando aplicaveis:

a) Autorizacao de supressao de vegetacao (inventario florestal e projeto de
compensacao/reposicao florestal — langamento em sistema Federal
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(IBAMA/SINAFLOR), Estadual (CPRH) e/ou Municipal (sistemas especificos
municipais e anuéncias);

b) Outorga de direito de uso de recursos hidricos (APAC) e licenca de
instalacdo (CPRH ou Ibama), quando for o caso;

¢) Autorizagao para armazenamento e transporte de produtos perigosos;

d) Outras autorizagbes ambientais vinculadas a atividade.

8.8.3. A CONTRATADA devera manter todos esses documentos atualizados,
validos e disponiveis para fiscalizacdo, responsabilizando-se
integralmente pelo cumprimento da legislagdo ambiental vigente e das
exigéncias estabelecidas pelos érgdos competentes.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

9.1. A LICITANTE devera apresentar declaracido de realizacdo de vistoria, de
que, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a
obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a
sua adequada execugao.

9.1.1. A solicitagcdo para realizagado da vistoria devera ser previamente realizada junto
a CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81)
3182.7500 em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data limite para
apresentacao das propostas no certame licitatorio;

9.1.2. A data da visita sera agendada para até 2 (dois) dias Uteis anteriores a sessao
publica de abertura da licitagao.

9.2. A Declaracédo de Realizacado de Vistoria, prevista no item 9.1, pode, a critério
da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das
condicbes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condigdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da né&o
verificacdo das condigdes fisicas onde sera executado o objeto.

9.3. Os modelos Declaracdo de Realizagao de Vistoria, assim como Declaragao
de Conhecimento das Condi¢des Locais sdo documentos anexos ao Edital.

10. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

10.1. As condi¢des gerais para participacdo neste certame, bem como os
procedimentos de cadastramento, envio de propostas, habilitagdo e julgamento,
estdo detalhadamente descritos no Edital e seus Anexos. Recomenda-se a leitura
integral desses documentos, uma vez que a participacdo no processo licitatério
implica plena ciéncia e concordancia com todas as regras e exigéncias ali
estabelecidas.
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10.2. Da Participagao na Licitagao:

10.2.1.Poderé@o participar da Licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

10.2.2.0 cadastro devera ser feito no sitio eletronico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

10.2.3.A LICITANTE se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

10.2.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢cdo ou aqueles
se tornem desatualizados;

10.2.5.A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitagcéo;

10.2.6.A participacdo na Licitacdo eletrénica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precgos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

10.2.7.0 envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condic¢bes e obrigagdes inerentes ao certame;

10.2.8.Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operagdes no sistema eletrbnico
durante a sessdo publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

10.3. Da prevencao a fraude, corrupgao e lavagem de dinheiro:

10.3.1. As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencao a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacédo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n® 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si
e por seus soécios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

10.3.2. As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicdes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacbes previstas neste certame,
a:

10.3.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
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com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou
direcionar negécios ilicitamente;

10.3.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento das leis anticorrup¢gdo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.

10.3.3. As LICITANTES declaram, por si e por seus socios, administradores, que n&o
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administragcdo Publica que possam caracterizar atos de corrupgdo sob a égide
da Lei Anticorrupgao, Cddigo Penal e/ou correlatas, e nao se limitando a estas,
assim definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;

10.3.4. A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas neste item é
causa expressa para o impedimento de participar da presente Licitacao.

11. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

11.1. Participagao de Pessoa Fisica:
11.1.1. Sera vedada a participagdo de Pessoa Fisica, considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

11.2. Participagao de Consoércios:

11.2.1. Nao podera participar da licitacdo Consoércio de empresas, qualguer que seja a
sua forma de constituicdo;

11.2.2. A decisdo de nao permitir consorcios em licitacbes para obras de baixa
complexidade é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a
possibilidade de participacdo de consorcios, a jurisprudéncia dos 6rgaos de
controle é firme em reconhecer que a Administragcdo Publica tem a
discricionariedade de restringir ou proibir sua participacdo em determinadas
situagdes, desde que haja motivagao idonea;

11.2.3. A vedacdo a participacdo de consoércios, neste caso especifico, encontra
respaldo em diversos pontos:

11.2.3.1. Adequacido entre complexidade da obra e capacidade individual das
LICITANTES: Nos termos do art. 58 da Lei n° 13.303/2016, o Termo de
Referéncia pode estabelecer requisitos de habilitagcdo compativeis com a
complexidade do objeto. No presente caso, trata-se de obra cuja
natureza e dimensao sao compativeis com a atuacdo de empresas
individualmente habilitadas, tornando desnecessaria a formacao de
consércios para atendimento dos requisitos técnicos ou
econdmico-financeiros. A participacao isolada das LICITANTES garante
a execucdo plena do objeto sem prejuizo a qualidade, nao havendo

justificativa técnica que imponha ou recomende a atuagao consorciada;
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11.2.3.2. Preservagdo da competitividade e da livre concorréncia: Conforme o art.
31 da referida Lei, a licitagdo deve promover a ampla competi¢gdo. A
possibilidade de consércios em licitagdes de menor complexidade pode,
paradoxalmente, restringir a concorréncia, uma vez que empresas que
poderiam competir entre si de forma independente passam a concorrer
em bloco, reduzindo o numero de propostas efetivamente distintas. Tal
pratica pode comprometer a competicdo real e distorcer o processo
licitatério, contrariando o interesse publico;

11.2.3.3. Garantia da economicidade: A vedacao aos consorcios também se alinha
ao principio da economicidade, previsto no art. 31 da Lei n° 13.303/2016.
A competicdo entre empresas individualmente responsaveis tende a
gerar propostas mais vantajosas, uma vez que cada licitante buscara
otimizar seus custos e apresentar a melhor oferta possivel. A formagao
de consorcios, em alguns casos, pode criar falsa percep¢ao de maior
capacidade técnica ou diluir responsabilidades, sem necessariamente
trazer ganhos econdémicos a Administracéo;

11.2.3.4. Racionalizacdo da gestdo contratual: A atuacdo com empresas
individuais simplifica a gestdo do contrato, reduzindo a necessidade de
definicdo de regras especificas de solidariedade, representagéo legal e
reparticido de responsabilidades entre consorciadas. Para obras com
porte moderado e sem grande complexidade técnica, a simplificagdo
administrativa e a celeridade processual sdo vantajosas, contribuindo
para uma execucgdo contratual mais fluida e com menor risco de litigios
ou indefinigdes;

11.2.3.5. Fomento a participacdo de empresas de menor porte: A vedagido a
participagcao de consoércios favorece a inclusao de empresas de pequeno
e médio porte com capacidade técnica e operacional compativel com o
objeto licitado. Ao se evitar a concentragdo de propostas em grupos
empresariais, estimula-se a pulverizagao de oportunidades no mercado,
fortalecendo o setor produtivo local e ampliando a base de participantes
na licitagao.

11.3. Subcontratagao:

11.3.1. Sera admitida a subcontratacdo exclusivamente para a execucao de servigos
acessorios, limitados a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, desde
que tais servicos estejam identificados na planilha orgamentaria com BDI
diferenciado e que haja prévia autorizagdo formal da CONTRATANTE;

11.3.2. Ndo sera admitida a subcontratacdo de itens de servigcos que tenham sido
exigidos para fins de qualificagao técnica na presente Licitagao;

11.3.2.1. Excepcionalmente, sera admitida a subcontratacdo de empresa
especializada em EXECUCAO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE
ALUMINIO COMPOSTO (ACM) OU SIMILAR, em razdo da alta
relevancia técnica e financeira desse item no objeto. Neste caso, a
licitante devera apresentar, ja na fase de habilitagao:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da futura
subcontratada, que comprovem experiéncia compativel com o objeto
a ser subcontratado;
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b) Contrato preliminar ou compromisso formal de subcontratagcao
firmado entre a licitante e a empresa subcontratada, prevendo a
execucao do referido item.

11.3.2.2. A CONTRATADA ficara obrigada a cumprir integralmente o compromisso
de subcontratagcdo assumido, sendo vedada a substituicao da empresa
subcontratada sem anuéncia prévia e expressa da Administragéo, a qual
podera exigir comprovacdo de que a nova subcontratada atende aos
mesmos requisitos técnicos.

11.3.3. No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
ndo transferira suas obrigagbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execugao contratual;

11.3.4.Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacao, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

11.3.5. A subcontratagdo ndo gera qualquer vinculo entre a SUBCONTRATADA e a
CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, civeis e de seguranga do
trabalho, incluindo aqueles decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cabendo a
CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria sobre tais
obrigacoes;

11.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°
123/2006 para ME e EPP:

11.4.1. Os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
sem prejuizo de participagdes das empresas enquadradas naquelas condigcbes
(Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP). A participacao é
aberta a empresas que demonstrem capacidade técnica e financeira
comprovada para a execugao do objeto desta Licitagdo, independentemente do
seu enquadramento como ME ou EPP.

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. A presente licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n° 13.303,
de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitacbes e Contratos —
RILC da CEHAB.

12.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitagdo das Estatais —

RLE, conforme previsto no art. 51 da Lei n° 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
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observando-se o0s principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagdo ao instrumento
convocatorio.

12.3. O critério de julgamento desta Licitacdo sera o de MENOR PRECO
GLOBAL, considerando que este critério € o mais adequado para a contratagao de
obras e servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a
qualidade técnica é assegurada pelas exigéncias de qualificagdo técnica e pelo
projeto detalhado.

12.4. O regime de execucdo sera: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO devido
a complexidade técnica e necessidade de otimizagdo da construgdo do
equipamento, visando a integragao eficaz entre projeto e execug¢do, com foco na
qualidade, segurancga, e cumprimento de prazos e custos.

12.5. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracido
Publica, sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

12.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.

12.6.1.Foi considerada a opgao pelo orgamento ndo sigiloso devido ao risco eventual e
indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacgbes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos érgados participantes do processo.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

13.1.1.As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario
limite estabelecidos em Edital, sob pena de desclassificacio.

13.2. Da Aceitabilidade da Proposta

13.2.1.Sob pena de rejeicado, a proposta devera atender integralmente as exigéncias
deste Termo e seus Anexos, contendo:

13.2.1.1. Redagédo em lingua portuguesa (salvo termos técnicos consagrados),
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pela
LICITANTE ou por seu representante legal;

13.2.1.2. Indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
LICITANTE, incluindo razao social, endereco completo, CNPJ, telefone e
e-mail valido para comunicagdes oficiais;
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13.2.1.3. Apresentagdo da Planilha de Precos conforme modelo disponibilizado
pela CEHAB, sem alteragcao de formatacao, preenchida com base nas
informacdes e condicbes estipuladas no Edital, contendo valores
expressos em moeda nacional (reais), em algarismos e com no maximo
duas casas decimais;

13.2.1.4. Indicagédo da garantia minima de 5 (cinco) anos para todos os servigos
executados, conforme Projeto e Planilha Orgamentaria;

13.2.2. Os precgos propostos deverdo ser completos e compativeis com os praticados no
mercado, observando-se que:

13.2.2.1. Nos precos propostos deverdo estar incluidas todas as despesas
necessarias a execucao integral do objeto contratual, tais como:

a) Contratacdo de profissional especializado pelo periodo definido no
orcamento referencial para administragcao da obra;

b) Emissdo de ART/RRT,

c) Fornecimento de equipamentos, materiais, méo de obra, ferramentas e
transportes;

d) Encargos sociais e fiscais;

e) Lucro da CONTRATADA;

f) Demais despesas e taxas incidentes.

13.2.2.2. Serao vedados:

a) Precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

b) Precos irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os custos médios de
mercado, mesmo que o Edital ndo tenha fixado limites minimos;

¢) Propostas com valores (unitarios ou totais), apos o encerramento da fase de
lances e eventual negociacdo, que excedam o or¢camento estimado pela
Administracao.

13.2.3. Sera desconsiderada qualquer vantagem nao prevista no Edital, incluindo, entre
outras, financiamentos subsidiados, aportes a fundo perdido ou qualquer outro
beneficio alheio a proposta técnica e econdmica formalizada;

13.2.4. A proposta que for omissa, apresentar erros formais insanaveis ou nao atender
integralmente as exigéncias deste Termo de Referéncia, do Edital ou de seus
Anexos, sera sumariamente rejeitada;

13.2.5. Para o julgamento, a COMISSAO:

13.2.5.1. Examinara a proposta classificada com o menor preco, quanto a
compatibilidade com o valor estimado para a contratagao;

13.2.5.2. Podera solicitar pareceres de técnicos da CEHAB ou de terceiros
especializados, visando a adequada analise da proposta e a orientacao
para sua decisao;

13.2.5.3. Caso a proposta mais bem classificada seja considerada inaceitavel, ou
a LICITANTE nao comprove habilitacdo, examinara a proposta
subsequente, na ordem de classificagéo, até a eventual homologacgao de
proposta aceitavel.
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13.2.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, definido em Edital, sem que haja
convocagao para contratacdo, ficam as LICITANTES automaticamente
desobrigadas dos compromissos assumidos.

13.3. Garantia de Proposta:

13.3.1.A Lei n° 13.303/2016 nao torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administragao sua eventual adogéo;

13.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, desestimulando a ampla competitividade;

13.3.3.A dispensa da garantia de proposta simplifica o certame, reduzindo custos
operacionais para a Administracao e para as LICITANTES;

13.3.4. Diante do exposto, e com base nos principios da eficiéncia, economicidade e
razoabilidade, decide-se pela ndo exigéncia de garantia de proposta na presente
licitacdo.

14. DA HABILITAGAO JURIDICA

14.1. Ao participar da LICITAGAO CEHABJ/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

14.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-d0 ao
Procedimento Licitatéorio, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas
alteracoes.

14.3. Para a habilitagdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6érgdo competente,
e, no caso de Sociedades por Acdes, da apresentacdo da Ata, devidamente
arquivada no 6rgao comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacdo da publicacdo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a
execugcdo de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da
Licitacao, obedecendo as seguintes prescrigdes:

14.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério
nacional;

14.3.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.3.3. Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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14.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

14.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugcao
Normativa DREI/ME n° 77, de 18/03/2020;

14.3.6. Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitagao equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em tradugao livre;

14.3.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

14.3.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbac&o no Registro onde tem sede
a matriz;

14.3.9. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

14.3.10. Ato de autorizacao para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizagao para funcionamento, em razao de
previsédo legal ou normativa; e

14.3.11. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

15. DA QUALIFICAGAO TECNICA

15.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificagdo técnico-operacional da
Empresa:

15.1.1.Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU dentro do seu prazo de validade e com
jurisdicdo na sua sede;

15.1.2. Comprovacdo de aptiddo para a execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacgéo,
ou ao item pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidoes de
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Acervo Operacional — CAO, em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s)
de direito publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho
profissional competente, do servigo a seguir discriminado:

15.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execug¢do de obras de
construcao de equipamentos com caracteristicas semelhantes ao objeto
da Licitagdo, com area de constru¢do igual ou superior a 40% (quarenta
por cento) da area total de intervencao, conforme tabela abaixo:

QUALIFICAGAO TECNICO OPERACIONAL - EXECUGAO DE OBRAS

EXIGENCIA

MINIMA:

ITEM SERVIGO UND CQ()UNgb:)TﬂFD:DDi 40% DO
RESULTADO

CONSOLIDADO

EXECUCAO DE OBRAS PARA REQUALIFICACAO
E/OU REFORMA DE EDIFICACAO HOSPITALAR
OU COM CARACTERISTICAS TECNICA E
A OPERACIONAL SIMILAR OU EQUIVALENTE, m2 15.026,70 m2 6.010,68 m2
COMO EDIFICACAO INSTITUCIONAL OU
COMERCIAL (CENTROS ADMINISTRATIVOS,
COMERCIAIS ETC)

INSTALACAO DE COBERTURA COM TELHA

B e oRER R m2 | 5.066,80 m2 2.026,72 m2
EXECUCAO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE

c ALUMINIO COMPOSTO (ACM) OU SIMILAR m2 2.863,51 m2 1.145,40 m2

b | EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICOEM | | 40000 1.320,02 m2

FACHADA

a) A comprovagdo da aptiddao técnico-operacional dar-se-a pelo
somatério irrestrito de atestados até que se atinja a exigéncia
minima de 40% (quarenta por cento) da quantidade consolidada
para cada item acima listado.

b) Para fins de comprovacao da qualificagado técnico-operacional de que
trata exclusivamente o servico constante no Item C (EXECUGAO DE
REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM
OU SIMILAR), serao admitidos atestados técnicos em nome da
LICITANTE e/ou excepcionalmente poderdo ser admitidos atestados
emitidos em nome de pessoa(s) juridica(s) que assuma(m) o
compromisso perante a LICITANTE de subcontratacdo pela futura
CONTRATADA para realizagao das atividades correspondentes.

15.2. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera cumprir
as seguintes exigéncias quanto a qualificagao técnico-profissional da Empresa:
15.2.1.Responsavel Técnico:

15.2.1.1. A LICITANTE devera comprovar que dispbe de pelo menos 01 (um)
profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto,
regularmente registrado no CREA ou no CAU, que sera designado como
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Responsavel Técnico do Contrato, com alocagdo minima na obra
conforme previsto na planilha orcamentaria.

15.2.2.Experiéncia Profissional:

15.2.2.1. O (s) profissional (is) indicado (s) devera (40) comprovar experiéncia
compativel com o objeto desta licitagcao, por meio de Certiddao de Acervo
Técnico (CAT), acompanhada do respectivo atestado, expedido pelo
conselho profissional competente, referente a execugao ou supervisao
de obra (s) ou servico (s) de caracteristicas e complexidade
equivalentes, abrangendo os seguintes servicos:

QUALIFICAGAO TECNICO PROFISSIONAL - EXECUGAO DE OBRAS

QUANTIDADE

ITEM SERVICO MiNIMA

EXECUGCAO DE OBRAS PARA REQUALIFICACAO E/OU REFORMA DE

EDIFICAGAO HOSPITALAR OU COM CARACTERISTICAS TECNICA E

A OPERACIONAL SIMILAR OU EQUIVALENTE, COMO EDIFICAGAO 01 (uma)

INSTITUCIONAL OU COMERCIAL (CENTROS ADMINISTRATIVOS,
COMERCIAIS ETC)

B INSTALACAO DE COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA 01 (uma)

EXECUGAO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO

(ACM) OU SIMILAR 01 (uma)

EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM FACHADA 01 (uma)

15.2.3.Forma de Comprovagao:

15.2.3.1. Por um unico profissional que detenha experiéncia em todos os servigcos
listados; ou

15.2.3.2. Por mais de um profissional, desde que, em conjunto, atendam a
totalidade dos servigos relacionados no item 15.2.2.1, permanecendo
um deles como Responsavel Técnico do contrato

15.2.4.0 profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao
técnico-profissional, devera anexar a devida Certidao de Registro na entidade de
classe competente.

16. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1. Deverdo ser observadas as disposigdes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitagao.

16.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagao.

16.3. A LICITANTE devera apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, expedida
pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou
de seu domicilio, na forma prevista no Edital de Licitagao.
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17. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

17.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:

17.1.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

17.1.2. Prova de regularidade com a seguridade social;

17.1.3.Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em
Pernambuco;

17.1.4.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

17.1.5.Caso a LICITANTE esteja em recuperacao judicial, estara dispensada da
apresentacéo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecao da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisao judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso
Il, da Lei Federal n°® 11.101/2005.

18. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

18.1. As regras para a FISCALIZAGCAO dos servigos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

18.2. A designagdo do FISCAL e do GESTOR sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

18.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execugao dos servicos a
relagdo dos profissionais que serdo alocados na obra, referente as equipes que
compdéem a Administragcdo Local, Manutencdo do Canteiro e a equipe de
Adequacao de Projetos, sem prejuizo quanto a indicagdo do (s) profissional (is)
habilitado (s) como Responsavel Técnico no decorrer do processo licitatorio.

19. DO MONITORAMENTO REMOTO DO CANTEIRO DE OBRAS

19.1. Com fundamento nos arts. 9°, |, e 85 da Lei n° 13.303/2016, que dispdéem
sobre a adocdo de praticas de controle interno e a fiscalizagao pelos érgéaos de
controle quanto a legitimidade, economicidade e eficacia das contratagdes publicas,
e em consonancia com a diretriz estratégica do Governo do Estado de Pernambuco,
todas as obras executadas pela CEHAB deverdao contar com sistema de
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videomonitoramento remoto, instalado, operado e mantido pela Administragao
Publica durante todo o periodo de execucdo contratual, como mecanismo de
transparéncia, rastreabilidade, controle técnico e eficiéncia da execugao.

19.2. A CONTRATADA devera participar solidariamente desse processo,
obrigando-se a:

19.2.1.Cooperar com a Administragcdo Publica no correto posicionamento e
preservacdo dos equipamentos de videomonitoramento instalados no canteiro
de obras, garantindo acesso e condigbes adequadas para sua operagao;

19.2.2. Informar imediatamente a CEHAB sobre qualquer dano, falha, tentativa de
violagdo, interrupcdo ou necessidade de manutencdo do sistema de
videomonitoramento, tdo logo tenha conhecimento do fato;

19.2.3. Adotar medidas provisérias de seguranga para preservacao da integridade fisica
dos equipamentos e continuidade do monitoramento, até o restabelecimento do
pleno funcionamento;

19.2.4. Garantir livre acesso aos técnicos designados pela Administracdo Publica ou
empresa responsavel pelo videomonitoramento, para execucdo de reparos,
manutencgdes ou ajustes necessarios;

19.2.5.Nao realizar intervengbes ndo autorizadas nos equipamentos, exceto em
situacbes emergenciais que visem preservar a integridade fisica dos dispositivos
ou a segurancga da obra, devendo tais ag¢des ser imediatamente comunicadas a
CEHAB.

19.3. O descumprimento das obrigacbes acima podera ser considerado falha
contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no contrato e na
legislacao aplicavel.

20. DAS MEDIGOES

20.1. As medicoes dos servigcos executados serdo realizadas em conformidade
com o cronograma fisico-financeiro aprovado, considerando os preg¢os unitarios
constantes da proposta da CONTRATADA e as especificagdes técnicas do projeto.
A aferigdo sera feita pelo FISCAL do Contrato, acompanhado de representante da
CONTRATADA, a partir de 01 (um) més apds a emissao da Ordem de Servigo —
OS, com periodicidade mensal.

20.2. Serao passiveis de medi¢cao apenas os servigos efetivamente executados e
concluidos integralmente, conforme previsto no projeto e nas normas técnicas
aplicaveis, e desde que devidamente atestados pelo FISCAL da CEHAB.

20.3. Para itens classificados na planilha orgamentaria como “fornecimento”, a

medicdo somente ocorrera apos a efetiva entrega e comprovagcado do material ou
equipamento no local da obra, acompanhada de nota fiscal.

Pagina 28 de 37

N\




Secretaria
de Projetos
Estratégicos

ESTADO DE MUDANGCA

20.4. As medi¢des deverao ser formalizadas por meio de Boletim de Medigao,
composto de:

20.4.1. Planilha de Medicao;
20.4.2. Memoria de Calculo;
20.4.3. Relatorio Fotografico;

20.4.4. Assinaturas do FISCAL e do GESTOR do Contrato e de representante da
CONTRATADA;

20.4.5. Indicacio da data de afericdo e do periodo executado.

20.5. O pagamento dos servigos sera efetuado mediante apresentacdo de nota
fiscal e documentacdo comprobatéria, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
data de entrega e aceitagdo da medic¢ao pela Diretoria responsavel.

20.6. Sao condig¢des obrigatorias para o pagamento:
20.6.1. Medicdo atestada pela FISCALIZAGAO;
20.6.2. Protocolizagéo da nota fiscal e documentos exigidos na sede da CEHAB;
20.6.3. Regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e contratual;

20.6.4. Apresentacdo de GRPS, folha de pagamento, matricula da obra no INSS e
ART/RRT, especialmente na 12 medigao.

20.7. Os servigos rejeitados pela FISCALIZAGAO por falhas na execucgdo ou
qualidade dos materiais deverdo ser refeitos, ndo sendo considerados para
pagamento até que regularizados.

20.8. Os precgos unitarios constantes da proposta servirdo de base para apuragao
de eventuais acréscimos ou supressoes de servigos, desde que autorizados pela
CEHAB, e registrados em termo aditivo.

20.9. As notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA deverédo considerar os
impostos incidentes no municipio onde os servigos foram efetivamente executados.
A CONTRATANTE devera verificar, previamente ao encaminhamento da medi¢ao
para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN declarado. Caso a aliquota aplicada
na nota fiscal seja inferior a prevista na composicao do BDI apresentada pela
CONTRATADA na fase de licitacdo, sera realizada a glosa da diferenga,
proporcional a base de calculo correspondente.

20.10. A CEHAB podera descontar do valor a pagar quaisquer deébitos da
CONTRATADA, como multas, danos ou prejuizos, garantido o contraditério e a
ampla defesa.

20.11. No caso de atraso de pagamento por culpa exclusiva da CEHAB, sera devida
atualizagao financeira conforme férmula prevista na minuta contratual.
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20.12. O pagamento de parcela ndo implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados, cabendo a CEHAB promover revisao ou exigir correcdes a qualquer
tempo, inclusive apds o pagamento.

20.13. Itens relacionados a destinacdo ambientalmente adequada de residuos
(reciclagem, tratamento ou disposicdo final) somente serdo medidos apos
apresentacao, pela CONTRATADA, do respectivo Certificado de Reciclagem e
Entulho ou documento equivalente, acompanhado da nota fiscal da empresa
responsavel.

21. DOS PAGAMENTOS

21.1. Os pagamentos serdo realizados apds a aprovagao das medigcbes pela
FISCALIZACAO e gestdao do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em
objeto contratual.

21.1.1. As condi¢des para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovacgao de
regularizagdo da obra junto aos 6rgdos competentes, quando aplicavel e a
prestagéo de garantia;

21.1.2. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracdo Local e Manutengcao do Canteiro de
Obras, serao proporcionais a execucao financeira;

21.1.3.0 pagamento da ultima medigéo estara condicionado a validagdo da conclusao
integral dos servigos executados, bem como a comprovacgido, por parte da
CONTRATADA, da regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e tributaria.
Também sera exigida a emissao final dos projetos “As Built”, assim como a
comprovacao da regularizacdo junto aos 6rgdos competentes, e a efetiva
obtencdo de todas as licencas e autorizagcdes necessarias a operagao do
equipamento;

21.1.4.0 valor da contratagédo é estimado, com pagamento baseado nos servigos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em contrato.

22. DOS REAJUSTES

22.1. O reajustamento dos pregos contratados sera admitido apds o transcurso de
12 (doze) meses da data de elaboragcdo do orcamento pela SEPE, conforme
previsdo contratual. O indice aplicavel sera o indice Nacional de Custo da
Construgdo — INCC, apurado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, conforme
especificagao da obra. O reajuste sera calculado por meio de férmula paramétrica, e
formalizado por apostilamento contratual.

22.1.1.A CONTRATADA devera pleitear o reajuste mediante requerimento formal
apresentado durante a vigéncia do Contrato e, nos casos de vigéncia plurianual,
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no prazo de até 12 (doze) meses apdés completado o periodo aquisitivo, sob
pena de preclusao do direito ao reajuste;

22.1.2.Ndo incidira reajustamento sobre os servicos em atraso por culpa exclusiva da
CONTRATADA,;

22.1.3.Os pedidos de reajuste deverao ser analisados pela Administragdo no prazo de
até 60 (sessenta) dias apos sua devida instrugéo;

22.1.4.0 direito ao reajuste podera ser objeto de renuncia, parcial ou total, ou de
negociagao entre as partes.

23. DAS OBRIGAGOES

23.1. Das obrigagbes da CONTRATADA.

23.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com o
Projeto Basico fornecido pela CONTRATANTE, observando as especificagdes
técnicas, normas da ABNT, diretrizes das concessionarias de servigos publicos e
demais disposic¢des legais aplicaveis;

23.1.2.A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, desde o inicio das
atividades, os seguintes instrumentos de controle e registro:

23.1.2.1. Livro de Ocorréncias, conforme modelo aprovado pela FISCALIZAGAO,
contendo anotagbes diarias das atividades, ndo conformidades e
intercorréncias, que sera entregue a CONTRATANTE ao final da obra;

23.1.2.2. Diario de Obra, em formato fisico ou eletrénico, com registros de ordens
de servigo, datas de inicio e término de cada etapa, paralisagoes,
decisdes da FISCALIZAGAO, alteragbes relevantes, ocorréncias,
acidentes, condicdbes meteorologicas e demais fatos pertinentes a
execucgao do Contrato.

23.1.3. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugao da obra:

23.1.3.1. Equipe técnica formalmente designada, com profissionais habilitados, em
numero suficiente, com capacidade técnica comprovada e poderes para
decisbes emergenciais;

23.1.3.2. Equipe de méo de obra operacional compativel com o cronograma de
execugao, uniformizada, com uso obrigatério de EPIs e identificagdo
funcional;

23.1.3.3. Estrutura adequada de seguranga, vigilancia e protecdo dos materiais,
equipamentos e instalagdbes no canteiro, conforme previsto nas
despesas indiretas do orgcamento.

23.1.4. CONTRATADA é responsavel:

23.1.4.1. Pela guarda, limpeza e conservacao da obra durante a execugao;

23.1.4.2. Pela retirada e destinacdo adequada dos residuos e entulhos, em
conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da
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Construgao Civil — PGRCC, inclusive com apresentacao de certificados
de destinacéao (reciclagem ou disposicao final);

23.1.4.3. Pelo zelo dos equipamentos de videomonitoramento, garantindo acesso
e condicbes de uso, comunicando imediatamente a CEHAB qualquer
dano ou falha e adotando medidas provisérias para preservar sua
integridade e funcionamento;

23.1.4.4. Pela execucdo dos pontos de ligagcdo das instalagcbes as redes publicas,
conforme projeto e exigéncias dos érgaos competentes;

23.1.4.5. Pelo fornecimento e implantagido das placas de obra exigidas pela
CONTRATANTE, contendo as informacbes dos responsaveis técnicos,
da CEHAB e da CONTRATADA.

23.1.5. Até a primeira medicido, a CONTRATADA devera apresentar:
23.1.5.1. Matricula da obra junto a Receita Federal;
23.1.5.2. Matricula da obra junto ao INSS;
23.1.5.3. ART ou RRT dos responsaveis técnicos;

23.1.5.4. Apdlice (s) de seguro contra incéndio e responsabilidade civil, em nome
da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato;

23.1.5.5. Alvaras e licengas exigidas para o inicio das atividades, ou documento
emitido pelo Municipio atestando sua nao obrigatoriedade.

23.1.6. A CONTRATADA devera entregar, como condigao para o recebimento definitivo
da obra:

23.1.6.1. O conjunto completo de projetos “As Built” de arquitetura e
complementares, atualizados com as alteragcbes realizadas durante a
execucao, conforme especificacbes da CONTRATANTE e observando as
normas técnicas aplicaveis.

23.1.7.0utras obrigacdes legais, trabalhistas, fiscais, previdenciarias, ambientais e
contratuais, incluindo as relacionadas a prevencdo de acidentes, ao
cumprimento da legislagao anticorrupgao, ao sigilo de informagdes, a LGPD e a
responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros ou ao patriménio
publico, estao descritas na integra na clausula especifica do Contrato e deverao
ser integralmente cumpridas.

23.2. Das obrigacbes da CONTRATANTE:

23.2.1.Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nos prazos e condigbes
estabelecidos no Contrato, desde que os servigos estejam em conformidade
com os projetos e especificacbes técnicas e devidamente atestados pela
FISCALIZAGCAO;

23.2.2.Fornecer a CONTRATADA, tempestivamente, todas as informacgées, projetos,
documentos técnicos, licencas e autorizagcdes sob sua responsabilidade, que se
facam necessarios para a adequada execuc¢ao do objeto contratado;

23.2.3.Fiscalizar a execucdo dos servicos contratados, por meio de profissionais
formalmente designados, com atribuicdes de GESTOR e FISCAIS do Contrato,
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garantindo o acompanhamento continuo e o registro em Diario de Obras e
demais instrumentos de controle;

23.2.4. Participar das reunides de partida, de alinhamento técnico e de monitoramento
mensal da execugio dos servigos, com lavratura de ata;

23.2.5. Verificar, aprovar e, quando for o caso, solicitar ajustes nos projetos “As Built”
entregues pela CONTRATADA como condigédo para o recebimento definitivo da
obra;

23.2.6.Assegurar que os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA sejam
conferidos quanto a correta aliquota de ISSQN, observando o municipio de
prestacao dos servigos, nos termos deste Termo de Referéncia e do Contrato;

23.2.7. Aplicar penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento de
obrigagdes por parte da CONTRATADA, apés o devido processo legal,

23.2.8. As demais obrigacdes da CONTRATANTE, especialmente quanto a emissao da
Ordem de Servico — OS, acompanhamento de aditivos, comunicagao formal de
vicios, analise de pleitos e resposta a requerimentos de reajuste ou reequilibrio
econdmico-financeiro, encontram-se estabelecidas no Contrato e deverao ser
integralmente observadas.

24. DA GARANTIA DO OBJETO CONTRATUAL

24.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato, nos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.

24.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua execugdo ou de
materiais nela empregados.

24.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo
irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga, assim em razdo dos
materiais, como do solo (art. 618 da Lei n° 10.406/2002).

24.4. Antes do inicio da execugcao das obras, a CONTRATADA devera proceder a
analise técnica e a revisao completa dos projetos de arquitetura e dos projetos
complementares fornecidos pela CONTRATANTE, com o objetivo de verificar sua
exequibilidade, coeréncia técnica e conformidade com as normas vigentes.

24.4.1.Na hipotese de ndo serem apresentadas ressalvas fundamentadas quanto aos
projetos recebidos, a CONTRATADA respondera solidariamente com o autor do
projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como
por eventuais danos deles resultantes, ainda que nao seja possivel determinar
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com exatiddao a origem do defeito ou a parcela de responsabilidade de cada
parte envolvida;

24.4.2. Essa responsabilidade nao exclui a obrigagdo da CONTRATADA de reparar os
danos causados a Administracao ou a terceiros em decorréncia de sua atuacgéio.

25. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

25.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagao de garantia,
podendo optar por caugdo, seguro garantia ou fianga bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do Contrato, com validade durante a execugcdo do Contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao ou complementada em caso de acréscimo no valor do Contrato.

25.2. No caso de seguro-garantia, a comprovagao devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

25.3. Para caucao ou fianga bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato.

25.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

25.4.1.Nao serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes
de condicdo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam
prescritos.

25.5. No caso de titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com
resgate pelo valor total, a comprovacéo devera ser realizada até o momento da
assinatura do Contrato.

26. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

26.1. A CONTRATADA devera formalizar a solicitagao de recebimento provisério
junto ao FISCAL responsavel, apdés a medi¢cao final e conclusdo dos servicos,
indicando a relagdo nominal dos responsaveis técnicos pela execugao, com
respectivos registros profissionais, categoria, funcéo e periodo de atuagéo.

26.1.1. A aceitagdo dos servicos prestados estara condicionada a comprovagao do
atendimento as normas técnicas pertinentes, em especial as exigéncias da
ANVISA, da NBR 9050, dos 6rgaos ambientais de controle, da Vigilancia
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Sanitaria Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (AVCB),
além da entrega de todos os documentos técnicos e legais exigidos no projeto e
neste Termo de Referéncia (vide item 2.5).

26.2. A CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAGAO designada, devera
providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisoério no prazo maximo de
15 (quinze) dias uteis a contar da solicitagdo da CONTRATADA, com a devida
assinatura de ambas as partes.

26.3. ApOs o recebimento provisorio, sera iniciado o periodo de observacdo, com
duracdo maxima de 90 (noventa) dias, durante o qual eventuais pendéncias
deverdo ser sanadas. Somente apds a regularizagdo das inconformidades
apontadas, a CONTRATADA podera formalizar a solicitacdo de recebimento
definitivo.

26.4. Para o recebimento definitivo, deverdo ser apresentados os documentos
abaixo relacionados, sem prejuizo de outros eventualmente exigidos no Contrato:

26.4.1.Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou vias de
pagamento com protocolo de envio (PCND);

26.4.2. Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS do FGTS;

26.4.3. Projeto “As Built” aprovado pela FISCALIZAGAO, contendo desenhos e mapas
de acompanhamento e planilhas;

26.4.4. Auto de Conclusdo/ Termo de Conclusdo de Obra;
26.4.5.Licenca de Funcionamento, quando aplicavel,

26.4.6. Certificados de regularidade pertinentes ao uso do equipamento, como Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB, licencas sanitarias, registros no
CREA/CAU, entre outros.

26.5. A Comissdo de Recebimento Definitivo devera emitir parecer técnico
conclusivo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis a partir da solicitagdo da
CONTRATADA, nos termos contratuais.

26.6. Decorridos 15 (quinze) dias sem manifestacdo da CONTRATANTE apés a
solicitagado formal da CONTRATADA, e desde que nao haja pendéncias registradas,
considerar-se-a automaticamente realizado o recebimento definitivo, conforme
previsto em contrato.

26.7. O recebimento definitvo ndo exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades legais quanto a solidez, seguranga e funcionalidade da obra,
devendo observar o prazo minimo de 5 (cinco) anos, nos termos da Resolugao
TCE/PE n°® 182/2022 e das disposigdes contratuais vigentes.
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27. DAS PENALIDADES

27.1. O descumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa e/ou suspensao temporaria do
direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar com CEHAB, conforme
estipulado na Lei n° 13.303/2016, no Edital e na Minuta do Contrato.

27.2. As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execucdo dos
servicos, nao conformidade com as especificacdes, ou outras infragdes contratuais,
conforme detalhado na Minuta do Contrato.

27.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relagcdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condigdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

28. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

28.1. Os recursos orgamentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificagao:

Fonte de Recurso: 0754000000
Acao: 4553

Subagao: 0535

Grupo de Despesa: 4.4.90

29. DOS ANEXOS

Anexos A — Projetos Basicos

Anexos B — Memoriais Descritivos

Anexos C — Viabilidades e Licencas

Anexos D — Volume Orgamentario

Anexos E — Declaracdes

Anexos F — Justificativas

Anexos G — ART’s e RRT’s

Anexos H — Modelos

Anexos | — Matriz de Riscos Qualitativa

Anexo J — Critérios para elaboracao de projetos
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