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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA A REFORMA DA FACHADA DO
HOSPITAL DA RESTAURACAO GOVERNADOR PAULO
GUERRA, INCLUINDO PINTURA E SUBSTITUICAO DE
ESQUADRIAS NO MUNICIPIO DE RECIFE NO ESTADO
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RESUMO
PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
REGIME DE EXECUGCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO CONSORCIO
VALOR ESTIMADO: R$ 12.425.571,71
PRAZO DE EXECUCAO: 05 MESES
VIGENCIA DO CONTRATO: 11 MESES
GARANTIA DE PROPOSTA: NAO
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%
ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br
LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTACAO

1.1. A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITA(;AO E OBRAS (CEHAB), sociedade
de economia mista de capital autorizado, através da Comisséo Especial de Licitacédo
de Obras Estratégicas (CELOE), designados pelo Diretor Presidente da Companhia
através do Estatuto Social de 10.05.2024, na forma da Lei n°® 13.303/2016 e do
Regimento Interno de Licitaces e Contratos (RILC) da CEHAB, torna publico que fara
realizar Licitacdo para construcédo de equipamento publico.

1.2. O presente Termo de Referéncia contém o0s elementos necessarios a
CONTRATAC;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A
REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL DA RESTAURACAO GOVERNADOR
PAULO GUERRA, INCLUINDO PINTURA E SUBSTITUIQAO DE ESQUADRIAS NO
MUNICIPIO DE RECIFE NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servigos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padréo de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificacdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢cdes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui 0 objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA FACHADA DO
HOSPITAL DA RESTAURACAO GOVERNADOR PAULO GUERRA, INCLUINDO
PINTURA E SUBSTITUICAO DE ESQUADRIAS NO MUNICIPIO DE RECIFE NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.

2.2. Estéo descritas neste Termo de Referéncia as condi¢des, especificacdes e
normas exigidas pela Secretaria Estadual de Saude de Pernambuco (SES PE) para
execucao dos servigos constantes no Projeto Basico. Quando houver davidas quanto
as especificacdes, prevalecerdo as constantes da planilha orcamentaria até que
sejam feitas as adequacdes necessarias, com prévia autorizacdo da Companhia
Estadual de Habitagc&o e Obras (CEHAB).

2.3. A contratacdo, realizada pelo Regime de Licitacdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos
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da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracéo Publica, observadas as condi¢Ges estabelecidas no presente Termo.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Acontratacdo de servigos de engenharia para a reforma da fachada do Hospital
da Restauracdo Governador Paulo Guerra, incluindo pintura e substituicdo de
esquadrias no municipio de Recife no estado de Pernambuco, é essencial para a
adequacdao das condi¢les estruturais e operacionais da unidade, que se encontra com
suas instalacfes deterioradas em razdo do uso continuo e do tempo. Como um dos
principais hospitais de alta complexidade de Pernambuco, o Hospital da Restauracéo
desempenha um papel critico no atendimento de urgéncias, emergéncias e
tratamento especializado de pacientes, sendo referéncia em diversas areas da saude.

3.2. A crescente demanda pelos servicos prestados pela instituicdo tem
pressionado a infraestrutura existente, comprometendo a eficiéncia operacional e a
qualidade do atendimento. A atual configuracéo das instalac6es carece de melhorias
significativas para atender aos padrbes técnicos e normativos exigidos para
ambientes hospitalares, além de proporcionar maior conforto, seguranca e
acessibilidade para pacientes, acompanhantes e profissionais de saude.

3.3. Areforma se faz necessaria ndo apenas para a atualizacdo e modernizacao da
fachada, mas também para a substituicdo de esquadrias, permitindo uma melhor
conservacgao do equipamento.

3.4. Portanto, a contratacdo de uma empresa especializada em engenharia visa a
atender a essa demanda urgente e estratégica, garantindo a execucdo da reforma
com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com as
exigéncias técnicas e normativas aplicaveis ao setor de saude.

4. JUSTIFICATIVA DE ADOCAO DA CONTRATACAO DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO

4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU)
para a execucdo da obra de reforma da fachada do Hospital da Restauracéo
Governador Paulo Guerra, no municipio de Recife, no Estado de Pernambuco.
Entendemos as vantagens atreladas a escolha pelo regime de Empreitada por Preco
Global (EPG), tais como: a simplicidade de medicdo por etapas; o valor final, em
principio, fixo do contrato; maior restricdo a aditivos, etc. Contudo, a analise
aprofundada das particularidades deste projeto, aliada a expertise da Secretaria de
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Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como a op¢do mais vantajosa para a
Administracéo Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do EPU néo é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliagdo técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
0S potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacdo dos recursos publicos.

4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitacdes e
Contratos (RILC), a adocdo da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razoes, que detalharemos a seguir:

4.3.1. Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um érgao dedicado a
elaboracao de projetos para construcao e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, 0s projetos elaborados ndo atingem
um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a adogdo da Empreitada
por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboracado dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementa¢cfes durante a execucdo, tipicos de
obras de construcéo de edificagbes de meédio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e o pagamento sejam feitos pelos servicos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;

4.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestdo do contrato. Em obras de construcéo e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servicos ou
pequenas adequagdes durante a execucdo, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢éo e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execuc¢ao da obra e menor risco de paralisa¢gbes por questdes
burocraticas;

4.3.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preg¢o Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos sao
estritamente vinculados as medicdes dos servicos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administragdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificacdes. Essa caracteristica é fundamental para a integridade da gestdo
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizacdo, a auditoria e a prestacdo de
contas;

4.3.4. Minimizacdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Preco Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
guantitativos de servigcos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condicbes geoldgicas imprevistas sdo
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um regime
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de preco global, possibilita-se a obtencdo de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administracdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

4.3.5. Alinhamento com Boas Préticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administracdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficicia e adequacédo do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construcdo de equipamentos publicos, que podem apresentar
complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A experiéncia dessas
instituicdes pode servir como um valioso referencial, corroborando a legalidade e
a eficiéncia do EPU.

4.4. Em sintese, a ado¢do da Empreitada por Preco Unitario como regime de
execucao para contratacdo de empresa especializada em engenharia para reforma
da fachada do Hospital da Restauracéo visa, em ultima andlise, garantir a execucao
da intervencdo com a qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e
com o menor custo possivel para a Administracao Publica. Esta escolha esta em plena
consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade, eficicia e transparéncia,
pilares da boa gestao publica.

Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela ndo assume
risco quanto aos quantitativos de servigcos (riscos geoldgicos da CONTRATADA séo
minimizados), permitindo a obtencdo de propostas mais vantajosas para a
Administracao.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Da Participagéo na Licitagcao:

5.1.1. Poderdo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

5.1.2. O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

5.1.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos Orgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecédo ou aqueles se
tornem desatualizados;

5.1.5. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacdo;
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A participacdo na Licitacdo eletrbnica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condicOes e obrigacdes inerentes ao certame;

Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operacdes no sistema eletrdnico
durante a sessado publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservéancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

Da prevencéo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicfes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisédo ou
direcionar negdcios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que néo
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracdo Publica que possam caracterizar atos de corrupcéo sob a égide da
Lei Anticorrupcao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;
A comprovada violacao de qualquer das obrigacdes previstas neste item é causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitagdo.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Participacédo de Pessoa Fisica:

Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.
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Participacdo de Consorcios:

6.2.1. Na&o poderé participar da licitagcao Consorcio de empresas, qualquer que seja a sua
forma de constituicéo;

A decisdo de nao permitir consorcios em licitacbes para obras de baixa
complexidade, como a reforma da fachada do Hospital da Restauracdo, é
fundamentada e alinhada com os principios da Lei n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de participacdo de
consorcios, a jurisprudéncia dos 6rgéos de controle é firme em reconhecer que a
administracdo publica tem a discricionariedade de restringir ou proibir sua
participacdo em determinadas situagdes, desde que haja motivagéo idonea;

A vedacéo a participacdo de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:

6.2.2.

6.2.3.

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3.

6.2.3.4.

Baixa Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n°® 13.303/2016 estabelece
que o edital podera exigir requisitos de habilitacdo que garantam a
qualificacdo técnica e econémico-financeira dos licitantes. No entanto,
para obras de baixa complexidade, a formagédo de um consorcio pode ser
desnecesséaria para atender a esses requisitos. Em vez de agregar valor
técnico ou capacidade financeira indispensavel, o consorcio pode se
tornar um arranjo que néo se justifica pela natureza da obra;

Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para
a proibigédo é o risco de redugdo da competitividade. O art. 31 da Lei n®
13.303/2016 enfatiza a importancia de um processo licitatério que
promova a competicdo. Consorcios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentacdo de lances unicos ou a diminuicdo do
namero de licitantes independentes. ISso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
namero de propostas distintas e, consequentemente, a pressdo
competitiva para a reducdo de precos e melhoria das condi¢des. A
formacao de um consoércio entre empresas que seriam concorrentes pode
configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse publico
de obter a proposta mais vantajosa;

Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza
pela obtencéo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participacéo de
consorcios em obras de baixa complexidade, a administracdo busca
evitar situagbes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competi¢cdo individual tende a forcar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com
consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representacdo legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execug¢do e acompanhamento do contrato € benéfica
para a administra¢é@o publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;
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6.2.3.5. Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao nao permitir

consorcios para obras de baixa complexidade, a licitacdo se torna mais
acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas vezes
possuem a capacidade técnica e operacional para executar o servico sem
a necessidade de se associar. Isso fomenta a participacdo de um leque
mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e a pulverizagéo
de oportunidades.

6.3. Subcontratacao:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Seré admitida a subcontratacdo dos servigos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

N&o sera admitida a subcontratacdo de itens de servigos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na presente Licitacao;

No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
ndo transferird suas obrigagbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execu¢éo contratual,

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugcdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenac¢ao
das atividades da SUB-CONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard 8 CONTRATANTE;

Macros itens constantes na planilha orcamentaria aptos a subcontratacao:

ITEM

MACRO ITEM SUBCONTRATAGAO

8

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO

SERVICOS FINAIS (COM ATENDIMENTO A NR 32)

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006
para ME e EPP:

6.4.1.

Considerando a complexidade e o vulto deste projeto, bem como a necessidade
de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, a participacdo
de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida neste
certame. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas desta licitacado,
nao serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.
Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execucéo eficiente e a
gualidade dos servigcos, exigindo-se das LICITANTES um porte empresarial
compativel com a proposta. A participacao € aberta a empresas que demonstrem
capacidade técnica e financeira comprovada para a execugdo do objeto desta
Licitagéo, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.
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7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n°® 13.303, de
2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no &mbito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitacdes e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculacéo ao instrumento convocatorio.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacdo sera o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € o0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacéo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucio serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da construcdo do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execucdo, com foco na qualidade,
seguranga, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa ser& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracdo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada serd no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto € de R$ 12.425.571,71 (doze milhes,
quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e um
centavos), COM DESONERACADO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 29,21%.
8.3. Nos itens referentes a fornecimento de material e/ou equipamento incluindo

mao de obra, o BDI utilizado foi de 19,62%, e o BDI utilizado para simples
fornecimento de material e/ou equipamento foi de 15,28%.
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8.4. Foi considerada a opgéo pelo orcamento nédo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

8.5. Quando da apresentacdo da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 11 (onze) meses, a partir
da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva concluséo
da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 05 (cinco) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, contemplando
mobilizacdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacdo, conforme prazo definido em Cronograma, peca anexa a esse Termo.

9.3. Apls a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificacéo.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1. Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:
10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem
emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;
10.2.1.2. Conter indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, nimero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);
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10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB sem promover modificagbes em sua formatacdo, a partir das
informacbes e condicdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servi¢cos
executados, conforme Termo de Referéncia;

10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados
os algarismos além de duas casas decimais.

10.2.2. A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sessao publica. Caso a LICITANTE néo informe a data de validade da
proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias;

10.2.3. A COMISSAO examinara a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relagéo ao valor estimado para a contratacao;

10.2.4. Nos pregos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos
acima de duas casas decimais;

10.2.5. Nao sera aceita proposta que contenha precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.2.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisério (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

10.2.7. Sera rejeitada a proposta que néo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

10.2.8. Seré rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apés o encerramento da
fase de lances e da fase de negociagéo, estiverem acima do orcamento estimado
para a contratagao;

10.2.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista em Edital de
Licitag&o, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacéo;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta nédo for aceitavel, ou se a LICITANTE n&o atender as exigéncias
de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocagéo
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n° 13.303/2016 n&o torna obrigatoria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administracéo a decisdo sobre sua necessidade;
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A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior nimero de interessados no
certame;

A presente licitacdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
0 cumprimento das obrigacdes contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administragao;

A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

A dispensa da garantia de proposta simplificar4 o processo licitatério, reduzindo
custos e tempo para a Administracdo e para as LICITANTES;

Diante do exposto, e em consondncia com o0s principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacéo.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servigos de Natureza Civil, mas nédo se limitando a:

11.1.1.

11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.6.
11.1.7.
11.1.8.

Execucdo das instalagbes de uso provisério (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

Execucao de servicos de remocéao e demoli¢éo;

Execucao de servicos de recuperacao estrutural;

Execucao de servigos de substituicdo de esquadrias;

Execucao de servigcos de alvenaria complementar;

Execucao de servigos de pintura de fachada,;

Execucao de servigos finais, como limpeza de esquadrias;

Elaboracé&o de projeto de As Built.

11.2. Planejamento:

11.2.1.

Antes do inicio das atividades e apds emissdo da Ordem de Servigos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
sera apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.2.1.1. Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.2.1.3. Calendéario de atividades, destacando os dias trabalhados e néo

trabalhados;

11.2.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatério Mensal contendo:

a) Medicéo dos servi¢os executados no periodo e acumulado;
b) Memodria de célculo da medicao;

¢) Planta iluminada;

d) Relatérios de controle tecnolégico;
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e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relacdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Considerac¢fes Gerais:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.3.7.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrées de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizacdo. Quando existirem recomendacdes adicionais as normas
referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverdo ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos os materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apés a
aprovacao do orcamento e do valor contratual, a administracdo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;

Devera ser entregue a Fiscalizacdo, no término da obra, uma cpia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacdes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execug¢éo, de modo que ao término
dos servigcos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracdo da obra, emisséo de ART/RRT, equipamentos, materiais e méo-de-
obra necessaria a execucdo dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seré de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacdes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir, quando houver davidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacao prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicéo,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servigos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranga, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
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providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

11.3.8. Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servicos, sua execucao ficara condicionada aos horarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA deveré apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

11.3.9. Durante todo o decorrer da construcdo, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacdo e limpeza das instalacBes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocdo periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdésito desses na via publica;

11.3.10. As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagao,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritério
na obra, Diario de Obra, em formato eletrbnico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrbnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele dever&o estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos,
decisbes, recomendacgbes, consultas a Fiscalizacdo, sugestbes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

11.3.11.3. As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servigcos, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.3.11.6. As respostas as interpela¢des da Fiscalizacdo da CEHAB;

11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edi¢do, a data de abertura e de encerramento
e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacées;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Narealizacao de obras e servi¢cos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administragdo, serdo anexadas aos documentos de autorizacao
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigao, o
Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.
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11.4. Elaboracédo e Pagamento dos Projetos As Built:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

A existéncia do item As Built na planilha orcamentéria nhdo garante, por si sg, a
efetivacdo de pagamento & CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZACAO durante a execucdo da obra;

O pagamento dos projetos As Built sera realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboracdo for expressamente solicitada pela FISCALIZACAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, poderé a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigacao de elaborar o respectivo As Built, hipotese
em que também ndo havera pagamento pelo item correspondente;

O item As Built ser4 orgado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
FISCALIZACAO determinar a elaboracéo do As Built apenas para blocos, setores
ou unidades especificas da edificacdo, com base na area construida equivalente
aos mesmos, correspondente em metros quadrados;

A metodologia de rateio por area serd baseada na relacdo entre a éarea
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
disciplina (percentual da area equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

O pagamento dos itens As Built, quando devidos, sera efetuado mediante a
apresentagdo do material completo em meio fisico e digital, com memdéria de
célculo, ART/RRT e aprovacao formal da FISCALIZACAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo & manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencéo dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalacdo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a Fiscalizacao da
CEHAB com, no minimo, uma estacdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminag&o e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizacao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1.

11.6.2.

Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir € monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatoérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverdo ser atendidas pela CONTRATADA,;
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11.6.3. A execucdo das obras devera ser realizada com a adoc¢do de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

11.6.4. O uso de equipamentos de seguranga como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

11.6.5. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
gue porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados
da assinatura da Ordem de Servigo, 0 Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construgéo Civil (PGRCC), com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracéo de realizagdo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagéo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentagdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaragcdo de Conhecimento das
condicBes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao verificacdo
das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdi¢cdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacdo de aptiddo para a execugdo de servigo de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidées de Acervo
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Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:
13.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construcdo ou reforma de equipamentos hospitalares ou com
caracteristicas semelhantes ao objeto da Licitacdo, com é&rea de
construgdo igual ou superior a 50% da é&rea total de intervencdo,
conforme tabela abaixo:

OBRAS

EXIGENCIA MINIMA:
50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUGAO

QUANTIDADE

SERVIGO UNIDADE | ~5NSOLIDADA

EXECUGAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE
JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO, INCLUINDO un 420 un 210 un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXECUCAO DE SERVICOS PARA APLICACAO DE
TINTA ACRILICA EM PAREDES, A PARTIR DE 2
DEMAOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

m2 25.713,58 m2 12.856,79 m2

13.1.2.1.1. A apresentacgdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0s quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 1 (hum)
atestado individual demonstre a execucdo de, no minimo, o
equivalente a 20% dos quantitativos exigidos por servigo.

13.2. QUALIFICAC}AO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovagéo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima
discriminada a seguir:

DESCRICAO UNIDADE
INSTALACAO DE JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO 1 (hum)
APLICACAO DE TINTA ACRILICA EMBORRACHADA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 1 (hum)
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE FACHADA 1 (hum)

13.2.2. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da(s) regido(des) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na execug¢do ou supervisdo de obras de construcdo
equivalente;

13.2.3. O profissional que ndo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao técnico-
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profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
serd o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 4 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicfes quanto a exigéncia de indices
contdbeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimoénio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

15. DA HABILITACAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-8o0 ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n°® 13.303/2016 e suas alteracdes.

15.3. Para a habilitacéo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, o estatuto
ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgdo competente, e, no caso
de Sociedades por A¢les, da apresentacdo da Ata, devidamente arquivada no 6rgao
comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores,
devendo ser apresentada comprovagdo da publicacdo pela imprensa da Ata
arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a execucao de atividades da
mesma hatureza ou compativeis com o objeto da Licitacdo, obedecendo as seguintes
prescricoes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,

15.3.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.3. Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;
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Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

Sociedades estrangeiras que ndo funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitagdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducéo livre;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagado no Registro onde tem sede a
matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autorizacdo para funcionamento, em razdo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracfes ou da consolidacao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1.

16.1.2.
16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade com a seguridade social;

Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;
Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estara dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente deciséo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
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dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

17.1. As regras para Fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucdo do servico a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutengcao do Canteiro e a equipe de
adequacdo de projetos, sem prejuizo quanto a indicacdo do profissional(is)
habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatorio.

18. DAS MEDICOES

18.1. As medicOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissédo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medicéo.

18.2. Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
gque atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memoria de calculo e Relatorio fotogréfico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servigcos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o periodo
correspondente a realizagdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servicos considerados na medi¢do séo os previamente definidos
na planilha orgamentaria da CONTRATADA.

18.5. Devera ser verificado pela Fiscalizagdo, no momento da elaboragéo do boletim
de medicdo, se 0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
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cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicagcdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.6. Serédo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos 0s
servigos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagédo, executados até
0 momento da elaboracdo da medicdo. Os itens previstos na planilha orcamentéaria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboracdo da medicao.

18.7. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, por ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizac&o.

18.8. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicado, serdo retidos e somente pagos apés a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.9. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara verificacdo e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigac@es, reservando-se o direito de exigir correcdes ou
ajustes.

18.10. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicdo de residuos, serdo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apdés a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicado deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
devera constar, entre outras informacfes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposic¢éao final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovacdo das medi¢Bes pela
Fiscalizacdo e Gestédo do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condi¢cbes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovacéo de
regularizacdo da obra junto aos 6rgédos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da Ultima medig&o esta condicionado a valida¢éo da conclusao dos
servicos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracdo Local e Manuten¢do do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execucgdo financeira,;
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O valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servicos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DOS REAJUSTES

20.1. Apds 12 meses da data de elaboracao do orcamento pela CEHAB, os precos
poderdo ser reajustados pelo Indice Setorial de Custo da Construgéao Civil (FGV),

conforme

férmula especificada no Contrato. O reajuste sera aplicado em fatura

complementar, com precos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Atrasos da
CONTRATADA néo gerardo reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogagao contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condicdes estdo descritos no contrato.

21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagbes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtenc&o de todas as licengas, alvaras
e autorizacdes necessdrias a execucao dos servicos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranga e saude no trabalho;

A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execucdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacéo;

A CONTRATADA é responsavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
seguranca e a circulacdo no canteiro de obras;

A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execu¢ao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1.

21.2.2.

21.2.3.

A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condicbes estabelecidos no Contrato, desde que o0s servicos tenham sido
executados em conformidade com as especificacbes e aprovados pela
fiscalizacao;

A CONTRATANTE devera fornecer & CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servicos;

A CONTRATANTE devera fiscalizar a execucdo dos servicos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.
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22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. Orecebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucéao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue ndo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogagdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucao ou fianca bancaria, a comprovacado devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco

Pagina 25 de 28




GOVERNO Dt

. PER
= INL
: CO

ESTADO DE MUDANGCA

Secretaria
de Projetos
Estratégicos

Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. N&o serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condicéo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacédo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacao devera ser realizada até o momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
Fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que Ihe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entéo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacdo, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissédo de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.
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25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensédo temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracédo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execuc¢ao dos servigos,
nao conformidade com as especificacfes, ou outras infracdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.

25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condicdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. Os recursos or¢camentarios para execucdo do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Unidade Orgcamentaria (UO): 00208

UG: 530401 - FES

Programa de Trabalho: 10.122.0531.4553.0585
Fonte: 0754 — OP. CREDITO

Natureza da Despesa: 4.4.90 - INVESTIMENTO

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS
ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS
ANEXOS C — VIABILIDADES E LICENCAS
ANEXOS D — VOLUME ORCAMENTARIO
ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G — ARTS’S/ RRT’S

ANEXOS H — MODELOS

Péagina 27 de 28




@, 4y GOVERNODE
Secretaria (/
de Projetos /K754 INVAIVI

z N \\v
Estratégicos 43

RESPONSABILIDADE TECNICA

Assinado de forma
Emanuele digital por
Emanuele Maria

Maria Vi Ia(;a Vilaca dos Santos

dos Santos Dados: 2025.07.03
13:19:03 -03'00'

Emanuele Maria Vilaga dos Santos
Arquitetura e Urbanista | CAU/PE 000A516783
Consultora Técnica

Governanca de Projetos | SEPE

Péagina 28 de 28



		2025-07-03T13:19:03-0300
	Emanuele Maria Vilaça dos Santos




