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1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia contém o0s elementos necessarios a
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA NOVA SEDE DA
FARMACIA CENTRAL, NO MUNICIPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos (SEPE), conforme Acordo de Cooperacdo Técnica
SEPE/SES/SEDUH/CEHAB n.° 003/2024, segundo o qual competirda a Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitacdo e a execucao
contratual.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificagdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢Bes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui 0o objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA
E AMPLIACAO NA NOVA SEDE DA FARMACIA CENTRAL, NO MUNICIPIO DO
RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO.

2.2. Estéo descritas neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes e
normas exigidas pela Secretaria Estadual de Saude de Pernambuco (SES PE) para
execucao dos servicos constantes no Projeto Basico. Quando houver davidas quanto
as especificacdes, prevalecerdo as constantes da planilha orcamentéria até que
sejam feitas as adequacdes necessarias, com prévia autorizacdo da Companhia
Estadual de Habitagc&o e Obras (CEHAB).

2.3. A contratacdo, realizada pelo Regime de Licitacdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos

(RILC) da CEHAB, deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica, observadas as condi¢des estabelecidas no presente Termo.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

3.1. A presente contratacao justifica-se pela necessidade de prover uma nova sede
para a Farméacia Central do Estado de Pernambuco, diante da descontinuidade do
funcionamento da atual instalagdo, cuja estrutura fisica j& ndo atende aos requisitos
técnicos, funcionais e normativos indispensaveis para a adequada execucdo das
atividades de assisténcia farmacéutica publica. A antiga sede apresenta limitacdes
significativas quanto a acessibilidade, conforto ambiental, seguranca sanitaria e
organizacao logistica, comprometendo tanto a qualidade do atendimento a populagéo
guanto a eficiéncia na gestéo e distribuicdo de medicamentos.

3.2.  Com o objetivo de superar essas limitacdes, a Administracdo Publica optou por
alocar a Farmacia Central em imovel anteriormente ocupado pelo Expresso Cidadao,
localizado no Parque de Exposicdo de Animais do Cordeiro, o qual passara por obras
de reforma e ampliacdo para se adequar as normas técnicas e sanitarias vigentes
aplicaveis ao setor da saude. O projeto visa implantar solu¢des estruturais voltadas
ao acolhimento humanizado, conforto ambiental, acessibilidade universal, integracao
funcional entre os setores e sustentabilidade, promovendo a exceléncia na prestacao
dos servigos farmacéuticos, tanto na perspectiva do usuario quanto da gestao publica.

3.3. O projeto arquitetdnico e de infraestrutura serd desenvolvido de forma a
contemplar ambientes amplos, tecnhicamente organizados e climatizados, com areas
especificas para armazenamento de medicamentos especiais, bem como sistemas
modernos de controle de estoque e conservacao de insumos. Essas interven¢des sédo
fundamentais para garantir a seguranca dos processos, a eficiéncia logistica e a
qualidade do atendimento ao publico, em conformidade com as crescentes demandas
da politica de assisténcia farmacéutica.

3.4. A proposta esta sendo elaborada em conformidade com as diretrizes da
Vigilancia Sanitaria, da ANVISA, da APEVISA e do Corpo de Bombeiros, priorizando
os principios de biosseguranca, funcionalidade, acessibilidade e eficiéncia
operacional. Trata-se, portanto, de uma agéo estratégica de requalificacdo de um
equipamento essencial a politica estadual de saude, assegurando a continuidade, a
seguranca e o aprimoramento das atividades da Farmacia Central e garantindo o
acesso digno, qualificado e resolutivo aos medicamentos essenciais para a populagcao
pernambucana.

4. JUSTIFICATIVA DE ADOGAO DA CONTRATACAO DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
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4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Pre¢co Unitario (EPU)
para a execucao da obra de reforma e ampliacéo do edificio que abrigara a nova sede
da Farmécia Central do Estado de Pernambuco, municipio do Recife. Entendemos as
vantagens atreladas a escolha pelo regime de Empreitada por Preco Global (EPG),
tais como: a simplicidade de medicao por etapas; o valor final, em principio, fixo do
contrato; maior restricAo a aditivos, etc. Contudo, a analise aprofundada das
particularidades deste projeto, aliada a expertise da Secretaria de Projetos
Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como a op¢do mais vantajosa para a

Administragdo Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do regime EPU néo é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacdo técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
0S potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacédo dos recursos publicos.

4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de LicitacGes e
Contratos (RILC), a adocdo da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razdes, que detalharemos a seguir:

4.3.1. Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um 6rgédo dedicado a
elaboracéo de projetos para construgéo e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, 0s projetos elaborados néo atingem
um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a ado¢édo da Empreitada
por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboracéo dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementa¢gfes durante a execugao, tipicos de
obras de construcdo de edificacbes de médio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e 0 pagamento sejam feitos pelos servigos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;

4.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestéo do contrato. Em obras de construc&o e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servicos ou
pequenas adequacdes durante a execucao, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢do e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execuc¢éo da obra e menor risco de paralisagdes por questdes
burocraticas;

4.3.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preco Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos s&o
estritamente vinculados as medicdes dos servicos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administracdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificagdes. Essa caracteristica é fundamental para a integridade da gestédo
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dos recursos publicos, facilitando a fiscalizacdo, a auditoria e a prestacédo de
contas;

4.3.4. Minimizacdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Preco Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
gquantitativos de servi¢os. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condicbes geolbgicas imprevistas sao
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um regime
de preco global, possibilita-se a obtencdo de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administragdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

4.3.5. Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: Orgéos de grande
relevancia na administracdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficacia e adequacédo do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construgéo de equipamentos publicos, que podem apresentar
complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A experiéncia dessas
instituicdes pode servir como um valioso referencial, corroborando a legalidade e
a eficiéncia do EPU.

4.4. Em sintese, a adoc¢do da Empreitada por Preco Unitario para a construcéo da
Farmacia Central do Estado de Pernambuco visa, em Ultima analise, a garantir a
execucao da obra com a qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos
e com 0 menor custo possivel para a Administracdo Publica. Esta escolha estd em
plena consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e
transparéncia, pilares da boa gestéo publica.

4.5. Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela ndo
assume risco quanto aos quantitativos de servicos (riscos geoldgicos da
CONTRATADA sdo minimizados), permitindo a obtencdo de propostas mais
vantajosas para a Administracao.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Da Participagéo na Licitagao:

5.1.1. Poderdo participar da Licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

5.1.2. O cadastro deverd ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
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promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecédo ou aqueles se
tornem desatualizados;

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilitacéo;

A participagdo na Licitacdo eletronica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condi¢Oes e obrigacbes inerentes ao certame;

Caberd a LICITANTE acompanhar todas as operagdes no sistema eletrénico
durante a sessado publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacao,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

5.2. Da prevencéo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus so6cios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicdes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo ou
direcionar negdcios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores préticas de monitoramento e verificacdo do

cumprimento das leis anticorrupg¢do, com o objetivo de prevenir atos de
corrupcdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.

As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que néo
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracdo Publica que possam caracterizar atos de corrupcao sob a égide da
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Lei Anticorrupcao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;

A comprovada violacdo de qualquer das obrigacbes previstas neste item é causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacao.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Participacéo de Pessoa Fisica:

6.1.1.

Seré vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacdo de Consorcios:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Nao podera participar da licitagcdo Consdrcio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constitui¢&o;

A decisdo de nado permitir consércios em licitacbes para obras de baixa
complexidade, como a reforma e ampliacdo de edificacéo existente para instalagéo
da Farmacia Geral do Estado, é fundamentada e alinhada com os principios da Lei
n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a
possibilidade de participacdo de consorcios, a jurisprudéncia dos érgaos de
controle é firme em reconhecer que a administragdo publica tem a
discricionariedade de restringir ou proibir sua participagdo em determinadas
situacdes, desde que haja motivagéo idonea;

A vedacéo a participacdo de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:

6.2.3.1. Baixa Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n® 13.303/2016 estabelece

que o edital podera exigir requisitos de habilitacdo que garantam a
qualificacdo técnica e econémico-financeira dos licitantes. No entanto,
para obras de baixa complexidade, a formag&o de um consorcio pode ser
desnecesséria para atender a esses requisitos. Em vez de agregar valor
técnico ou capacidade financeira indispensavel, o consorcio pode se
tornar um arranjo que néo se justifica pela natureza da obra;

6.2.3.2. Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para

a proibicdo é o risco de reducdo da competitividade. O art. 31 da Lei n°
13.303/2016 enfatiza a importancia de um processo licitatério que
promova a competicdo. Consorcios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentacao de lances Unicos ou a diminuicao do
namero de licitantes independentes. ISso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
namero de propostas distintas e, consequentemente, a pressao
competitiva para a reducdo de precos e melhoria das condicdes. A
formacao de um consércio entre empresas que seriam concorrentes pode
configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse publico
de obter a proposta mais vantajosa;
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6.2.3.3.  Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza

pela obtencéo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participagéo de
consorcios em obras de baixa complexidade, a administracdo busca
evitar situacbes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competicdo individual tende a forcar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

6.2.3.4. Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com

consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representagdo legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execugdo e acompanhamento do contrato € benéfica
para a administragéo publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;

6.2.3.5. Estimulo a Participagcdo de Empresas Menores: Ao ndo permitir

consorcios para obras de baixa complexidade, a licitagdo se torna mais
acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas vezes
possuem a capacidade técnica e operacional para executar 0 servico sem
a necessidade de se associar. Isso fomenta a participacdo de um leque
mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e a pulverizacéo
de oportunidades.

6.3. Subcontratacao:

6.3.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

6.3.2. Na&o sera admitida a subcontratacdo de itens de servigos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na presente Licitacao;

6.3.3. No caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
ndo transferird suas obrigagbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execuc¢ao contratual;

6.3.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugcdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagBes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

6.3.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciério,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard a CONTRATANTE;

6.3.6. Macros itens constantes na planilha orcamentéaria aptos a subcontratacéao:

ITEM MACRO ITEM SUBCONTRATAGCAO
9.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS PAREDES EM DRYWALL
9.5 FORRO FORROS EM DRYWALL
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9.6 ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO
9.7 PINTURA PINTURA
9.11 BANCADAS BANCADAS EM GRANITO

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006
para ME e EPP:

6.4.1. Os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
sem prejuizo de participacbes das empresas enquadradas naquelas condi¢des
(ME ou EPP). A participacdo € aberta a empresas que demonstrem capacidade
técnica e financeira comprovada para a execugcdo do objeto desta Licitagéo,
independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO
DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Uniédo, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licita¢des e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagcdo ao instrumento convocatoério.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € 0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servigcos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacéo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacédo da constru¢do do equipamento,
visando a integracao eficaz entre projeto e execugdo, com foco na qualidade,
seguranca, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa ser& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracdo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.
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7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestéo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto é de R$ 10.360.951,26 (dez milhbes,
trezentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis
centavos) —- ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 20,50%.

8.3. Nos itens referentes a fornecimento de material e/ou equipamento incluindo
mao de obra, o BDI utilizado foi de 15%.

8.4. Foi considerada a opgéo pelo orcamento néo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

8.5. Quando da apresentacao da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 14 (quatorze) meses, a
partir da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva
conclusao da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, contemplando
mobilizacdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacdo, conforme prazo definido em Cronograma, peca anexa a esse Termo.

9.3. ApOs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.4. A Ordem de Servico deverad ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.
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10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1.

As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificacao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1.

Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:

10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem

emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

10.2.1.2. Conter indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da

empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, numero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precgos, conforme modelo disponibilizado pela

CEHAB sem promover modificagbes em sua formatagéo, a partir das
informagbes e condi¢cdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servi¢cos

executados, conforme Termo de Referéncia;

10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

os algarismos além de duas casas decimais.

A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sessao publica. Caso a LICITANTE néo informe a data de validade da
proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias;

A COMISSAO examinar4d a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relagdo ao valor estimado para a contratagao;

Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos
acima de duas casas decimais;

N&o serd aceita proposta que contenha pregos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisorio (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

Seré rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

Seré rejeitada a proposta cujos valores (unitério e total), apds o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacéo, estiverem acima do orgcamento estimado
para a contratagao;
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10.2.9. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem n&o prevista em Edital de
Licitag&o, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitagéo;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta nao for aceitavel, ou se a LICITANTE nao atender as exigéncias
de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocagéo
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n® 13.303/2016 néo torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administracéo a decisdo sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnhecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior nimero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitacdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
0 cumprimento das obrigacdes contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administracao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatério, reduzindo
custos e tempo para a Administracdo e para as LICITANTES;

10.3.6. Diante do exposto, e em consonancia com o0s principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacao.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servigos de Natureza Civil, mas nao se limitando a:

11.1.1. Execucdo das instalacdes de uso provisério (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

11.1.2. Execucdo da terraplenagem e contengfes necessarias;

11.1.3. Execucdao de instalacdes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

11.1.4. Execucao de subestacdes elétricas contemplando a instalacdo de transformador
de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da concessionaria local,
dimensionada para atender ao objeto desta Licitacao;
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11.1.5.Execucdo das instalacbes hidrossanitarias (agua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizacdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;

11.1.6. Execucéo dos sistemas de impermeabilizacao;

11.1.7. Execucgdao de drenagem pluvial, indicando os locais de captagéo e destinagao final,
bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

11.1.8. Execucdo de instalacbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.9. Execucdo do sistema de seguranca eletrénica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.10. Execucéo do sistema de prote¢éo contra descargas atmosféricas (SPDA), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.11. Execucdo do sistema de seguranga e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, moveis e sinalizagbes necessérias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.1.12. Execucdo do sistema de climatizagdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucéo de estrutura em concreto armado;

11.1.14. Execucdo do sistema de sonariza¢do; com fornecimento dos equipamentos
fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.15. Execucéo de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagao.

11.2. Planejamento:

11.2.1. Antes do inicio das atividades e ap0s emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
sera apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.2.1.1. Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.2.1.3. Calendéario de atividades, destacando os dias trabalhados e néao
trabalhados;
11.2.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatério Mensal contendo:
a) Medicédo dos servicos executados no periodo e acumulado;
b) Memodria de célculo da medicao;
c) Planta iluminada;
d) Relatorios de controle tecnoldgico;
e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;
f) Relacdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.
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11.3. Consideragdes Gerais:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.3.7.

11.3.8.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrfes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizagdo. Quando existirem recomendagfes adicionais as normas
referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverao ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos 0os materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apés a
aprovagdo do orgcamento e do valor contratual, a administragéo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposi¢cdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;

Deverd ser entregue a Fiscalizacdo, no término da obra, uma c6pia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacdes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execuc¢éo, de modo que ao término
dos servigcos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos pregos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracéo da obra, emissédo de ART/RRT, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execucdo dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seré de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificagbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especifica¢des técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizacao. Além disso, essa Fiscalizacédo podera exigir, quando houver davidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicéo,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencao de tais atestados sera de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servicos deveréo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
segurancga, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervencao. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servigos, sua execucao ficard condicionada aos horérios
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a serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA devera apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

11.3.9. Durante todo o decorrer da construcdo, ficard a cargo da CONTRATADA a
conservacdo e limpeza das instalacbes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocédo peridédica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depésito desses na via publica;

11.3.10. As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos o0s equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso ndo exista escritério
na obra, Diario de Obra, em formato eletrbnico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrbnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre gque aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos,
decisbes, recomendacdes, consultas a Fiscalizacdo, sugestbes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletrénica;

11.3.11.3. As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.3.11.4. As datas de conclusédo dos servicos, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.3.11.6. As respostas as interpelacdes da Fiscalizacdo da CEHAB;

11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir
identificar, com controle historico de edi¢éo, a data de abertura e de encerramento
e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacoes;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deveréo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Narealizacao de obras e servi¢cos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administragéo, serdo anexadas aos documentos de autorizagédo
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigao, o
Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.

11.4. Elaboragcéo e Pagamento dos Projetos As Built:
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11.4.1. A existéncia do item As Built na planilha orcamentaria ndo garante, por si s6, a
efetivacdo de pagamento & CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZACAO durante a execucdo da obra;

11.4.2. O pagamento dos projetos As Built sera realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboracdo for expressamente solicitada pela FISCALIZACAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

11.4.3. Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, podera a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigacao de elaborar o respectivo As Built, hipotese
em que também ndo havera pagamento pelo item correspondente;

11.4.4. O item As Built serd orcado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
FISCALIZACAO determinar a elaboracéo do As Built apenas para blocos, setores
ou unidades especificas da edificacdo, com base na area construida equivalente
aos mesmos, correspondente em metros quadrados;

11.4.5. A metodologia de rateio por area sera baseada na relacdo entre a area
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
disciplina (percentual da area equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

11.4.6. O pagamento dos itens As Built, quando devidos, sera efetuado mediante a
apresentacdo do material completo em meio fisico e digital, com memdéria de
célculo, ART/RRT e aprovacao formal da FISCALIZACAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1. Correrdo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo & manutencdo e a administragdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencéo dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalacdo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

11.5.2. ACONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

11.5.3. A CONTRATADA disponibilizara um escritorio climatizado para a Fiscaliza¢éo da
CEHAB com, no minimo, uma estacdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminag&o e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizacao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):
11.6.1. Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir e monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

11.6.2. As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatoérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverado ser atendidas pela CONTRATADA,;
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11.6.3. A execucdo das obras devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas
relativas a prote¢cdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

11.6.4. O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatdrios;

11.6.5. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
gue porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias (teis contados
da assinatura da Ordem de Servigo, 0 Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construcéo Civil (PGRCC), com base na Resolucdo do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracao de realizacao de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informac¢des necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagé@o para realizacao da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaracdo de Realizagdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condicdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo verificacdo
das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdi¢do
na sua sede;

13.1.2. Comprovacéo de aptidao para a execucao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
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pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, do servigco a seguir discriminado:

OBRAS
EXIGENCIA MINIMA:
SERVICO UNIDADE cQoUNAsNoT|_”|DDAADDEA 50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUCAO
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO
DE EDIFICACAO PUBLICA OU SIMILAR m? 2.898,77 m? 1.449,33 m
EXECUGAO DE SERVIGO PARA APLICAGAO
DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS m2 3.007,92* m2 1.503,96 m2
E/OU PAREDES INTERNAS E/OU EXTERNAS
COM DIMENSOES A PARTIR DE 10x10 CM
EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO EM
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E/OU m2 2.533,81% m? 1.266,90 m?
CERAMICO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO m? 2.504,43™* m? 1.252,21 m#
CONCRETAGEM DE SAPATAS E/OU BLOCOS
DE COROAMENTO E/OU VIGAS E/OU LAJES - 438,99%+++ m3 219,49 m?
E/OU PILARES E/OU ESCADAS, COM USO DE
BOMBA E FCK A PARTIR DE 30 MPA

* Considerado o somatdério dos revestimentos constantes na Curva ABC.
** Considerado o somatdrio das alvenarias constantes na Curva ABC.

*** Considerado o somatério dos intertravados constantes na Curva ABC.
**+* Considerado o somatdrio das concretagens constantes na Curva ABC.

13.1.2.1.1. A apresentacgéo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0s quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum)
atestado individual demonstre a execucdo de, no minimo, o
equivalente a 20% dos quantitativos exigidos por servigo.

13.2. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da

Empresa:

13.2.1. Comprovacdo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima

discriminada a seguir:

DESCRICAO UNIDADE
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 1 (hum)
CONCRETO

"\
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INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR DE 1,5” 1 (hum)
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA, PILAR, VIGA, LAJE E ESTRUTURAS DIVERSAS DE 1 (hum)
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO A PARTIR DE CA-50 DE 6,3MM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, CONCRETO POLIDO OU PISO
INDUSTRIAL COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM

1 (hum)

13.2.2. Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da (s) regido (6es) onde o (s) servico (s) tenha (m) sido realizado (s), indicando
como responsavel técnico na execucdo ou supervisdo de obras de construcéo
equivalente;

13.2.3. O profissional que n&o estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagdo técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
sera o Responséavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 4 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicbes quanto a exigéncia de indices
contdbeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

15. DA HABILITACAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-do ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n® 13.303/2016 e suas alteracdes.

15.3. Para a habilitacdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no érgdo competente, e,
no caso de Sociedades por Acoes, da apresentacéo da Ata, devidamente arquivada
no o6rgdo comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacdo da publicacdo pela
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imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a execucéo
de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da Licitacéo,
obedecendo as seguintes prescricdes:

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.3.9.

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional,
Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducdo livre;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autoriza¢do para funcionamento, em razéo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracBes ou da consolidacao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:
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16.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

16.1.2. Prova de regularidade com a seguridade social;

16.1.3. Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;

16.1.4. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

16.1.5.Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estard dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisao judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

17.1. As regras para Fiscalizagdo dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucado do servico a
relagdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutencao do Canteiro e a equipe de
adequacao de projetos, sem prejuizo quanto a indicacao do profissional (is) habilitado
(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatorio.

18. DAS MEDICOES

18.1. As medi¢cOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medic&o.

18.2. Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
que atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,

devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.
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18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memdéria de calculo e Relatorio fotogréfico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servi¢cos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissédo, o periodo
correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servi¢os considerados na medi¢do séo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. N&o obstante ao disposto acima, as notas fiscais deverdo ser emitidas
considerando 0s impostos referente ao municipio onde os servigos foram efetivamente
executados, devendo ser verificada pelo CONTRATANTE, anteriormente ao
encaminhamento da medicdo para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN
efetivamente descrito em tais documentos fiscais. Caso o valor e a aliquota do imposto
estejam inferiores ao previsto no BDI apresentado pela CONTRATADA na licitacao,
devera ser realizada a glosa da diferenca entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a
aliquota prevista na composicao do BDI.

18.6. Devera ser verificado pela Fiscalizagdo, no momento da elabora¢éo do boletim
de medicdo, se 0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.7. Seréo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos os
servigos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacao, executados até
o momento da elaboracdo da medicdo. Os itens previstos na planilha orcamentéaria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboracdo da medicao.

18.8. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, por ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucéo, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao.

18.9. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicao, serdo retidos e somente pagos apos a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.10. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizar4 verificacdo e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigagdes, reservando-se o direito de exigir corre¢cbes ou
ajustes.

Péagina 24 de 29

"\



GOVERNO Ot

. PER
‘N
CO

ESTADO DE MUDANGCA

Secretaria
de Projetos &
Estratégicos

18.11. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicdo de residuos, serdo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicao deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
devera constar, entre outras informacfes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicgéo final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados apés a aprovacdo das medicbes pela
Fiscalizacdo e Gestédo do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condicdes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovacao de
regularizacdo da obra junto aos 6rgédos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da Ultima medig&o esté condicionado & validacéo da conclusdo dos
Servigos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracéo Local e Manutencéo do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execugao financeira,;

19.1.4. O valor da contratacdo € estimado, com pagamento baseado nos servi¢cos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DOS REAJUSTES

20.1. Ap6s 12 meses da data de elaboracéo do orcamento pela CEHAB, 0s precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construcdo Civil (FGV),
conforme férmula especificada no Contrato. O reajuste sera aplicado em fatura
complementar, com precos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Atrasos da
CONTRATADA néo gerardo reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogacédo contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condi¢des estédo descritos no contrato.

21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:
21.1.1. A CONTRATADA devera executar 0s servicos em estrita conformidade com este

Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
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Especificagbes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtenc&o de todas as licencas, alvaras
e autorizacdes necessarias a execucdo dos servicos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranca e saude no trabalho;

21.1.3. A CONTRATADA deveré fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execucdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequagéo;

21.1.4. A CONTRATADA é responsavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulacdo no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1. A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condigbes estabelecidos no Contrato, desde que os servigos tenham sido
executados em conformidade com as especificacbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servigos;

21.2.3. A CONTRATANTE devera fiscalizar a execugdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. Orecebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucédo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).
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22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue néo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caug¢do, seguro garantia ou fianca bancéria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucao ou fianca bancéria, a comprovacado devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Ndo serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condicéo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate

pelo valor total, a comprovacao devera ser realizada até o0 momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
Fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacédo que Ihe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.
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24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
méaximo 90 (noventa) dias, quando entéo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacdo, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspenséo temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracéo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execuc¢ao dos servicos,
nao conformidade com as especificagbes, ou outras infragdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.

25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso

administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condicdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.
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26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. Os recursos orcamentarios para execucdo do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Unidade Orgcamentéria (UO): 00208

Unidade Gestora (UG): 530401 - FES
Programa de Trabalho: 10.122.0510.4553.0000
Natureza da despesa: 4.4.90 - INVESTIMENTO
Fonte de recursos: 0754 - OP. CREDITO

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS
ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS
ANEXOS C - VIABILIDADES E LICENCAS
ANEXOS D — VOLUME ORCAMENTARIO
ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G - ARTS E RRTS

ANEXOS H — MODELOS

RESPONSABILIDADE TECNICA

Assinado de forma

Emanuele digital por
Maria Vllaga Emanuele Maria

Vilaga dos Santos

Dados: 2025.07.28
dOS Santos 14:52:49 -03'00"

Emanuele Maria Vilaga dos Santos
Arquitetura e Urbanista | CAU/PE 000A516783
Consultora Técnica

Governanca de Projetos | SEPE
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