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ESTADO DE MUDANCA

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

I
CAMPANNIA ESTADUAL DE HARITACAD E ORAAS

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO DE 5 RUAS LOCALIZADAS NO POVOADO

DE CHA DE MACHADOS NO MUNICIPIO DE VICENCIA -PE

Regime de Execuc¢édo: Empreitada por Preco Unitario
Critério de Julgamento: Menor Preco

Valor Licitado: R$ 332.448,69

Prazo de Execucdo: 02 (dois) meses

Responsaveis pelo TR:

Geisiane Maria Duarte
Engenheira Civil
Gerente DOHDU
Matricula: 18230881

Samuel Santos de Azevédo

Engenheiro Civil — CREA/PE 1822663032
Superintendente de Projetos e Orcamentos
Matricula: 18134734

Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
Recife-PE, fevereiro de 2025
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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribuicdes pelo planejamento, acompanhamento e execucao de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitacdo e programas de Urbanizacao, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execucdo das obras de interesse do Governo de
Pernambuco, de carater estratégico ou néo.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de ampliar a urbanizacao de areas importantes inclusive em atendimento ao Programa
PE na Estrada, a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAC}AO E OBRAS DE
PERNAMBUCO — CEHAB, objetiva a contratacdo de empresa de engenharia para
pavimentacdo de vias no municipio de Vicéncia-PE.

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e suas
alteracdes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatorio a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizacdo do
objeto, descrevendo detalhadamente e, assim, servir de base para a apresentacao
das propostas, estabelecendo as regras de participacdo e julgamento, bem como
guiar o processo com vinculacao ao instrumento convocatério.

Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condicdes, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras - CEHAB, para
execucao dos servicos constantes nos projetos, assim como 0S prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O Municipio de Vicéncia, localizado no estado de Pernambuco, identifica a
necessidade de investimentos para pavimentacéo de determinadas vias, com vistas a
promover melhorias na mobilidade urbana, na seguranca viaria, no desenvolvimento
econdmico e na qualidade de vida da populacéo.

Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em potencializar
a infraestrutura urbana em areas importantes do Estado de Pernambuco a presente
contratacao tem como objetivo principal viabilizar a implementacédo de melhorias nas
vias, beneficiando diretamente as comunidades atendidas, ao facilitar o
deslocamento, aprimorar a infraestrutura urbana e assegurar condicbes adequadas
para a trafegabilidade de veiculos.

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
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Considerando que atualmente ndo ha contrato vigente pela CEHAB destinado
a execucao de tais pavimentacdes e que as vias atualmente ndo possuem qualquer
revestimento.

A CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano (DOHDU) da providéncias baseados em projetos, pecas orcamentarias e
documentacdes, para que se instaure processo licitatorio para execucéo do objeto.

3. OBJETO

CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO DE 5 RUAS LOCALIZADAS NO POVOADO
DE CHA DE MACHADOS, NO MUNICIPIO DE VICENCIA -PE, com fornecimento de
magquinas, equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte e tudo que for
necessario para a completa e perfeita execucao dos servigcos objeto desta licitagdo
sob a responsabilidade da CEHAB | SEDUH, conforme especificacdes, quantidades
e demais condi¢cdes presente neste Termo de Referéncia e seus anexos.

4. VALOR ESTIMADO

4.1 O valor de referéncia para o objeto € de R$ 332.448,69 (trezentos e trinta e
dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais, e sessenta e nove centavos),
incluindo todas as despesas diretas e indiretas.

4.2 O volume orcamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composicdes, cronograma e demais pecas orcamentarias sdo anexos deste Termo
de Referéncia.

4.3  Foi considerada a opcédo pelo orcamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacfes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos Orgdos participantes do processo.

5. PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 4 (Quatro) meses, a partir da data
de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva conclusao da obra.

5.2 O prazo de execucédo dos servicos tera inicio a partir da data de emisséo da
Ordem de Servicgo e sera de 02 (dois) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.
5.3 Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sdbados, domingos, em contraturno, para o fiel cumprimento do contrato, no prazo
estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados, assegurado
o direito de ampla defesa.

5.4  ApoOs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0S servigos.

5.5 A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional
devidamente justificado.
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6. MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitacgdo empregada sera definida em Edital, com base no
Regulamento Interno de Licitagbes da CEHAB.

6.2 Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de execucao
sera 0 de Empreitada por Preco Unitério. Justificada por ser uma OBRA de
engenharia de manutencao de estradas e uma prestacao de servico ndo continuada.
6.3 O critério de julgamento desta licitacdo sera o de MENOR PRECO.

6.4  Sera adotado o modo de disputa FECHADO.

7. CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO

As ruas a serem contempladas nesta contratacdo séo:

Rua Projetada 01 — Povoado Cha de Machados
Rua Projetada 02 — Povoado Cha de Machados
Rua Projetada 03 — Povoado Cha de Machados
Rua Projetada 04 — Povoado Cha de Machados
Rua Projetada 05 — Povoado Cha de Machados

agrwnhPE

LOCALIZACAO

A area da intervencgédo ira compreender:

RUA PROJETADA 02
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Figura 1: Projeto Geométrico para a localidade
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Figura 2: Imagem de Satélite da Area

8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

Consideracoes gerais:

8.1 Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos, Termo de
Referéncia e as Especificagcbes Técnicas, bem como com os padrbes de qualidade,
resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente
aprovados por escrito pela Fiscalizagdo. Quando existirem recomendacdes adicionais
as normas referentes a execucdo dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos
materiais, essas também deveréo ser obedecidas.

8.2  Deveré ser entregue a fiscalizacdo, no término da obra, uma copia em meio
fisico e em meio digital, do “As Built” de projeto contemplando todas as modificagdes
que forem realizadas na obra ao longo da sua execugéo, de modo que ao término dos
servi¢os os desenhos representam fielmente o executado

8.3  Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para administracéo
da obra, emissdo de ART, equipamentos, materiais e mao-de-obra necesséria a
execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais,
lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre eles.

8.4  Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacéo de ensaios e testes
necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacdes e resisténcias,
tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A CONTRATADA
devera apresentar previamente a fiscalizacdo da CONTRATANTE, o programa de
ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com as normas vigentes.

CEHAB - Companhia Estadual de Habita¢éo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
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8.5 Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacbes técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
fiscalizacdo. Além disso, a fiscalizagdo podera exigir, quando houver davidas quanto
a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos materiais que
serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicdo, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica. A obtencao de tais atestados serd de responsabilidade da CONTRATADA
sem Onus para a CONTRATANTE.

8.6  Todos os servigcos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas
de seguranca, observando-se a hecessidade de minimizar os transtornos aos usuarios
do entorno da area de intervencao. Deverdo ser adotadas todas as providéncias de
seguranca gue sejam necessarias para garantia da integridade fisica e patrimonial de
terceiros.

8.7  Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizagédo de servicos, sua execucao ficard condicionada aos horarios a
serem estabelecidos pela fiscalizacdo. A CONTRATADA devera apresentar a
fiscalizagdo, com a devida antecedéncia, sua programacéo de trabalho;

8.8  Durante todo o decorrer da construcao, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacgao e limpeza das instalagbes da obra, devendo o local estar sempre limpo
e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocao periédica dos entulhos do canteiro, ndo
sendo permitido o depdsito desses na via publica;

8.9 A reforma devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalacoes,
e estarem devidamente ligados as redes de servi¢co publico;

8.10 Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso ndo exista escritorio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrdnico ou fisico, sempre atualizado, contendo
termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as ocorréncias pelo
fiscal designado pela administragdo, sendo admitido o uso de assinatura eletronica. O
mesmo devera ser iniciado no inicio da obra, independentemente da obra ou do
servico de engenharia. Nele deverdo estar registrados todos os fatos inerentes ao
servigo, como:

a) Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servigo
de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletronico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de execug¢éo dos
servigos, alteracdes, paralisagdes, imprevistos, decisdes, recomendacoes,
consultas a fiscalizacéo, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido
0 uso de assinatura eletronica;

c) As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

d) As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
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f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo da CEHAB;

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

h) Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edicdo, a data de abertura e de
encerramento e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacoes;

i) As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado.

8.11 Narealizagéo de obras e servigcos de engenharia, caso a aquisicao de materiais
corra a conta da Administracédo, serdo anexadas aos documentos de autorizacao as
requisicbes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servi¢co de engenharia especifico.

8.12 A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 1° Boletim de Medicéo, o
Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra, ou documento
de nado obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se localiza a obra ou servigo
de reforma;

8.13 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contados da assinatura da Ordem de Servi¢co, o Projeto de Gerenciamento de
Residuos de Construcéo Civil (PGRCC), com base na Resolucdo do CONAMA n°
307/2002.

8.14 Correrdo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencdo dos tapumes de vedacéo do local, confeccéo e instalacédo das placas da
obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos, bem como sua
retirada no término da obra;

8.15 A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

8.16 A CONTRATADA disponibilizara um escritorio climatizado para a fiscalizagéo
da CONTRATANTE com, no minimo, uma estacao de trabalho completa e cadeira
acolchoada com bracos e encosto, um ponto de iluminagéo, duas tomadas 2P + T, e
acesso livre a rede Wi-Fi;

Medidas de Seguranca:

a) A execucao da obra devera ser realizada com a adocao de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

b) O uso de Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) completo, como botas,
capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em altura superior a 2,00m),
mascara, uniforme e identificagdo da empresa serdo itens obrigatorios para
todos os colaboradores;

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
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c) A CONTRATANTE ndo se responsabilizard por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra;

9. CONDICOES DE PARTICIPACAO
9.1 Participacdo de Pessoa Fisica:

a) Serd vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional e estrutura empresarial minima.

b) Poderdo participar desta licitacdo, empresas do ramo de construcéo civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as exigéncias
deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

9.2  Cumprimento das disposi¢cdes do Edital:

a) As licitantes deverdo atender a todas as condicbes, prazos e procedimentos
estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo imprescindivel o conhecimento
completo dos documentos técnicos e das especificacdes dos servicos a serem
contratados.

b) Empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com
a administracéo publica ndo poderao participar desta licitacao.

c) A inobservancia de quaisquer das condi¢cdes estabelecidas implicara na
desclassificacdo da empresa licitante.

9.3 Participacdo de Consorcios:

a) Nao poderd participar da licitagdo Consorcio de empresas, qualquer que seja a
sua forma de constituicéo.

b) A vedacdo a participacao de empresas em consorcio neste certame justifica-se
por se tratar da contratacdo de servicos comuns de engenharia civil, cujos
requisitos técnicos e econdmico-financeiros podem ser atendidos por
empresas atuantes no mercado de forma individual. Desse modo, o vulto do
certame permite que empresas de pequeno e médio porte, isoladamente,
atendam aos requisitos minimos, sem que iSso restrinja 0 universo de possiveis
licitantes. Assim, a auséncia de consorcios hdo compromete a competitividade,
pois o objeto licitado ndo envolve alta complexidade ou valores elevados que
exigiriam a unido de empresas para 0 cumprimento dos requisitos. As
empresas interessadas, portanto, tém capacidade de qualificacdo isolada,
garantindo ampla participacao no processo.

c) A proibicdo da participacdo de empresas reunidas em consorcio nesta licitacao
justifica-se pelas caracteristicas do objeto licitado e pela realidade do mercado.
A analise técnica e econbmico-financeira demonstra que as empresas atuantes
no setor possuem capacidade de atender aos requisitos individualmente. A
formacao de consorcios, pratica comum em licitac6es de alta complexidade ou
grande vulto, ndo se justifica neste caso, pois ndo ha impedimento para que
empresas atuem de forma isolada, mantendo a competitividade do certame.

d) Ressalte-se que a decisdo com relagcdo a vedacdo a participacdo de
consorcios, para o0 caso concreto em analise, visa exatamente afastar a

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
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restricio a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria 0 numero de licitantes
e poderia, eventualmente, proporcionar a formacao de conluios/cartéis para
manipular os pregos nas licitacoes.

e) Considerando que o objeto ndo apresenta vulto ou complexidade, permitir a
reunido de empresas em consorcios pode causar embaragos que pdéem em
risco a qualidade da execucdo pretendida pela Administracdo Publica,
mostrando-se inviavel do ponto de vista técnico-operacional a admissao de
consorcios.

Da condicao de subcontratacao:

a) Seraadmitida a subcontratacdo dos servicos acessorios, no percentual maximo
de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

b) Nao se admite a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido exigidos
para fins de qualificagdo técnica na presente licitagdo.

c) Em caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitatério) ndo poderd transferir suas obrigacdes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responsavel pela
execucao contratual.

d) Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, bem como pela
padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

e) Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacéo, sera imputado ou se comunicara ao CONTRATANTE.

PROPOSTA DE PRECOS

10.1 A proposta contera planilha orcamentaria em uma via impressa e uma
digital conforme modelo proposto, onde devem constar oS pre¢os unitarios e
totais, de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como
os valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB;

10.2 A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucdo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.

10.3 A Licitante apresentara, para a referida prestacdo de servigos, 0
cronograma de execugéao correspondente e proposta de desenvolvimento dos
servicos a serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgdos gerenciadores
envolvidos.

104 Deverdo estar computadas nos precos unitdrios e nas despesas
indiretas todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga,
despesas de execucdao, fornecimento e aplicacdo ou instalacdo de materiais e
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equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdencidrios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam
ou venham a incidir sobre o0 objeto da presente licitagdo bem como as despesas
de perdas.

10.5 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que
incidirem sobre 0s servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
Licitante Vencedora.

10.6 As propostas deveréo ter prazo de validade de 90 (noventa) dias.

10.7 As composicbes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater
meramente exemplificativo e descritivo dos servicos a serem executados e
servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracédo de suas préprias
composicdes de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar suas
composic¢des de custos conforme sua experiéncia, expertise e conhecimento
de mercado.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, sera exigida a prestacdo de garantia
conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas seguintes modalidades:
I.  Caugao em dinheiro;

Il. Seguro-garantia

lll.  Fianga Bancéria
11.2 A garantia sera prestada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, apés convocacgao

da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6érgéo contratante.
11.3 Na&o sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos 0s riscos ou
prejuizos eventualmente decorrentes da execucdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obrigacdes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.
11.4 A garantia deve estar em vigor durante toda a execucdo do CONTRATO,
devendo ser renovada em caso de alteragcdo do valor do CONTRATO ou de
prorrogacéo de sua vigéncia.

11.5 Caso a opcéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cadigo Civil.

11.7 Caso a opcgéo seja por utilizar caucao em dinheiro, esta devera ser processada
atraves de depdsito junto a instituicdo bancarias ser definida pela Administracéo do
CEHAB-PE e apresentar comprovante, dentro do prazo legal, quando da convocacao
para assinatura do CONTRATO Administrativo.

11.8 Em caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢coes.
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11.9 Se ovalor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE,
para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execucao contratual por
conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposi¢cao no prazo de
07 (sete) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

11.10 ApoOs a execucédo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou
restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos 8 CONTRATANTE.

12. CRITERIOS DE HABILITACAO

Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO n&o estiverem completos e corretos, ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo ap0s diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

12.1 Habilitacdo Juridica

Deverdo ser observadas as disposicfes quanto as exigéncias usuais constantes no
edital de licitacdo (instrumento convocatério).

12.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverdo ser observadas as disposicfes quanto as exigéncias usuais constantes no
edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

12.3 Habilitagcdo Técnica
Qualificacdo Técnico-Operacional da Empresa

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede;
Comprovacéao de aptidao para a execucao de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente
por meio da apresentacao de Atestado e/ou Certiddes de Acervo Operacional (CAO),
em nome da LICITANTE, expedido por pessoa(s) de direito publico ou privado ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, do servico a seguir
discriminado:

e Execucdo de servigcos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacéo,
com area de execucdo igual ou superior a 50% da &rea total prevista neste
objeto, conforme tabela abaixo:
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QUANT. EXIGENCIA

SERVICO UND- | coNSOLIDADA | MINIMA 50%

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR M2 1.474,74

737,37
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM

N&o serd admitido o somatério de atestados, para comprovar 0 quantitativo exigido
acima. A vedacao do somatorio de atestados destina-se a evitar que empresas que
ndo tenham estrutura fisica, financeira e administrativa adequadas ingressem na
licitacdo e deixem de executar 0S servigcos nos prazos e qualidade estabelecidos, e
assim acarretem prejuizos ao Erério. Assim, ainda que possuam capacidade técnica
pulverizada em diversos contratos, ndo conseguiriam comprovar a execugao dos
guantitativos de servicos exigidos em uma Unica obra.

a) Apresentacao de declaracdo Unica, em papel timbrado e assinado por um de seus
responsaveis, esclarecendo:

I.  Que aceita as condicdes estipuladas neste Edital,

ii. Que executard as obras e os servicos de acordo com as diretrizes e normas
técnicas adotadas pela CEHAB;

ii. Que conhece e respeitara as disposi¢es constantes no Codigo de Etica da
CEHAB;

iv.  Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucao das
obras e servigos;

v. Que dispbe de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execuc¢ao do objeto;

vi.  Que disponibilizara escritério para a realizacdo dos servigcos ou canteiro de
obras para a execucdo das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucao do escopo a ser contratado;

vii.  Que entre seus dirigentes, gerentes, sOcios, responsaveis técnicos, e demais
profissionais nao figuram empregados ou servidores da CEHAB, e que estao
aptos a participar desta licitagéo;

viii.  Que nao realiza nem realizara no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo, na condicdo de aprendizes, a partir de 14 anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n° 20,
de 1998);

iX. Que, na medida do possivel, usara mao de obra local (comunidade) para a
prestacao dos servicos objeto deste edital,

X.  Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MET;

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Péagina 13 de 24



7 W GOVERNO [t

NA Cehab

ESTADO DE MUDANCA

xi.  Que adotard todas as medidas exigidas com vistas a execucdo dos servicos
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental
preconizados na legislacdo pertinente;

xii.  Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro regular
perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco, condi¢cao
essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

Qualificacdo Técnico-Profissional
Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega
da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima discriminada a seguir:

DESCRICAO UND

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM M2

e Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional, da(s)
regido(6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na Execucdo ou Supervisdo de obras compativeis com o objeto
desta Contratacao.

O profissional que néo estiver elencado no rol de responséaveis técnicos da Certidao
de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-profissional,
devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe competente;

O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncia deste item sera
o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a CEHAB e
devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 40 h/s ou na carga
horéria prevista em orcamento, estando a disposi¢cdo da CEHAB em horario indicado
pela CONTRATANTE;

E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como participante da equipe técnica
acima (qualificagéo técnica profissional) por mais de uma empresa licitante, sob pena
de inabilitacdo das licitantes envolvidas.

12.4 Habilitagdo Econdmico-financeira

Deverdo ser observadas as disposi¢cdes quanto as exigéncias usuais constantes no
edital de licitagcdo (instrumento convocatorio).
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13.  VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

13.1 A LICITANTE dever& apresentar declaracdo de realizacdo de vistoria, de
que, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a
obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informa¢des necessérias a sua
adequada execucao, como condicédo de habilitacdo técnica.

13.2 Asolicitacao para realizacao da vistoria devera ser previamente realizada junto
a CEHAB através do e-mail celose@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias uteis
anteriores a data limite para apresentacdo das propostas no certame licitatorio.
Informacdes atraves do telefone (81) 3182.7500.

13.3 A declaracéo de realizacao de vistoria, pode, a critério da LICITANTE, ser
substituida por uma declaracao de conhecimento das condi¢Bes locais assinada por
seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude da néo verificacdo das condicdes fisicas onde sera
executado o objeto.

14. MEDICOES

14.1 As medicOes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdo da Ordem de
Servico e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

14.2 Sao passiveis de medi¢cao as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma de
execucao que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as especificacbes
do projeto e estejam concluidas integralmente.

14.3 Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medi¢do, composto por Planilha de Medicdo, Memdria de Calculo e Relatério
Fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo
dos servigos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emisséo, o
periodo correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor
do Contrato e de um representante da CONTRATADA.

14.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-Financeiro
estiverem executados em sua totalidade.

14.5 Os precos dos servicos considerados na medicao sao os previamente definidos
na planilha da CONTRATADA.

14.6 Devera ser verificado pela Fiscalizacdo da CEHAB, no momento da elaboracéo
do boletim de medic&o, se o0s servigos executados estao evoluindo conforme previsto
no Cronograma / Eventograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacao
das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa
CONTRATADA.
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14.7 Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdao medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado
até o momento da elaboracdo da medicgéo.

14.8 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto
a sua ma execucao, deverdo ser refeitos dentro do prazo especificado pela
Fiscalizacao.

14.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicao, serdo retidos e somente pagos apds a CONTRATADA refazé-los e a
fiscalizagdo da CEHAB aprova-los.

14.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das metas executadas, total ou
parcialmente.

14.11 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicard em aprovacéo definitiva das metas executadas, total ou
parcialmente

15. PAGAMENTO

15.1 O pagamento dos servicos sera feito apds a aprovacdo das medi¢cdes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacdo/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico/financeiro e planilhas orcamentarias apresentadas.
15.2 A primeira medicdo acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissao da Ordem de Servigo, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias a contar
da primeira medicao.

15.3 ApoOs a entrega da medicao pela Contratada, a Fiscalizacdo/ CEHAB tem prazo
de 05 (cinco) dias uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificacdo e aprovacdo dos servicos
executados e devida liberacdo para que a CEHAB efetue seu pagamento.

15.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo/ CEHAB a
Contratada deveréa apresentar nova medi¢ao no prazo 05 (cinco) dias uteis, reabrindo
Nnovo prazo, apos a sua reapresentarao, para aprovacao e liberacao.

15.5 Somente apds aprovado o boletim de medicao, a Contratada devera emitir Nota
Fiscal correspondente ao valor dos servigos atestados. A partir do recebimento da
Nota Fiscal, a CEHAB terda um prazo maximo de 30 (trinta) dias para realizar o
respectivo pagamento.

15.6 Os Encargos moratorios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderao ser calculados com utilizagdo da seguinte formula:

EM =N x VP X i

Onde:
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EM = Encargos Moratérios;
N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela ate a
data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
i = indice de compensacéo financeira, assim apurado:
(TX/100)

30
TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

15.7 Os servigos executados e ndo aceitos pela Fiscalizagdo/ CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua
ma execucdo, deverdo ser refeitos dentro do prazo especificado pela
Fiscalizacdo/CEHAB, sem dnus para a contratante/ CEHAB.

15.8 Os servigos extraordinarios, ndo especificados nos projetos e ndo previstos no
orcamento de referéncia, como também aqueles executados em quantidades
superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serdo medidos se
previamente autorizados pela CEHAB.

15.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliagcdo da Fiscalizacdo/CEHAB em conjunto com a
Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.

16. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

O contrato ndo sofrera reajustamento, devido ao prazo de execucao da obra ndo atingir o
prazo minimo estabelecido por Lei, como se pode conferir abaixo:

Os contratos administrativos serdo reajustados em periodicidade anual, de acordo com a Lei
Estadual N° 12.525 de 30/12/2003 e Lei Estadual N° 12.932 de 05/12/2005, contada a partir
da data limite para apresentacdo da proposta ou do orcamento a que essa se referir.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 Providenciar, apés a assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente paga,
na entidade profissional competente, do executor da obra, entregando uma via a
CEHAB.

17.2 Apresentar declaracao formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execucao das obras de que trata o Projeto de
Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condicbes de uso quando da
contratacdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in loco" pela
CEHAB, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.
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17.3 Ser responsavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucéo dos servigos, tais como:

e Salarios;

e Seguros de acidente;

e Taxas, impostos e contribuicoes;
¢ Indenizacoes;

e Vales-refeicoes;

e Vales-transportes;

e Fornecimento de EPI’s;

e COutras obrigacdes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

17.4 Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca do
trabalho.

17.5 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

17.6 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca obrigatorios como
botas, capacetes, cintos de seguranca, mascaras, uniforme com identificacdo da
empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

17.7 Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos danos
causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
guando da execucdo das obras, ndo cabendo repassar essa responsabilidade a
Fiscalizacdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento dos servi¢os pela Diretoria
de Obras-DOB da CEHAB.

17.8 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que venha a
prestar servicos a mesma, durante a execucgao das obras.

17.9 Seréa de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servigcos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcdo, até a aceitacdo definitiva
da obra, bem como as indenizac¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica, incluindo as
responsabilidades legais por danos causados ao meio ambiente.

17.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracao, seja ela qual for, desde
que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da CEHAB.

17.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela
resisténcia, estanqueidade, funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas e
elementos construidos ou instalados, responsabilizando-se por todos 0s ensaios e
testes necessarios para a comprovacado destes parametros, sejam nos materiais
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utilizados, nas estruturas de concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer outro
elemento que faca parte da obra a executar.

17.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda,
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a Contratada,
formular imediata comunicacdo escrita a CEHAB de forma a evitar empecilhos ao
perfeito desenvolvimento das obras.

17.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos efetuados nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de
05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela Fiscalizacdo/ CEHAB.
17.14 Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacado necessaria a execucao das
obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

17.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de execucédo até
o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as sobras de materiais,
assim como todos os residuos sélidos gerados pelas obras contratadas, depositando-
0os em locais apropriados e transportando-os até uma central de tratamento
devidamente regularizada, em obediéncia a Lei 13.303/2016 (Art.32). Caso haja
interesse do municipio, onde 0s servicos serdo realizados, na utilizacdo destes
materiais, a prefeitura dever4 se posicionar oficialmente assumindo a total
responsabilidade pela destinacdo final dos mesmos, isentando a CEHAB desta
obrigacao;

17.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano-DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB formalmente indicar, 0 acesso
as suas instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com as obras.

17.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de caréater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessarios.

17.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servicos, determinada pela Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB, assim como pelas despesas decorrentes
dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

17.19 Assumir total responsabilidade por todos 0s servicos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacao dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas necessarias para
comprovacao de suas eficacias, operacionalidade, funcionalidades e seguranca.
17.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicdes ou fundacdes capacitadas
para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados,
guando do uso de similar ao descrito nas Especificacbes Técnicas, e sempre que a
Fiscalizacdo da CEHAB julgar necessario.

17.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicdes ou fundacdes capacitadas
para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca da CPRH para o
asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

17.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre gue solicitado, as amostras de todos
0S materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucgao.

17.23 Responsabilizar-se pela eficiente execu¢cdo e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos mesmos.
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17.24 EXxigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, copia da ART e/ou
RRT dos servicos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB, quando solicitado.
17.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de agua,
gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista no local e que
possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as instru¢des do item especifico.
17.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias ou
logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental

17.27 Manter todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital,
durante toda a execucao das obras, em compatibilidade com as obrigacdes a serem
assumidas.

17.28 Caso seja pertinente aos servigos contratados, a empresa contratada devera
entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura fornecidos,
garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissédo do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluira méo-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por parte do
Usudrio.

17.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servi¢cos executados,
contados a partir da data da emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra,
conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.

17.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a CONTRATADA se
obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicagéo oficial.

17.31 A Contratada ficara obrigada a elaborar e fornecer a CEHAB o projeto "AS
BUILT" pertinente ao objeto do Contrato, bem como arquivo eletrbnico em meio
digital, em extensao dwg (AutoCad), acompanhado de 02 (duas) copias plotadas.
17.32 A Contratada confeccionard, fixara e conservard, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo/ CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos fornecidos pela
CEHAB.

17.33 A Contratada disponibilizard um escritério para a Fiscalizagdo/ CEHAB com
mobiliario, equipamentos e materiais necessarios e adequados a realizacdo dos
trabalhos.

17.34 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as obras,
deverd ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos os projetos, das
especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim como das condicées do
local onde serédo executados 0s servicos.

17.35 Os servigcos deverdao ser executados em conformidade com as normas e
especificacdes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional competente e
Normas Técnicas pertinentes a execugdo do objeto contratado.

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao focal da obra.

18.2 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
18.3 Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada.

18.4 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua unidade
fiscalizadora.

18.5 Autorizar quaisquer servigcos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execugdo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e
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aprovado pela Geréncia solicitante dos servicos, desde que comprovada a
necessidade deles.

18.6 Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificagbes constantes no Edital.

18.7 Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificacoes
técnicas constantes no Edital.

18.8 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servigos.

18.9 Manter entendimentos que se fizerem necessarios com os 6rgaos publicos
pertinentes, para eliminacdo das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a Licitante
Vencedora.

18.10 Apresentar declaragéo que indicara, por ocasiao da assinatura do contrato, um
profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico, legalmente
habilitado no exercicio da profissédo, como Gestor do Contrato;

19. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

19.1 As regras para fiscalizacdo dos servigos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

19.2 A designacao do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com assinatura
dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera ANEXO ao instrumento.
19.3 A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucdo do servico, a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutencao do Canteiro e a equipe de
elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a indicacdo do profissional(is)
habilitado(s) como responséavel técnico no decorrer do processo licitatorio.

20. PENALIDADES

20.1 Com fundamento na Lei n° 13.303/16 a nos termos do respectivo Contrato, a
Contratada ficard sujeita, no caso de atraso injustificado, sendo considerado pela
CEHAB como inexecucdao parcial ou inexecucéo total da obrigacdo, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes
penalidades:

l. Adverténcia;

. Multa sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicacdo oficial, cujos percentuais
estdo definidos nestes Termos de Referéncia;

I, Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e
impedimento de contratar com a CEHAB, pelo prazo de até 02 (dois)
anos.

20.2 A sancao de multa pode ser aplicada a CONTRATADA juntamente com
a de adverténcia, a de suspensao temporaria ao direito de participar de licitacéo
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e de contratar com a CONTRATANTE. A multa, aplicada apds processo
administrativo, ser4 descontada da garantia do respectivo contratado. Se a
multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o Contratado pela sua diferenca, a qual ser4 descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente.

20.3 A multa sera cobrada da seguinte forma:

I. Multa moratéria de 0,2% (zero virgula dois por cento), por dia de atraso,
sob o valor global do contrato ou documento equivalente, quando a
Contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo
estabelecido, as obrigac6es assumidas, contado da remissdo da nota de
empenho ou da assinatura do contrato.

II. A partir do 10° (décimo) dia corrido de atraso, sera aplicada a multa
compensatoria de 0,5% (meio par cento) a 2% (dois por cento) sobre o valor
global do contrato, acrescido da multa moratoria prevista na letra no item |
acima.

M. A partir do 30° (trigésimo) dia corrido, serd aplicada a multa
compensatoria de 1 % (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor
global do contrato, acrescido de multa de mora prevista no item | acima,
limitada a 20% (vinte par cento) do valor total atualizado do contrato, sem
prejuizo das medidas legais cabiveis por perdas e danos, podendo haver
rescisdo unilateral do contrato com base na Lei n° 13.303/16.

IV. Em razao da inexecucdao parcial do contrato, no curso do cumprimento
da obrigacdo, poderdo ser aplicadas as penas de multas ja previstas,
cumulativamente a pena de suspenséo e rescisao contratual.

V. Em razdo da inexecucéo total da entrega do objeto podera ser
aplicada multa de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do
contrato, cumulativamente a sancéo de suspensao temporaria do direito de
participacéo em licitacdes e impedimento de contratacdo com a entidade
sancionadora, e rescisdo contratual.

21. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

21.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
21.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
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verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.
21.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucédo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razdo dos materiais, como do solo. (Art.
618 da Lei n° 10.406/2002)

22. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

22.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que lhe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.
22.2 Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacao, de no
maximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o recebimento
definitivo.

22.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE, solicitacdo
para recebimento definitivo do contrato.

22.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacéo, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

22.5 Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

22.6 Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

22.7 Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

22.8 “AS BUILT” aprovado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, contendo os
desenhos, mapas de acompanhamento e planilhas.

22.9 A Comissédo de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

22.10 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

22.11 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

Recife, 27 de fevereiro de 2025.
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