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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

CONTRATApAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ACESSO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO
DE CARUARU/PE.

Regime de Execuc¢ado: Empreitada por Preco Unitario
Critério de Julgamento: Menor Prego

Valor Licitado: R$ 6.277.360,80

Prazo de Execucéo: 07 (sete) meses

Responsaveis pelo TR:

Geisiane Maria Duarte

Engenheira Civil — CREA/PE: 1823077323
Gerente de Projetos e Orgamentos
Matricula: 18230881

Samuel Santos de Azevédo

Engenheiro Civil - CREA/PE: 1822663032
Superintendente de Projetos e Orgcamentos
Matricula: 18134734

SAMUEL ttal por SAMUEL

SANTOS DE SANTOS DE

AZEVEDO‘] 165 AZEVEDO:11657434427

Dados: 2025.05.22
7434427 17:17:42-03'00'

Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
Recife/PE, maio de 2025
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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribuicdes pelo planejamento, acompanhamento e execuc¢do de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitacdo e programas de Urbanizacéo, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execucdo das obras de interesse do Governo de
Pernambuco, de carater estratégico ou nao.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de ampliar a urbanizacdo de areas importantes inclusive em atendimento ao
Programa PE na Estrada, a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS
DE PERNAMBUCO — CEHAB, objetiva a contratacao de empresa de engenharia para
Execucdo de Pavimentacdo Asfaltica no Acesso ao Abatedouro do Municipio de
Caruaru/PE.

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e
suas alteragBes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatério a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizacao do
objeto, descrevendo detalhadamente e, assim, servir de base para a apresentacao
das propostas, estabelecendo as regras de participacdo e julgamento, bem como
guiar o processo com vinculagao ao instrumento convocatério.

Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condi¢cles, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB, para
execucao dos servigcos constantes nos projetos, assim como 0S prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O Municipio de Caruaru, localizado no estado de Pernambuco, identifica a
necessidade de investimentos para pavimentacdo asfaltica da via de acesso ao
abatedouro, com vistas a promover melhorias na mobilidade urbana, na seguranga
viaria, no desenvolvimento econémico e na qualidade de vida da populacéo.

Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em potencializar
a infraestrutura urbana em areas importantes do Estado de Pernambuco a presente
contratacao tem como principal objetivo viabilizar a implementacdo de melhorias na
via, beneficiando diretamente as comunidades atendidas, ao facilitar o deslocamento,
aprimorar a infraestrutura urbana e assegurar condicdbes adequadas para a
trafegabilidade de veiculos.

Considerando que atualmente ndo ha contrato vigente pela CEHAB destinado
a execucao de tal pavimentacdo, a CEHAB, através da Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano (DOHDU), da providéncias baseados em
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projetos, pecas orcamentarias e documentacfes, para que se instaure processo
licitatorio para execucéo do objeto.

3. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTAC}AO ASFALTICA NO ACESSO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO
DE CARUARU/PE, com fornecimento de maquinas, equipamentos, materiais, mao-
de-obra, transporte e tudo que for necessario para a completa e perfeita execucao
dos servicos objeto desta licitacdo sob a responsabilidade da CEHAB | SEDUH,
conforme especificacdes, quantidades e demais condi¢des presentes neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

4. VALOR ESTIMADO

4.1 O valor de referéncia para o objeto é de R$ 6.277.360,80 (Seis milhdes,
duzentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta reais e oitenta
centavos), incluindo todas as despesas diretas e indiretas.

4.2 O volume or¢camentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composic¢des, cronograma e demais pecas orcamentarias sdo anexos deste
Termo de Referéncia.

4.3 Foiconsiderada a opcao pelo orcamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos Orgdos participantes do processo.

5. PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 09 (nove) meses, a partir da data
de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva conclusao da
obra.

5.2 0O prazo de execucdao dos servicos terd inicio a partir da data de emisséo da
Ordem de Servico e sera de 07 (sete) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.3 Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sdbados, domingos, em contraturno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos
injustificados, assegurado o direito de ampla defesa.

5.4 ApOGs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de
até 05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servigos.
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6. MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitacdo empregada sera definida em Edital, com base no
Regulamento Interno de Licitagdes da CEHAB.

6.2 Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de
execucao sera o de Empreitada por Preco Unitério. Justificada por ser uma
OBRA de engenharia de manutencao de estradas e uma prestacao de servico
nao continuada.

6.3 O critério de julgamento desta licitacdo sera o de MENOR PRECO.
6.4 Sera adotado o modo de disputa FECHADO.
7. CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO

A via contemplada nesta contratacdo é a via de acesso ao Abatedouro,
localizado no km 58 da BR-104 na Vila Rafael — Caruaru/PE.

7.1 LOCALIZACAO

A area da intervencao ira compreender:

Fonte: Google Earth, 2025
8. DO ESCOPO DOS SERVICOS
Consideracdes gerais:

8.1 Os servicos deverdo ser executados de acordo com o0s projetos, Termo de
Referéncia e as Especificagcbes Técnicas, bem como com os padrdes de
qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas aprovadas pela
Associacédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverdo
ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacdo. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execucéo dos servicos,
ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverdo ser
obedecidas.

8.2 Devera ser entregue a fiscalizacdo, no término da obra, uma copia em meio
fisico e em meio digital, do “As Built” de projeto contemplando todas as
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modificacdes que forem realizadas na obra ao longo da sua execucéo, de
modo que ao término dos servicos 0s desenhos representam fielmente o
executado.

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no or¢camento referencial para
administracdo da obra, emissdo de ART, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necesséria a execucéo dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre eles.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo de ensaios e testes
necesséarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados.
A CONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo

com as normas vigentes.

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacbes técnicas.
Poderdo ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que
autorizados pela fiscalizagdo. Além disso, a fiscalizacdo podera exigir,
qguando houver davidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacao
prévia de amostras dos materiais que serdo utlizados, bem como de
resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses
materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A
obtencéo de tais atestados sera de responsabilidade da CONTRATADA sem
onus para a CONTRATANTE.

Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os
transtornos aos usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser
adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servicos, sua execucao ficara condicionada aos
horarios a serem estabelecidos pela fiscalizagdo. A CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de
trabalho.

Durante todo o decorrer da construcéo, ficard a cargo da CONTRATADA a
conservacao e limpeza das instalacbes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizagdo, com a remocao periédica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o deposito desses na via publica.

Devera ser mantido na obra ou no érgéo/entidade, caso nao exista escritério
na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso
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de assinatura eletrdnica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servi¢co de engenharia. Nele deverao estar
registrados todos os fatos inerentes ao servi¢o, como:

a) Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucao dos servigos, alteracOes, paralisacOes, imprevistos, decisoes,
recomendacdes, consultas a fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletrénica;

c) As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

d) As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelagfes da fiscalizacdo da CEHAB;
g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

h) Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se
permitir identificar, com controle histérico de edicéo, a data de abertura e
de encerramento e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das
informacdes;

i) As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro representante da
CONTRATADA, que seré o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal
da obra designado.

Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de
materiais corra a conta da Administracdo, serdo anexadas aos documentos
de autorizacdo as requisicbes ou quaisquer outros documentos que
identifiquem o0s quantitativos destinados a cada obra ou servico de
engenharia especifico.

A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 1° Boletim de Medicéo,
o Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra, ou
documento de néo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se localiza
a obra ou servico de reforma.

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contados da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil (PGRCC), com base na
Resolucdo do CONAMA n° 307/2002.

CEHAB - Companhia Estadual de Habita¢&o e Obras
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8.13 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a manutencéo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive
a manutencao dos tapumes de vedacgéao do local, confec¢ao e instalagdo das
placas da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos,
bem como sua retirada no término da obra.

8.14 A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o
modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE.

8.15 A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a fiscalizacao
da CONTRATANTE com, no minimo, uma estacao de trabalho completa e
cadeira acolchoada com bracgos e encosto, um ponto de iluminacdo, duas
tomadas 2P + T, e acesso livre a rede Wi-Fi.

Medidas de Seguranca:

a) A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as
medidas relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em
vigor e as respectivas NRs;

b) O uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPI) completo, como
botas, capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em altura superior a
2,00m), mascara, uniforme e identificacdo da empresa serdo itens
obrigatoérios para todos os colaboradores;

c) A CONTRATANTE néo se responsabilizar4 por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra.

9. CONDICOES DE PARTICIPACAO
9.1 Participacao de Pessoa Fisica:

a) Sera vedada a participacao de Pessoa Fisica considerando a necessidade
de capacidade operacional e estrutura empresarial minima.

b) Poderéo participar desta licitacdo, empresas do ramo de construcao civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as
exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

9.2 Cumprimento das disposicfes do Edital:

a) As licitantes deverdo atender a todas as condicbes, prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo
imprescindivel o conhecimento completo dos documentos técnicos e das
especificacdes dos servigos a serem contratados.

b) Empresas que tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar
com a administracdo publica ndo poderao participar desta licitacao.

CEHAB - Companhia Estadual de Habita¢&o e Obras
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c) A inobservancia de quaisquer das condi¢cfes estabelecidas implicara na
desclassificacdo da empresa licitante.

d) Nao se aplicam ao processo licitatorio as disposi¢des constantes dos Arts.
47 e 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo
em vista que os valores estimados no presente certame ultrapassam o
valor da receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, sem prejuizo de participagdes das empresas
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte. Embora
ndo sejam aplicados os beneficios de tratamento diferenciado as pequenas
€ microempresas no certame, isso nao impede sua participacdo por meio
de subcontratagéo.

9.3 Participacao de Consorcios:

a) Nao podera participar da licitagdo Consércio de empresas, qualquer que
seja a sua forma de constituicéo.

bY

b) A vedacdo a participacdo de empresas em consorcio neste certame
justifica-se por se tratar da contratacao de servicos comuns de engenharia
civil, cujos requisitos técnicos e econdmico-financeiros podem ser
atendidos por empresas atuantes no mercado de forma individual. Desse
modo, o vulto do certame permite que empresas de pequeno e médio
porte, isoladamente, atendam aos requisitos minimos, sem que iSSo
restrinja o universo de possiveis licitantes. Assim, a auséncia de consorcios
nao compromete a competitividade, pois o objeto licitado ndo envolve alta
complexidade ou valores elevados que exigiriam a unido de empresas para
0 cumprimento dos requisitos. As empresas interessadas, portanto, tém
capacidade de qualificagéo isolada, garantindo ampla participagdo no
processo.

c) A proibicdo da participagdo de empresas reunidas em consoércio nesta
licitacao justifica-se pelas caracteristicas do objeto licitado e pela realidade
do mercado. A andlise técnica e econdmico-financeira demonstra que as
empresas atuantes no setor possuem capacidade de atender aos
requisitos individualmente. A formacado de consércios, pratica comum em
licitacbes de alta complexidade ou grande vulto, ndo se justifica neste caso,
pois ndo ha impedimento para que empresas atuem de forma isolada,
mantendo a competitividade do certame.

d) Ressalte-se que a decisdo com relacdo a vedacao a participacdo de
consorcios, para 0 caso concreto em analise, visa exatamente afastar a
restricdo a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria 0 ndmero de
licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacdo de

conluios/cartéis para manipular os pre¢os nas licitacoes.

e) Considerando que o objeto ndo apresenta vulto ou complexidade, permitir
a reunido de empresas em consorcios pode causar embaracos que péem
em risco a qualidade da execucao pretendida pela Administragéo Publica,

CEHAB - Companhia Estadual de Habita¢&o e Obras
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mostrando-se inviavel do ponto de vista técnico-operacional a admissao de
consorcios.

9.4 Da condigéo de subcontratagéo:

a) Sera admitida a subcontratacdo dos servicos acessorios, no percentual
méaximo de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

b) N&do se admite a subcontratacdo de itens de servigcos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacéo técnica na presente licitacéo.

c) Em caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitatério) ndo podera transferir suas obrigacfes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responséavel pela
execucado contratual.

d) Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, bem como
pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisao e a
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

e) Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho,
previdenciério, tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza,
decorrente da subcontratacdo, sera imputado ou se comunicara ao
CONTRATANTE.

10. PROPOSTA DE PRECOS
10.1 Devera conter os elementos:

a) Razdo Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato,
identificacdo do processo, descricdo dos itens do objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Preco unitario por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecera em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o preco unitario, o valor ofertado como o prec¢o unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor
por extenso;

c) Nas propostas s6 serdo aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap6s a virgula.

10.2 A proposta de precos deve possuir as especificacdes constantes deste Termo
e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar claramente
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0 quantitativo e os valores unitarios e total expresso em algarismos,
acompanhada de:

a) Planilha Orgcamentéria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucao dos
Servigos;

c) Quadro de Composicdes Analiticas;
d) Quadro de Composicao do BDI.

A proposta contera planilha orcamentaria em uma via impressa e uma digital
conforme modelo proposto, onde devem constar 0s pre¢os unitérios e totais,
de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como os
valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB.

A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucdo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.

A Licitante apresentard, para a referida prestacdo de servi¢os, o cronograma
de execucao correspondente e proposta de desenvolvimento dos servi¢os a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgdos gerenciadores
envolvidos.

Deverdo estar computadas nos precos unitarios e nas despesas indiretas
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execucdo, fornecimento e aplicacdo ou instalacdo de materiais e
equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitacdo bem como
as despesas de perdas.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
Licitante Vencedora.

As propostas deveréo ter prazo de validade de 90 (noventa) dias.

As composicbes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater
meramente exemplificativo e descritivo dos servigos a serem executados e
servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracgéo de suas préprias
composicdes de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar suas
composicdes de custos conforme sua experiéncia, expertise e conhecimento
de mercado.
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11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, sera exigida a prestacdo de
garantia conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas
seguintes modalidades:

I. Caucédo em dinheiro;
Il. Seguro-garantia;
[ll.Fianga Bancaria.

11.2 A garantia serd prestada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, apos
convocacdo da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
orgao contratante.

11.3 Nao serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou
prejuizos eventualmente decorrentes da execucdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obrigacdes trabalhistas, previdenciarias ou
sociais.

11.4 A garantia deve estar em vigor durante toda a execu¢cdo do CONTRATO,
devendo ser renovada em caso de alteracdo do valor do CONTRATO ou de
prorrogacéo de sua vigéncia.

11.5 Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.6 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil.

11.7 Caso a opcgdo seja por utilizar caugdo em dinheiro, esta devera ser
processada através de depdsito junto a instituicdo bancérias ser definida pela
Administracdo do CEHAB/PE e apresentar comprovante, dentro do prazo
legal, quando da convocacéao para assinatura do CONTRATO Administrativo.

11.8 Em caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia,
a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

119 Se o valor da garantia for utlizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da
execucao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposi¢cdo no prazo de 07 (sete) dias uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

CEHAB - Companhia Estadual de Habita¢&o e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 12 de 25



GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANGCA

11.10 Apés a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de
todas as obrigacdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada
sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

12. CRITERIOS DE HABILITACAO

Se 0s DOCUMENTOS DE HABILITACAO n&o estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo apoés diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

12.1 Habilitacdo Juridica

Deverdo ser observadas as disposicbes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

12.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverdo ser observadas as disposicfes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitagao (instrumento convocatorio).

12.3 Habilitacdo Técnica
Qualificacdo Técnico-Operacional da Empresa

Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo na
sua sede;

Comprovacdo de aptiddo para a execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao
item pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa(s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
do servigo a seguir discriminado:

e Execucdo de servicos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, com area de execucdo igual ou superior a 50% da area total
prevista neste objeto, conforme tabela abaixo:

QUANT. EXIGENCIA

SERVIGO UND. | cONSOLIDADA | MINIMA 50%

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT: T 3.932,38 1966,10
USINA-PISTA)
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DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E M 2.010,00 1005,00
BRITA COMERCIAL - INCLUSO TRANSPORTE

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 -
ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E BRITA M 4.240,00 2120,00
COMERCIAIS - INCLUSO TRANSPORTE

VALETA DE PROTEGAO DE CORTES COM

REVESTIMENTO DE CQNCRETO - VPCC 120-30 - M 2.514.00 125700

ESCAVACAO MECANICA - AREIA E BRITA
COMERCIAIS - INCLUSO TRANSPORTE

Ndo sera admitido o somatorio de atestados, para comprovar o quantitativo
exigido acima. A vedacdo do somatorio de atestados destina-se a evitar que
empresas que ndo tenham estrutura fisica, financeira e administrativa adequadas
ingressem na licitacdo e deixem de executar 0s servicos nos prazos e qualidade
estabelecidos, e assim acarretem prejuizos ao Erario. Assim, ainda que possuam
capacidade técnica pulverizada em diversos contratos, ndo conseguiriam comprovar
a execucao dos quantitativos de servi¢os exigidos em uma Unica obra.

Apresentacdo de declaracdo Unica, em papel timbrado e assinado por um de
seus responsaveis, esclarecendo:

I. Que aceita as condicdes estipuladas neste Edital,

Il. Que executard as obras e os servicos de acordo com as diretrizes e
normas técnicas adotadas pela CEHAB;

ll.Que conhece e respeitara as disposi¢cdes constantes no Codigo de Etica
da CEHAB;

IV. Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucéo
das obras e servicos;

V. Que dispde de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execuc¢ao do objeto;

VI. Que disponibilizara escritério para a realizacao dos servicos ou canteiro
de obras para a execucao das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucao do escopo a ser contratado;

VII. Que entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis técnicos, e
demais profissionais nao figuram empregados ou servidores da CEHAB, e
gue estao aptos a participar desta licitagéo;

VIIl. Que néo realiza nem realizara no estabelecimento: trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo, na condicédo de aprendizes, a partir de 14 anos,
nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n°® 20, de 1998);

IX. Que, na medida do possivel, usara mao de obra local (comunidade)
para a prestacao dos servicos objeto deste edital,
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X. Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MTE;

Xl. Que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execucao dos
servigos contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade
ambiental preconizados na legislacao pertinente;

XIll.  Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro
regular perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco,
condicao essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

Qualificacdo Técnico-Profissional

Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima discriminada a
seqguir:

DESCRICAO UND
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSIVE .
TRANSPORTE (DMT: USINA-PISTA)
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO "
PERFURADO E BRITA COMERCIAL - INCLUSO TRANSPORTE
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 - ESCAVACAO MECANICA - AREIA E BRITA "
COMERCIAIS - INCLUSO TRANSPORTE

VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - "

ESCAVACAO MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSO TRANSPORTE

Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional, da(s)
regidao(6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na Execucdo ou Supervisao de obras compativeis com o objeto
desta Contratacao;

O profissional que néo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncia deste item
sera o Responsavel Técnico do Contrato, representard a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 40 h/s ou na
carga horaria prevista em orcamento, estando a disposicdo da CEHAB em horario
indicado pela CONTRATANTE;
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E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como participante da equipe
técnica acima (qualificacédo técnica profissional) por mais de uma empresa licitante,
sob pena de inabilitagdo das licitantes envolvidas.

12.4 Habilitacdo Econémico-financeira

Deverdo ser observadas as disposicbes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitac&do (instrumento convocatorio).

13. VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

13.1 A LICITANTE devera apresentar declaracao de realizacdo de vistoria, de
que, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais
onde a obra seré realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes
necessérias a sua adequada execucdo, como condicdo de habilitacdo
técnica.

13.2 A solicitagcdo para realizagdo da vistoria devera ser previamente realizada
junto a CEHAB através do e-mail dbo@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias
Uteis anteriores a data limite para apresentacao das propostas no certame
licitatério. Informacdes através do telefone (81) 3182.7500.

13.3 A declaracdo de realizacao de vistoria, pode, a critério da LICITANTE, ser
substituida por uma declaracdo de conhecimento das condicdes locais
assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento
das condicdbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao
verificacdo das condi¢des fisicas onde sera executado o objeto.

14. MEDICOES

14.1 As medicdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emisséo da Ordem
de Servico e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

14.2 Sao passiveis de medi¢cdo as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma
de execucado que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as
especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente.

14.3 Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medicao, composto por Planilha de Medi¢gdo, Memoria de Calculo e Relatério
Fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a
afericdo dos servigcos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de
afericdo/emissado, o periodo correspondente a realizacdo dos servi¢os e as
assinaturas do fiscal e gestor do Contrato e de um representante da
CONTRATADA.

14.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade.
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14.5 Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo 0s previamente
definidos na planilha da CONTRATADA.

14.6 Devera ser verificado pela Fiscalizagdo da CEHAB, no momento da
elaboracdo do boletim de medicdo, se 0s servicos executados estdo
evoluindo conforme previsto no Cronograma/Eventograma da empresa
CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a
atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

14.7 Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdao medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboracdo da medicéo.

14.8 Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacdes quanto a qualidade do material
ou gquanto a sua ma execucdo, deverdo ser refeitos dentro do prazo
especificado pela Fiscalizacao.

14.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apds a
CONTRATADA refazé-los e a fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

14.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente.

14.11 Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicard em aprovacao definitiva das metas executadas,
total ou parcialmente.

15. PAGAMENTO

15.1 O pagamento dos servicos sera feito apds a aprovacao das medicdes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacdo/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico/financeiro e planilhas orcamentarias
apresentadas.

15.2 A primeira medicdo acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissdo da Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias
a contar da primeira medigao.

15.3 ApoOs a entrega da medicdo pela Contratada, a Fiscalizacdo/CEHAB tem
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificagdo e aprovagao dos
servicos executados e devida liberacdo para que a CEHAB efetue seu
pagamento.

15.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo/CEHAB a
Contratada devera apresentar nova medi¢cdo no prazo 05 (cinco) dias Uteis,
reabrindo novo prazo, apdés a sua reapresentardo, para aprovacao e
liberacao.
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15.5 Somente apos aprovado o boletim de medicdo, a Contratada devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do
recebimento da Nota Fiscal, a CEHAB tera um prazo maximo de 30 (trinta)
dias para realizar o respectivo pagamento.

15.6 Os Encargos moratorios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderdo ser calculados com utilizacdo da seguinte formula:

EM=NxVPxi

Onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela até a
data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

i = indice de compensac&o financeira, assim apurado:

. (TX/100)
Y730

TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

15.7 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo/CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou
guanto a sua ma execucao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado
pela Fiscalizagcdo/CEHAB, sem 6nus para a contratante/CEHAB.

15.8 Os servigos extraordinarios, ndo especificados nos projetos e ndo previstos
no orcamento de referéncia, como também aqueles executados em
guantidades superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serdao
medidos se previamente autorizados pela CEHAB.

15.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliacdo da Fiscalizagdo/CEHAB em conjunto
com a Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.

16. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

16.1 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de elaboracédo
do orcamento pela CEHAB, podera ser concedido reajuste do preco, de acordo
com a variac&o do Indice Setorial de Custo da Construcéo Civil fornecido pela
Fundacao Getulio Vargas — FGV, para os contratos de Obras e Servi¢cos de
Engenharia, de acordo com a férmula abaixo:

I, — Iy

R =
I

XV

Onde:
R = Valor do Reajuste
V = Valor do preco basico a ser reajustado
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I1 = indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, da Fundacio Getulio Vargas,
referente ao més de reajuste.
10 = indice Nacional da Construcéo Civil — INCC, da Fundac&o Getlio Vargas, relativo
a data base da proposta

16.2 O reajuste do preco devera ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto ndo divulgado sera calculado de acordo com o
indice correspondente do més em que os servicos forem executados, o
reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a
correcdo de célculo quando publicado o indice definitivo.

16.3 Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de
12 meses.

16.4 Na hipdtese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
nao incidird reajuste sobre o periodo correspondente.

16.5 A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos precos até a data anterior a
efetivacdo da prorrogacdo contratual, sob pena de, ndo o fazendo
tempestivamente, ocorrer a preclusédo do seu direto.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 Providenciar, apds a assinatura do contrato, a Anotacao de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
devidamente paga, na entidade profissional competente, do executor da obra,
entregando uma via a CEHAB.

17.2 Apresentar declaracdo formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execuc¢ao das obras de que trata o Projeto
de Engenharia, estaréo disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando
da contratacdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in
loco" pela CEHAB, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

17.3 Ser responsavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucéo dos servicos, tais como:

a) Salarios;

b) Seguros de acidente;

c) Taxas, impostos e contribuicdes;
d) Indenizacbes;

e) Vales-refeicoes;

f) Vales-transportes;

g) Fornecimento de EPI’s;
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h) Outras obrigacdes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

17.4 Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca
do trabalho.

17.5 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

17.6 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca obrigatorios como
botas, capacetes, cintos de seguranc¢a, mascaras, uniforme com identificacdo
da empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

17.7 Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos
danos causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execucéo das obras, ndo cabendo repassar essa
responsabilidade a Fiscalizacdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento
dos servicos pela Diretoria de Obras — DOB da CEHAB.

17.8 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que
venha a prestar servicos a mesma, durante a execucao das obras.

17.9 Seréa de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servi¢cos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcdo, até a aceitacao
definitiva da obra, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
em via publica, incluindo as responsabilidades legais por danos causados ao
meio ambiente.

17.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracéo, seja ela qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da
CEHAB.

17.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucao do projeto, pela
resisténcia, estanqueidade, funcionalidade e estabilidade de todas as
estruturas e elementos construidos ou instalados, responsabilizando-se por
todos 0s ensaios e testes necessarios para a comprovacao destes
parametros, sejam nos materiais utilizados, nas estruturas de concreto, no
reconhecimento de solo ou qualquer outro elemento que faca parte da obra a
executar.

17.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda,
transgressbes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
Contratada, formular imediata comunicacao escrita a CEHAB de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.

CEHAB - Companhia Estadual de Habita¢&o e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 20 de 25



2§ GOVERNO [}

NAR hab
. INA Ceha
¢ ¥ o COMPANHIA ESTADUAL DE HARITACAD E ORRAS
B ESTADO DE MUDANGCA
17.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,

no total ou em parte, os servigos efetuados nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou dos materiais utilizados,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela
Fiscalizagdo/CEHAB.

17.14 Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a
execucao das obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

17.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de
execucado até o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as
sobras de materiais, assim como todos os residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas, depositando-os em locais apropriados e transportando-os
até uma central de tratamento devidamente regularizada, em obediéncia a Lei
13.303/2016 (Art.32). Caso haja interesse do municipio, onde 0s servi¢cos
serdo realizados, na utilizacdo destes materiais, a prefeitura devera se
posicionar oficialmente assumindo a total responsabilidade pela destinacao
final dos mesmos, isentando a CEHAB desta obrigacao.

17.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB
formalmente indicar, 0 acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

17.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de caréater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios.

17.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
eguipamentos, materiais e servicos, determinada pela Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB, assim como pelas
despesas decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

17.19 Assumir total responsabilidade por todos 0s servigcos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas
necessarias para comprovacdo de suas eficacias, operacionalidade,
funcionalidades e seguranca.

17.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacbes
capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificacbes Técnicas, e sempre que a Fiscalizacdo da CEHAB julgar
necessario.

17.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicdbes ou fundacdes
capacitadas para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca
da CPRH para o asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

17.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucgao.
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17.23 Responsabilizar-se pela eficiente execucéao e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica
e administrativa necessdria para assegurar o perfeito funcionamento dos
mesmos.

17.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, copia da ART
e/ou RRT dos servicos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB,
quando solicitado.

17.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de
agua, gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista
no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as
instrucdes do item especifico.

17.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias
ou logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental.

17.27 Manter todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
Edital, durante toda a execucdo das obras, em compatibilidade com as
obrigacBes a serem assumidas.

17.28 Caso seja pertinente aos servicos contratados, a empresa contratada
devera entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura
fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluira
mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

17.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servigcos
executados, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.

17.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a
CONTRATADA se obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacéao oficial.

17.31 A Contratada ficara obrigada a elaborar e fornecer a CEHAB 0 projeto
"AS BUILT" pertinente ao objeto do Contrato, bem como arquivo eletrénico
em meio digital, em extensdo dwg (AutoCad), acompanhado de 02 (duas)
copias plotadas.

17.32 A Contratada confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo/CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos
fornecidos pela CEHAB.

17.33 A Contratada disponibilizard um escritorio para a Fiscalizacdo/CEHAB
com mobiliario, equipamentos e materiais necessarios e adequados a
realizacdo dos trabalhos.

17.34 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as
obras, devera ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos

CEHAB - Companhia Estadual de Habita¢&o e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 22 de 25



GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANGCA

0s projetos, das especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim
como das condi¢des do local onde seréo executados 0s servicos.

17.35 Os servigos deveréo ser executados em conformidade com as normas
e especificacbes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional
competente e Normas Técnicas pertinentes a execuc¢do do objeto contratado.

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
18.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao focal da obra.

18.2 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo

18.3 Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada.

18.4 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua
unidade fiscalizadora.

18.5 Autorizar quaisquer servigos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela Geréncia solicitante dos servigos, desde que
comprovada a necessidade deles.

18.6 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificacfes constantes no Edital.

18.7 Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificacdes
técnicas constantes no Edital.

18.8 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servigos.

18.9 Manter entendimentos que se fizerem necesséarios com os érgaos publicos
pertinentes, para eliminacéo das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a
Licitante Vencedora.

18.10 Apresentar declaracdo que indicard, por ocasido da assinatura do
contrato, um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico,
legalmente habilitado no exercicio da profissdo, como Gestor do Contrato.

19. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

19.1 As regras para fiscalizagdo dos servigcos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

19.2 A designagdo do Fiscal e do Gestor serd informada no contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera ANEXO
ao instrumento.

CEHAB - Companhia Estadual de Habita¢&o e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
www.cehab.pe.gov.br
Pagina 23 de 25



GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANGCA

19.3 A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucao do servico, a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras,
referente & equipe que compde a Administracdo Local e Manutengdo do
Canteiro e a equipe de elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a
indicacdo do profissional(is) habilitado(s) como responsavel técnico no
decorrer do processo licitatorio.

20. PENALIDADES

20.1 O descumprimento das obrigacbes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspenséo temporéria do
direito de participar de licitacdes e contratar com o setor publico, bem como
declaracédo de inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°
13.303/2016 e na Minuta do Contrato;

20.2 As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execucao dos
servicos, ndo conformidade com as especificacdes, ou outras infracdes
contratuais, conforme detalhamento na Minuta do Contrato;

20.3 A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢cbes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

21. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

21.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluir4 a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

21.2 A CONTRATADA seréa obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucéao ou
de materiais nela empregados.

21.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em razao
dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n® 10.406/2002).

22. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

22.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitagcdo que Ihe fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado
também pela CONTRATADA.
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22.2 Efetuado o recebimento provisoério, havera um periodo de observacéo, de no
maximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.

22.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE,
solicitacdo para recebimento definitivo do contrato.

22.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacdo, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

I. Certiddo Negativa de Deébito perante o INSS/CND da obra ou as
respectivas vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

II. Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;
[ll.Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA,

IV. “AS BUILT” aprovado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, contendo
os desenhos, mapas de acompanhamento e planilhas.

22.5 A Comisséao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

22.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

22.7 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estard automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.
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