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TERMO DE REFERENCIA

1. FUNDAMENTAGAO

Esta licitacdo é fundamentada na Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016,
especialmente em seu art. 42, inciso VI, que dispbe sobre o regime de contratacao integrada,
compreendendo a elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo, bem
como a execugao das obras e servigos de engenharia. Fundamenta-se, ainda, na Portaria
MCID n° 724, de 15 de junho de 2023, e suas alterag¢des, que estabelece as condi¢gbes gerais
da linha de atendimento de provisao subsidiada de unidades habitacionais novas em areas
urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, integrante do Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV-FAR), bem como na Portaria MCID n°® 725, de 15 de junho
de 2023, e suas alteracdes, que dispde sobre as especificagdes urbanisticas, de projeto, de
obra e valores de provisdo das unidades habitacionais, e na Portaria MCID n° 727, de 15 de
junho de 2023, e suas alteragcdes, que formaliza a abertura de procedimento de
enquadramento e contratacdo de empreendimentos habitacionais no &mbito do PMCMV-FAR.

O Programa Minha Casa, Minha Vida — FAR tem por finalidade promover a provisdo
subsidiada de unidades habitacionais novas em areas urbanas, bem como viabilizar a
implantacao da infraestrutura urbana necessaria ao adequado funcionamento e integracao
dos empreendimentos habitacionais, observadas as diretrizes urbanisticas, sociais,
ambientais e de infraestrutura previstas nas normativas vigentes. O programa ¢é
operacionalizado por meio de empresas do setor da construcéao civil e financiado com recursos
do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR.

A presente contratagdo esta vinculada a implantacdo da infraestrutura urbana
necessaria ao atendimento do empreendimento habitacional, compreendendo obras
complementares e nado incidentes indispensaveis a funcionalidade, habitabilidade,
acessibilidade e integracdo urbana do empreendimento, observadas as competéncias,
atribuicdes e responsabilidades previstas nas Portarias do Ministério das Cidades e demais
normativos aplicaveis ao Programa Minha Casa, Minha Vida — FAR.

O acesso a habitacdo dar-se-a mediante producdo de unidades habitacionais pelo
poder publico, na qualidade de Ente Publico apoiador do empreendimento habitacional,
representado pelo Estado de Pernambuco, por intermédio da Companhia Estadual de
Habitagdo e Obras — CEHAB, observadas as competéncias, atribuigdes e responsabilidades
previstas nas Portarias do Ministério das Cidades e demais normativos aplicaveis ao
Programa Minha Casa, Minha Vida — FAR.

2. DO OBJETO

2.1 O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa especializada, sob o regime
de contratacao integrada, para a elaboragédo dos projetos basico e executivo e a execugao
de obras e servigos de engenharia destinados a implantagéo de infraestrutura urbana nao
incidente no municipio de Vitéria de Santo Antdo/PE, vinculada ao empreendimento
habitacional RESIDENCIAL IPA VITORIA — MODULO 1, compreendendo, dentre outros, a
implantacao e adequacao dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario,
incluindo redes coletoras, redes de distribuicdo, adutoras e emissarios, execugao de obras
de drenagem pluvial, terraplenagem, pavimentagdo do acesso externo ao empreendimento,
remanejamento e adequagao de redes de infraestrutura existentes e demais intervengdes
complementares necessarias a plena funcionalidade, seguranca, acessibilidade e integragcao



urbana do conjunto habitacional, observadas as condi¢des, especificagdes técnicas e
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

2.2 As intervencbes contemplam a elaboracdo, desenvolvimento e compatibilizacido dos
projetos, bem como a execugdo da infraestrutura necessaria ao atendimento das demandas
urbanas e habitacionais do empreendimento e de seu entorno, incluindo a interligagdo com
sistemas existentes e/ou projetados, garantindo funcionalidade, durabilidade e atendimento
as normas técnicas vigentes.

2.3 Os projetos e servigos deverdo ser desenvolvidos e executados em conformidade com
as diretrizes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia, com as normas técnicas
aplicaveis e com as exigéncias dos 6rgdos e concessionarias competentes, tais como
COMPESA, Prefeitura Municipal e demais entidades pertinentes.

2.4 O presente Termo de Referéncia estabelece os parametros, diretrizes técnicas e
requisitos minimos necessarios a adequada compreensao do objeto e a elaboragdo das
propostas, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pela concepgdo das solucbes
técnicas, elaboracao dos projetos e execucdo das obras, garantindo a plena funcionalidade
dos sistemas implantados.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1 A presente contratagao tem como principal objetivo a implantagdo e/ou complementagao
da infraestrutura urbana nao incidente no municipio de Vitéria de Santo Antao/PE, vinculada
ao empreendimento habitacional RESIDENCIAL IPA VITORIA - MODULO 1,
compreendendo a elaboracdo dos projetos basico e executivo e a execugcédo das obras e
servigos de engenharia, visando garantir condi¢des adequadas de salubridade, mobilidade
urbana, funcionalidade dos sistemas publicos e melhoria da qualidade de vida da populacao
beneficiaria, em consonadncia com as politicas publicas estaduais e municipais de
desenvolvimento urbano e habitacional. Nesse contexto, objetiva-se promover:

i) a implantagdo, ampliagdo e adequagido dos sistemas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario, incluindo redes de distribuicao, redes coletoras, adutoras, emissario e
demais estruturas associadas, garantindo eficiéncia operacional, seguranca e atendimento as
demandas do empreendimento e de seu entorno;

ii) a execugdo de solugdes de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, com vistas a
mitigagdo de alagamentos, controle do escoamento superficial, redugdo de processos
erosivos e preservagao da infraestrutura implantada;

iii) a execugao dos servigos de terraplenagem necessarios a conformagao geométrica da area
de intervencdo, a estabilizagdo do terreno e a adequada implantacdo das demais
infraestruturas previstas;

iv) a implantagdo de pavimentagdo do acesso externo ao empreendimento, promovendo
melhores condi¢cbes de circulagdo, segurancga viaria, mobilidade urbana e integragdo com o
sistema viario existente;

v) a execugdo de obras de contengdo, estabilizagdo e delimitagdo da area do
empreendimento, incluindo muro de contencdo e demais estruturas necessarias a seguranga,
protecdo patrimonial e estabilidade geotécnica das areas intervenientes; e



vi) a realizagao de remanejamentos, adequagdes e interligacdes de redes de infraestrutura
existentes, bem como demais intervengdes complementares necessarias a integracao,
compatibilizacao e pleno funcionamento dos sistemas implantados, observadas as exigéncias
dos érgaos competentes e concessionarias de servigos publicos.

3.2 A contratacéo justifica-se pela necessidade de viabilizar o adequado funcionamento do
empreendimento habitacional RESIDENCIAL IPA VITORIA — MODULO 1, considerando que
a auséncia ou insuficiéncia da infraestrutura n&o incidente compromete diretamente a
habitabilidade, a saude publica e a utilizagao plena das unidades habitacionais implantadas.

3.3 Considerando a natureza dos servigcos a serem executados, bem como a necessidade de
compatibilizacao entre solugdes de projeto e execugdo em campo, a adogédo do regime de
contratagao integrada mostra-se adequada, uma vez que permite a concentragdo de
responsabilidades em uma Unica contratada, promovendo maior eficiéncia, redugao de riscos
de incompatibilidades técnicas, minimizacéo de retrabalhos e maior celeridade na execucao
das intervengdes. Além disso, tal modelo possibilita a ado¢do de solugbes técnicas mais
eficientes e adequadas as condig¢des reais do local, especialmente em se tratando de obras
de infraestrutura urbana sujeitas a interferéncias, variabilidade de campo e necessidade de
integragcdo com sistemas existentes.

3.4 As intervengdes objeto deste Termo de Referéncia deverao observar rigorosamente as
normas técnicas aplicaveis, bem como os padrdes estabelecidos pelos 6rgdos e
concessionarias competentes, tais como COMPESA, Prefeitura Municipal, DER e demais
entidades pertinentes, assegurando qualidade, durabilidade e desempenho adequado dos
sistemas implantados.

3.5 Ressalta-se que a execucdo adequada da infraestrutura urbana nao incidente associada
ao empreendimento RESIDENCIAL IPA VITORIA — MODULO 1 é condicdo essencial para
sua plena funcionalidade, reduzindo riscos operacionais, custos futuros de manutencéao € a
necessidade de intervengdes corretivas, garantindo maior eficiéncia, economicidade e
sustentabilidade ao investimento publico.

4, JUSTIFICATIVA DE ADOGAO DA CONTRATAGAO INTEGRADA

4.1. A licitagdo para contratagdo de projetos e obras para implantagao de infraestrutura
urbana nao incidente, vinculada ao empreendimento habitacional RESIDENCIAL IPA
VITORIA — MODULO 1, sera conduzida pelo Regime de Contratagdo Integrada, instituido
pela Lei Federal n° 13.303/2016, art. 42, inciso VI, que a define como a contratagcao que
envolve a elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo, bem como a
execucgao de obras e servicos de engenharia, em conformidade com o Regulamento Interno
de Licitagdes e Contratos da CEHAB (RILC), bem como com as Portarias MCID n°® 724, n°
725 e n° 727, de 15 de junho de 2023, e suas alteragbes posteriores, no &mbito do Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial —
FAR, no que couber ao empreendimento habitacional vinculado.

4.2. Ressalta-se que a opcao pela Contratagdo Integrada foi motivada, em especial, pela
maior eficiéncia, celeridade, inovagdo, economia, otimizagdo de prazos e custos,
responsabilidade uUnica na execugao do objeto, bem como pela necessidade de garantir a
adequada implantagcdo e funcionalidade da infraestrutura urbana vinculada ao
empreendimento habitacional, aliada aos seguintes fatores:



Minimizacao de Riscos e Maior Controle de Qualidade: Ao alocar a responsabilidade pela
elaboracgéo dos projetos e pela execugado das obras em uma unica CONTRATADA, ha o pleno
compartilhamento dos riscos inerentes ao empreendimento, especialmente aqueles
relacionados a incompatibilidades de projeto, interferéncias de campo e necessidade de
ajustes técnicos. A compatibilizacdo entre projeto e execugao é intrinseca, reduzindo
significativamente o desalinhamento e contribuindo para uma gestdo de riscos mais eficaz,
conforme diretrizes da Lei n°® 13.303/2016.

Complexidade do Objeto: A implantacado da infraestrutura urbana nao incidente, vinculada
ao empreendimento habitacional RESIDENCIAL IPA VITORIA — MODULO 1, envolve
elevado grau de complexidade técnica e gerencial, considerando a necessidade de
compatibilizacao integrada entre projetos de engenharia, sistemas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, drenagem, pavimentagdo, bem como a integragdo com redes
existentes, atendimento as normas técnicas vigentes e as exigéncias dos oOrgaos e
concessionarias competentes. Nesse contexto, a adogao da Contratacao Integrada se mostra
mais adequada, por permitir que a mesma CONTRATADA responda de forma plena pela
elaboracdo dos projetos e pela execucdo das obras, reduzindo riscos de inconsisténcias
técnicas, retrabalhos e aditivos contratuais.

Economia de Tempo e Celeridade: A contratacao integrada permite a execugcido mais célere
das etapas do processo, desde o desenvolvimento dos projetos até a entrega final das obras,
tendo em vista que ambas sdo conduzidas por uma unica contratada. Tal modelo contribui
para a reducdo de prazos globais e € especialmente relevante para assegurar a implantagéo
tempestiva da infraestrutura necessaria ao pleno funcionamento do empreendimento
habitacional e de seu entorno.

Reducao de Custos Indiretos: A responsabilidade unica contribui para a redugéo de custos
de transacdo, entendidos como aqueles relacionados ao planejamento, coordenagéo,
compatibilizacao e fiscalizagao entre diferentes agentes. No caso de obras e servigos de
engenharia, reduz-se significativamente a necessidade de revisdes de projetos durante a
execugao, bem como a ocorréncia de ajustes decorrentes de incompatibilidades técnicas,
resultando em maior eficiéncia administrativa.

Inovagcao e Criatividade: A abordagem integrada incentiva a inovagao, pois a empresa
contratada esta profundamente envolvida no desenvolvimento do projeto, o que permite
buscar solugdes mais criativas e eficientes na implementacdo da obra. Isso possibilita a
adocado de alternativas que superem as solu¢gdes minimas estabelecidas nas diretrizes
técnicas, desde que devidamente justificadas e aprovadas pela Administracido Publica,
garantindo melhor desempenho e economicidade ao empreendimento.

Aproximagao das Contratagcoes com as sistematicas utilizadas pelo setor privado: A
transferéncia de responsabilidades e riscos a CONTRATADA alinha o modelo de contratagao
publica com praticas de gestdao de projetos ja consolidadas no mercado, aumentando a
eficiéncia e a probabilidade de cumprimento de prazos.

5. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

5.1. Poderéo participar deste certame as empresas interessadas cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitagdo, e que comprovem sua qualificagao,
isoladamente ou em consorcio, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de



Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e CADFOR.

5.2. Os interessados deverao estar cadastrados no SICAF e CADFOR até o dia da
apresentagao das propostas.

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante.

5.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema relacionado no item anterior e manté-lo atualizado junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorrecado ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

5.6. A participacado de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida
neste certame. No entanto, em razdo do valor do objeto a ser contratado, bem como a
necessidade de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, ndo se aplicam
ao processo licitatério as disposi¢des constantes dos Arts. 47 e 48 da Lei Complementar n°®
123, de 14 de dezembro de 2006, para microempresas e empresas de pequeno porte, tendo
em vista que os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento. Portanto, ndo significa vedacao a participacao
das microempresas nesta licitagdo, apenas o afastamento dos beneficios do empate ficto
disposto na Lei Complementar supracitada. Esta medida se justifica pela necessidade de
garantir a execugéo eficiente e a qualidade dos servigos, exigindo-se das LICITANTES um
porte empresarial compativel com a proposta. A participacdo é aberta a empresas que
demonstrem capacidade técnica e financeira comprovada para a execugédo do objeto desta
Licitacao, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

5.7. DA PARTICIPACAO SOB A FORMA DE CONSORCIO

5.7.1 Sera permitida a participacdo de empresa, isoladamente ou em consorcio.

5.7.2 A empresa consorciada néo podera participar desta licitagéo, por intermédio de
mais de um consércio ou isoladamente.

5.7.3 As empresas que participarem do certame em consorcio deverdo apresentar
Instrumento de Compromisso de Constituigdo de Consércio, publico ou particular,
subscrito por todas as empresas consorciadas, de acordo com a legislagédo
vigente, contendo, no minimo:

a) Denominagéao do Consoércio e seu objeto, compativel com o objeto desta licitagao;

b) Razao social das empresas integrantes do Consorcio, com indicagao da empresa
lider, que dever4, obrigatoriamente, ser empresa nacional; A exigéncia de que a
empresa lider do consércio seja empresa nacional visa assegurar maior
efetividade na coordenacao, na interlocugao com a Administragao Publica e na
responsabilizacdo contratual, considerando a complexidade do objeto e a
execugao simultanea das frentes de servigo, conferindo maior segurancga juridica
e operacional a execucao do contrato.

c) Enderego do Consorcio e prazo de sua duragao, que devera abranger a vigéncia
da execugédo do contrato e de sua eventual prorrogacéo;
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d) Percentual de participagdo de cada consorciada nos direitos e obrigagbes do
contrato a ser firmado;

e) Clausula da qual conste declaracédo de responsabilidade solidaria das empresas
integrantes do Consércio por todos os danos e prejuizos causados a Contratante
e/ou a terceiros, seja na fase licitatoria ou na de execugao do contrato; e

f) Clausula da qual conste o compromisso das empresas de que o Consoércio néao
tera sua constituicao ou composicao alterada sem prévia e expressa anuéncia da
Contratante, durante a execuc¢ao do contrato.

As empresas integrantes do consorcio, caso este venha a se sagrar vencedor do
certame, deverdo apresentar, antes da assinatura do contrato, o instrumento de
constituicdo do Consércio aprovado pelo érgdo competente de cada Sociedade
que o compoe.

5.8. Nao poderao disputar esta licitacio:

5.8.1

5.8.2
5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.7

5.8.8

Aquele que nao atenda as condi¢bes do Termo de Referéncia, do Edital e seu(s)
anexo(s);

Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada
de participar a licitacdo em decorréncia de sangao que |lhe foi imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gest&o do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagcao
trabalhista;

Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do
contrato agente publico do o6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apos o exercicio do cargo ou emprego.

5.9. O impedimento de que trata o item 5.8.3. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancgdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.



6. DA MODALIDADE, REGIME E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitacdo empregada sera o procedimento préprio de licitacdo da Lei
13.303/2016. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO.

6.2 O Regime de Execugdo sera de CONTRATACAO INTEGRADA.
6.3 Sera adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.

6.4 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento deverao ser observadas
as disposigdes constantes no edital da licitagao.

6.5 Considerando que o objeto da presente contratacdo refere-se a implantacao de
infraestrutura urbana nao incidente vinculada a um unico empreendimento habitacional,
sendo a contratagao realizada de forma integral, com adjudicagdo a um unico vencedor.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

7.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, nos termos da legislagdo aplicavel.

7.2. A licitagao sera realizada considerando o objeto de forma integral, ndo sendo admitida a
apresentagado de propostas parciais, devendo os licitantes apresentar proposta para a
totalidade do objeto definido no item 2 — Do Objeto.

7.3. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico
(portaldecompraspublicas.com.br), a proposta com o preco, conforme o critério de
julgamento adotado no Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

7.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

7.4.1 Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

7.4.2 Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

7.4.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo
Federal;

7.4.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para
reabilitados da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de
julho de 1991, e de eventuais normas aplicaveis.
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7.5. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operag¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

7.6. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

7.7. Valor de Contratagao Estimado

7.7.1 A estimativa de valor de Contratagcdo para a construgcdo da infraestrutura nao
incidente, de acordo com o Art.34 da lei 13.303/2016, é de R$4.232.220,28 (quatro
milhdes duzentos e trinta e dois mil duzentos e vinte reais e vinte e oito centavos)

7.8. Adequacao Orcamentaria

7.8.1 As despesas decorrentes desta licitacdo estao inseridas no Plano Plurianual em
vigor e estdo incluidas no orgamento do Estado de Pernambuco, para o presente
exercicio.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

8.1.1 Valor expresso em Reais (R$), com apenas 2 (duas) casas decimais apos
a virgula, de acordo com a seguinte tabela resumo de quantificagao a
sequir:

8.1.2 O detalhamento das Planilhas Orgamentarias, Cronogramas Fisico-
Financeiros e Eventogramas encontram-se nos links do Anexo I: Estudos
Preliminares dos Empreendimentos e Documentagdes necessarias.

8.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

8.3. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacgao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

8.4.1 No regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela
empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragao Fiscal
Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicées) para o PIS/PASEP e COFINS dos
ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagao da proposta, ou por outro meio
habil.



8.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.6. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Anteprojeto e Anexos, assumindo o
proponente o compromisso de executar os projetos executivos e as obras objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

8.7. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

8.8. O licitante devera apresentar em sua proposta final o Resumo da Planilha, bem como as
Quantidades de ltens e Servigos, conforme links que constam no Anexo |; devera enviar ainda
Cronograma Fisico-Financeiro (incluindo a etapa de elaboragéo de projetos), Eventograma
das obras, Composicdo de BDI e encargos sociais, Composi¢cdes de precos unitarios
utilizadas na Planilha Orgamentaria, Quadro de Cotagbes (quando necessario), Curva ABC,
conforme estrutura de Planilha disponibilizada pela contratante.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitagado dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local a ser indicado no Edital.

9.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global da proposta a ser apresentado na abertura.

9.5. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

9.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.7. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

9.8. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

9.9. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.10. Na hipétese de proposta acima do valor estimado pela CEHAB, a empresa sera
desclassificada.



9.11. O empate somente sera caracterizado entre propostas de igual valor final, nao
precedidas de lances.

9.111 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 55 da Lei 13.303/2016.

10. DAFASE DE JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacido verificara se os licitantes
provisoriamente classificados em primeiro lugar atendem as condigbes de participacdo no
certame, conforme legislagcéo, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impeca a
participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF/CADFOR,;

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
10.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

10.2.1 A consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS
quanto as sancgoes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome
e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver.

10.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN do SICAF n°
3/2018, art. 29, caput).

10.3.1 A tentativa de burla pode ser verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2 E necessaria a convocacao do fornecedor para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

10.3.3 Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condic&o de participagao.

10.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

10.4.1 Contiver vicios insanaveis;

10.4.2 Nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no instrumento convocatorio,
no anteprojeto/anexos;

10.4.3 Apresentar precos manifestamente inexequiveis ou permanecer acima do
preco maximo definido para a contratagao;

10.4.4 Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracgao;

10.4.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

10.5. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, sera promovida a verificacdo de sua
efetividade, promovendo-se a desclassificacdo daqueles que apresentem precos
manifestamente inexequiveis, segundo art.56, paragrafo 3° da Lei 13.303/2016.
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10.6. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o disposto no art. 31 § 1°, inc. |, da Lei 13.303/2016:

10.6.1 A caracterizacdo do sobrepreco se dara quando os precos orcados para a
licitacdo ou os pregos contratados s&o expressivamente superiores aos pregcos
referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitario de um item, se a
licitagcdo ou a contratacdo for por precos unitarios de servigo, ou ao valor global
do objeto, se a licitagdo ou a contratagao for por preco global ou por empreitada;

10.6.2 Nas licitagbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

| - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela empresa publica ou sociedade de
economia mista; ou

Il - valor do orcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de
economia mista.

10.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.8. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagao da proposta.

10.8.1 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento
das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida
a utilizagdo dos pregos unitarios, exclusivamente para eventuais adequacgdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

10.8.2 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovacao de exequibilidade;

10.8.3 Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o
objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a
vantajosidade e exequibilidade da proposta.

10.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

10.10. A classificagdo da proposta somente sera efetivada apés a comprovacao de que os
precos propostos estdo compativeis com os praticados no mercado, em observancia aos
principios da economicidade e vantajosidade previstos na Lei n® 13.303/2016.



11. DAFASE DE HABILITAGAO

11.1. Os documentos previstos nesse edital, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos da Lei n° 13.303/2016.

11.2. Quanto a participacado de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica sera feita por
meio do somatoério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

113. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original
ou por copia autenticada.

114. Sera verificado se o licitante apresentou declaracado de que atende aos requisitos de
habilitacado, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas.

115. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia
e para reabilitados da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho
de 1991, e de eventuais normas aplicaveis.

11.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragao de que sua
proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

11.7. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF/CADFOR, nos documentos por ele
abrangidos.

118. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF/CADFOR e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragao dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

11.8.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitacdo.

119. A verificagdo pela Comissdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

11.10. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicédo ou
a apresentacdo de novos documentos.

11.10.1 Complementacéao de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

11.10.2 Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

11.11. Na analise dos documentos de habilitacdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo



fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

11.12. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcao, até
a apuracao de uma proposta que atenda ao ao contido no Termo de Referéncia e no Edital.

11.13. QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICA

11.13.1

11.13.2

11.13.3

11.13.4

11.13.5

Certidao de Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro do prazo de validade; quando a Empresa for registrada em outro
Estado, caso selecionada devera apresentar o visto do CREA/PE ou CAU/PE;

Certiddo de Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU), dentro do prazo de validade;

Declaracédo de Visita (ANEXO IIl). A empresa, através de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, devera, por sua exclusiva
responsabilidade, realizar visita(s) técnica(s) ao local da obra, que resolva
participar, ocasiao em que devera obter todas as informagdes necessarias para
a elaboracéo da proposta, cabendo-lhe, inclusive, realizar, as suas expensas, 0s
estudos de reconhecimento topografico e geotécnico que entender necessarios
para a adequada formulacdo da proposta. Ressalta-se que eventuais
inadequacdes na proposta de preco decorrentes de reconhecimento da area
falho, incompleto ou impreciso por parte da empresa néo ensejarao, por si so,
obrigagao de aporte - adicional de recursos por parte do ente publico Estadual.

A solicitacéo para realizac&o da vistoria devera ser previamente realizada junto
a CEHAB por meio do e-mail dph@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias uteis
anteriores a data limite para apresentacao das propostas no certame licitatorio.
Informagdes por meio do telefone: (81) 3182-7500.

Declaracao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execugao da obra (ANEXO V), até o seu recebimento definitivo;

Comprovante de vinculo entre o responsavel técnico pela execucdo da obra
e a empresa proponente, o qual podera ser demonstrado por meio de copia da
carteira de trabalho (CTPS) atualizada ou carteira digital, contrato social do
licitante no caso de dirigente ou sécio da empresa, contrato de prestagdo de
servigo ou, ainda, de declaragio de contratagao futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada da sua anuéncia.

11.14. QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICA-OPERACIONAL

11.14.1

11.14.2

Comprovagéo de execugédo de obras de infraestrutura urbana, contemplando
servigos de terraplenagem, drenagem, pavimentagao e implantagao de redes de
abastecimento de agua e/ou esgotamento sanitario, incluindo, quando aplicavel,
sistemas lineares como adutoras e emissarios, com quantitativos compativeis
com o objeto da licitagdo, admitindo-se a comprovagédo minima de 50% dos
principais servigos previstos, em termos de extensdo (m), area (m?) ou volume
(m3), conforme a natureza de cada intervencao.

Devera apresentar Certidédo de Acervo Técnico para comprovacgéo deste item,
emitido pelo CREA, CAU ou CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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11.14.3 Atendimento as diretrizes do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
do Habitat — PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitagdo do Ministério das
Cidades, principalmente no que diz respeito a utilizacdo de materiais de
construcao produzidos em conformidade com as normas técnicas, conforme
disposto no art. 4°, inciso Il, da Lei n® 11.124, de 16 de junho de 2005).

11.14.4 Comprovacao de experiéncia da licitante em empreendimentos habitacionais de
interesse social de producdo subsidiada, contemplando integracdo entre
projetos de engenharia, infraestrutura urbana e execug¢ao de obras vinculadas a
programas habitacionais, mediante apresentagéo de atestado(s) de capacidade
técnica e/ou Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, nos termos do art. 58,
inciso Il, da Lei n° 13.303/2016, devendo a experiéncia apresentada demonstrar
compatibilidade técnica e operacional com as caracteristicas, complexidade e
interfaces do objeto licitado.

11.15. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

11.15.1 Comprovagao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente
registrado(s) no Conselho Profissional competente, que atendam a habilitagao
minima discriminada a seguir, levando em consideracdo as areas do anteprojeto
conforme tabela a seguir:

i. Elaboragao de Projetos:

FORMACAO
ITEM PROFISSIONAL PARCELAS EXIGIDAS
Experiéncia comprovada mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico —
CAT expedida pelo CREA da(s) regiao(oes)
onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s)
1 (um) em: Elaboragao de projetos de infraestrutura

1 Engenheiro(a) Civil urbe.ma, ~contem!)Iando terraplenagem,
pavimentagcdo e sistemas de saneamento,
incluindo abastecimento de 4agua e/ou
esgotamento sanitario, além de obras
complementares necessarias a implantagao e
integracao de empreendimentos urbanos.

iii. Execucao de Obras:

FORMAGAO

MEL PROFISSIONAL

PARCELAS EXIGIDAS




Experiéncia comprovada mediante 4
apresentacao de Certidao de Acervo Técnica
— CAT expedida pelo CREA e/ou CAU da(s
regiao(6es) onde o(s) servigo(s) tenha(m
sido realizado(s) em:

Execucdo de obras de construgcao de
infraestrutura (terraplenagem,
pavimentagao e sistemas de saneamento,
incluindo abastecimento de agua e

1 (um) Engenheiro(a)
Civil ou Arquiteto(a) —

Coordenador s .
esgotamento sanitario, além de obras
complementares necessarias a
implantacao e integragao de
empreendimentos urbanos) com

quantitativos de infraestrutura (m, m?, m?) de
no minimo 50% da area construida total da
obra.

Experiéncia comprovada mediante 4
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico
— CAT expedida pelo CREA e/ou CAU da(s
regiao(6es) onde o(s) servigo(s) tenha(m
sido realizado(s) em:

Responsabilidade técnica na execugao de
1 (um) Engenheiro(a) obras de construg_éo de ~infrae_strutura
(terraplenagem, pavimentagido e sistema
de saneamento, incluindo abasteciment
de agua e esgotamento sanitario, além d
obras complementares necessarias
implantagao e integracao d
empreendimentos urbanos) co
quantitativos de infraestrutura (m, m?, m?) d
no minimo 50% da area construida total da
obra.

Civil ou Arquiteto(a)

11.15.2 A equipe técnica indicada para a execu¢ao do objeto devera ser composta por
profissionais distintos e em quantidade compativel com a complexidade e as
frentes de servigo previstas, de modo a garantir dedicagdo adequada,
acompanhamento continuo e efetivo das atividades, especialmente
considerando a simultaneidade entre as etapas de elaboracao dos projetos e
execucdo das obras. A exigéncia de equipe técnica multidisciplinar e
devidamente dimensionada justifica-se pela necessidade de assegurar a plena
assuncao das responsabilidades técnicas, a adequada gestao das frentes
de trabalho e o cumprimento dos prazos contratuais, mitigando riscos de
atrasos, sobreposicao de atribui¢oes e prejuizos a qualidade e a segurancga
da execucéao contratual.

11.15.3 Sera admitido o somatério de atestados, para comprovar o quantitativo exigido
acima. A apresentagao de multiplos atestados sera permitida para comprovar os
quantitativos exigidos, desde que ao menos um atestado individual demonstre a
execugao de, no minimo, o equivalente a 25% dos quantitativos exigidos por
servico. Definem-se como servigos de porte semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na



11.16.

especificagao técnica do orgamento. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou
da(s) certidao(des) expedida(s) CREA, em destaque, os seguintes dados:

¢ |ocal de execucgao;
o nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA/CAU.

11.15.4 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel
técnico por mais de uma proponente.

QUANTO A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.16.1

11.16.2

11.16.3

11.16.4

11.16.5

11.16.6

11.16.7

11.16.8

Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
do proponente com data de expedi¢cao nao superior a 60 (sessenta) dias;

Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial ou liquidagao judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da pessoa juridica. Caso ndo conste
outro prazo de validade da certiddo, serdo aceitas certidées emitidas nos ultimos
90 (noventa) dias antes da data da sessdo de abertura da licitagdo. Caso a
referida certiddo ndo abranja Processo Judicial Eletrbnico, quando ja
implantados na Comarca da sede da proponente, devera ser apresentada
também certiddo negativa desses processos;

Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado ou
autenticados pelo 6rgdo competente, da sede ou domicilio da concorrente, que
devera comprovar a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios;

Os documentos acima referidos podem ser atualizados quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data fixada para a sesséo de abertura das propostas;

O Balango Patrimonial e as Demonstra¢des Contabeis deverao estar registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante e estar
assinados por Contador ou outro profissional equivalente devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC;

As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do
balanco de abertura ou cépia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante.

O balango Patrimonial também podera ser disponibilizado, mediante via
impressa, por meio da Escrituragao Contabil Digital-ECD desde que comprovada
a transmissao desta a Receita Federal do Brasil, por meio da apresentagéao do
Termo de Autenticagéo (recibo gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao
Digital -SPED;

Relatério descritivo e demonstrativo do Contador ou profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC,
indicando a boa situacdo econdmica e financeira da empresa em poder
contratar com a Administragdo, apos a analise dos indicadores financeiros
e econbmicos extraidos do ultimo balango do exercicio financeiro e comparados
com os parametros dos indicadores previstos e abaixo descritos:



INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: LG igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE +
PASSIVO NAO CIRCULANTE

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: LC igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

SG = ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

OBS 1: Os indices deverao ser apurados, com os dados do ultimo balango patrimonial ja exigivel
na forma da lei. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
anexado ao balango;

OBS 2: Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a CECP se reservara ao
direito de exigir a apresentagao do livro diario onde o balango fiscal foi transcrito para efeito de

extragdo dos parametros para o julgamento e verificagéo dos valores apresentados e calculados
pelas empresas participantes.

11.16.9 Caso as Declaracgbes citadas nao tenham sido assinadas por sécio- gerente ou
diretor da empresa, identificado no Ato Constitutivo, as mesmas deverao vir
acompanhadas de Procuracdo que conceda poderes ao signatario da
Declaracéo;

11.16.10 Todos os documentos deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, sob pena de inabilitacdo, sendo considerados validos por 60
(sessenta) dias, da data de emissdo, aqueles que nao mencionarem prazo de
validade, excluidos aqueles que pela propria natureza ndo necessitam de prazo
de validade;

11.16.11 Para fins de habilitacdo, somente serdo aceitos documentos apresentados em
via original, cépia autenticada por tabelido de notas ou cépia acompanhada de
autenticacdo eletronica valida, obtida por meio de plataforma oficial com
verificagcado de autenticidade.

11.16.12 Apresentar Analise de Risco de Credito valida e vigente, junto a CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, em nome da licitante, com conceito minimo “C”;

11.16.13 Os interessados deverdo, obrigatoriamente, apresentar autodeclaragao de
capacidade para contratar operagdo de crédito vinculada a construgao civil,
informando, ainda, que possuem cadastramento e aprovagdo no Sistema de
Mensuracao de Risco de Crédito da Caixa Econ6mica Federal - SIRIC com limite
suficiente para o projeto conforme analise de risco de crédito (GERIC), sendo
este requisito eliminatorio, cuja auséncia implicara na inaptiddo da empresa
proponente.

12. DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Apés a adjudicagdo e homologagao, caso se conclua pela contratacao, sera firmado o
termo de contrato.

12.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair
o direito a contratacao.

12.4 O prazo de vigéncia da contratagéo é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura



do contrato.

12.5 O prazo previsto para execugao das obras sera de 12 (doze) meses, contados a partir
da data determinada na correspondente Ordem de Servico, sendo 1 (um) més para a
elaboragdo e aprovagdo dos projetos e de 11 (onze) meses para a execucado das obras,
devendo tais prazos ser detalhados e compatibilizados no cronograma fisico-financeiro a ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

12.6 O prazo estabelecido para execucdo das obras pressupde a realizacdo de frentes de
servico simultaneas, considerando a natureza das intervencdes de infraestrutura urbana nao
incidente no dmbito do empreendimento RESIDENCIAL IPA VITORIA — MODULO 1, bem
como as etapas de elaboragdo, desenvolvimento e compatibilizagdo dos projetos basico e
executivo. Nesse sentido, a CONTRATADA devera assegurar a alocacao de equipe técnica
multidisciplinar, compativel com a complexidade do objeto, contemplando profissionais
responsaveis tanto pela elaboragéo dos projetos quanto pela execuc¢ao das obras, garantindo
0 acompanhamento técnico continuo, a adequada gestdo das frentes de servico e o
cumprimento dos cronogramas fisico-financeiros e eventogramas. A concentragido das
responsabilidades em equipe técnica insuficiente podera comprometer a qualidade dos
projetos, a compatibilizac&do entre disciplinas e a execugao das obras, acarretando riscos ao
cumprimento dos prazos e a qualidade final do objeto contratado.

12.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - CADIN e a comprovagao das condigbes
de habilitagdo e contratagdo que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

12.7.1 A existéncia do registro do CADIN constitui fator impeditivo para a
contratagao.

13. DOS RECURSOS

13.1. Eventuais recursos serao regidos pelo Edital e pela Lei 13.303/2016..

14. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado a Comissao durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociagao;

14.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel,

14.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

14.1.2.4  Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do
edital;



14.1.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagcéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

14.1.4 Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao

14.1.5 Fraudar a licitacao;

14.1.6 Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

14.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.6.2  Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
14.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro no art. 83 da Lei n° 13.303/2016 e ao RILC da CEHAB, a Administracao
podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 Adverténcia;
14.2.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

14.2.3 Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a entidade sancionadora, por prazo néo superior a 2 (dois) anos.

14.3. Na aplicacio das sanc¢des serao considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infracao cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto

14.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes

14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administragao Publica

14.3.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgaos de controle.

14.4. A multa serd recolhida no prazo maximo de 7 (Sete) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

14.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de
2% (dois porcento) do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7e 14.1.8, a
multa sera de 10% (dez porcento) do valor do contrato licitado.

14.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar poderao ser aplicadas,
cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicagdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

14.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 14.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da
licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

14.8. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar demandara a instauragcdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

14.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

14.10. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

14.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.12. A aplicagao das sangdes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.

14.13. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagbes serao
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial,
bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.13.1 Os enderegcos de e-mail informados na proposta comercial e/ou
cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, nao
cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacbes a eles
comprovadamente enviadas.

15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

15.1. Até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
cidadao podera impugnar o ato convocatério desta licitagdo, mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente por meio eletrénico, através de campo especifico do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br);

15.2. A Comissao, auxiliada pelo setor responsavel pela elaboragdo deste Termo de
Referéncia, decidira sobre a impugnacao em até 3 (trés) dias uteis do recebimento;

15.3. Acolhida a impugnacéo contra este processo licitatério, sera designada nova data para
a realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulagao das propostas;

15.4. As respostas as impugnagbes e aos esclarecimentos solicitados serdo
disponibilizadas exclusivamente por meio eletrénico, no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
(www.portaldecompraspublicas.com.br) e no PORTAL DA CEHAB (www.cehab.pe.gov.br),
para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em
participar do certame acessarem 0 processo relativo a licitagdo para obtencdo das
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informacdes prestadas;

15.5. A data e horario limite para impugnacg&o e para esclarecimentos estao informados no
sito do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br),
acessando o processo, em “DATAS”;

15.6. Somente serao consideradas impugnacdes encaminhadas até o ultimo dia para sua
interposicao;

15.7. A participagao no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital
ou solicitados os devidos esclarecimentos, implicara na plena aceitagdo por parte dos
interessados;

15.8. Nao serdo conhecidas as impugnagdes e 0s esclarecimentos apresentados por e- mail
ou outras formas de encaminhamento que nao as previstas no item 15.4;

15.9. Nao serdo conhecidas as impugnacgdes e os esclarecimentos apresentados apos os
respectivos prazos legais.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1. A CONTRATANTE devera disponibilizar todos os documentos necessarios a boa
execugao do servigo de engenharia (Termo de Referéncia e os anexos em arquivo eletrdnico
em formato PDF).

16.2. Emitir a Ordem de Servigo de projeto e construgao.

16.3. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

16.4. Providenciar a licenca de instalagcao da obra, como condi¢ao para o inicio da execucao
das obras.

16.5. Designar servidor para a gestao e fiscalizagéo da execugao do servigo de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia.

16.6. O fiscal do contrato, designado pela CONTRATANTE, tera poder para emitir ordens de
servico, solicitar ajustes imediatos, registrar ocorréncias e interromper a execugao em caso
de descumprimento técnico, sem direito a prorrogag¢ao ou indenizagao.

16.7. Comunicar a CONTRATADA, em tempo habil, qualquer fato que acarrete interrupgao
de sua execuc¢ao.

16.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugao do servigo, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

16.9. Proporcionar as condicdes necessarias para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servigos de acordo com as determinagdes constantes do Edital e seus
anexos, especialmente o Projeto Basico e/ou Projeto Executivo, fornecendo por escrito as
informacdes necessarias;

16.10. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;
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16.11. Em caso de cisdo, incorporagdo ou fusdo da CONTRATADA, decidir sobre a
viabilidade de continuidade da avenca, levando em consideragcao a manutencao dos requisitos
de habilitagdo originalmente previstos na licitagcdo e das condi¢gdes estabelecidas neste
Termo.

16.12. Sempre que reputar necessario, solicitar a CONTRATADA os comprovantes do
cumprimento das obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao das
obras.

16.13. Analisar e atestar os boletins de medigcbes tomando por base o cronograma
fisico/financeiro, planilhas orgamentarias apresentadas pela CONTRATADA e efetuar os
pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Termo de Referéncia.

16.14. Analisar e firmar o instrumento cabivel para os processos de alteracdes contratuais
eventualmente necessarios.

16.15. Aplicar san¢do administrativa cabivel ao CONTRATADO, mediante processo
administrativo competente, nas situacdes previstas em contrato.

16.16. Realizar o recebimento definitivo ao final da obra, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para todos os itens dos servigos
CONTRATADOS nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

17.2. Executar todas as obras e instalacbes de acordo com os projetos, especificagdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigos publicos, quando for o caso; devera ser
emitida ART/RRT especifica também para os Projetos Basico e Executivo, vinculando cada
responsavel técnico as etapas correspondentes;

17.3. Executar a obra de acordo com o cronograma Fisico-Financeiro das etapas de
execugao das obras previsto em sua proposta;

17.4. Planejar a execucdo da obra de forma a nao interferir no andamento normal das
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;

17.5. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de obras;

17.6. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta aos respectivos
orgaos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefonicas;

17.7. Manter, em bom estado, as plantas, especificacdes e planilhas de servico no canteiro
de obras;

17.8. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas e demais itens



necessarios a execucao das obras durante toda a vigéncia do CONTRATO;

17.9. Providenciar junto ao CREA a Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART da obra,
relativa as obras objeto desta contratacdo, de acordo com a legislagao vigente, apresentando-
o até a primeira medic¢ao;

17.10. Apresentar, até a primeira medigdo, comprovante de matricula da obra junto a
Previdéncia Social por empreendimento contratado;

17.11. Assumir os 6nus e as obrigacdes concernentes as legislacdes fiscal, previdenciaria,
trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

17.12. Responder pelas obrigagbes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto deste Termo de Referéncia,
responsabilizando-se financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a terceiros, inclusive entes publicos, em razdo da
execucgao das obras;

17.13. Manter permanentemente no local das obras equipe técnica suficiente, formalmente
designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
respondera tecnicamente pela execugao das obras até a comunicagao formal da entrega
proviséria da obra, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinagao de
emergéncia que se fizer necessaria.

17.14. Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na
execucdo das obras deste Termo de Referéncia, os quais lhe serdo diretamente
subordinados, inexistindo qualquer relagéao juridica entre eles e a CONTRATANTE;

17.15. Assegurar que os trabalhadores alocados na obra estejam devidamente
uniformizados, com crachas de identificacdo e munidos de equipamentos de protegao
individual (EPIs) e coletiva (EPCs);

17.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, tampouco empregar menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

17.17. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados alocados a execugao das
obras;

17.18. Facilitar a agéo da fiscalizagao na inspegao das obras, prestando todas as informagdes
e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

17.19. Manter na obra Livro de Ocorréncias, as suas expensas, sempre atualizado, com folhas
numeradas, em trés vias, no qual serdo anotadas as Ordens de Servicos e todos os fatos
relevantes relacionados a execucéo da obra;

17.20. Refazer, as suas expensas, as obras executadas em desacordo com as
especificagdes previstas, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo;

17.21. Comunicar ao Fiscal do CONTRATO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer



ocorréncia anormal ou acidente ocorrido no local das obras;

17.22. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras, bem como
aos documentos relativos a execugao da Obra;

17.23. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens;

17.24. Comunicar a CONTRATANTE quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugao das obras que prejudiqguem ou possam vir a prejudicar a
qualidade das obras ou comprometer a integridade do patrimdénio publico;

17.25. Executar, as suas expensas, as ligacoes definitivas das instala¢des as redes publicas,
conforme especificado em projeto e/ou planilhas.

17.26. Retirar todo o entulho decorrente da execugao das obras, deixando o local totalmente
limpo.

17.27. Comprovar a origem legal dos recursos naturais utilizados, bem como o licenciamento
ambiental do fornecedor, através dos documentos relacionados abaixo:

Recursos naturais de madeira bruta ou - Documento de Origem Florestal (DOF);
serrada: - Nota fiscal emitida pelo fornecedor da madeira

Recursos minerais como argila, areia e

) - Nota fiscal emitida pelo fornecedor
pedras:

17.28. Nao ftransferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagbes assumidas, tampouco subcontratar qualquer das prestagées a que esta obrigada,
salvo nas condigdes previstas no CONTRATO;

17.29. Em caso de subcontratacao, limitada a 30% do valor do contrato, realizar a supervisao
e coordenagédo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagdo, permanecendo responsavel integralmente pela perfeita execugao
contratual;

17.30. A CONTRATADA ficara obrigada a elaborar e fornecer ao CONTRATANTE, antes do
recebimento definitivo da obra, o projeto “AS BUILT” pertinente ao objeto da obra/servigo, bem
como arquivo eletrénico em pen drive, em formato AutoCAD, acompanhado de 02 (duas)
copias plotadas.

17.31. Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, as condi¢des de habilitagdo exigidas
na licitagéo.

17.32. Nos projetos e servigos de infraestrutura a serem executados, a contratada devera
observar rigorosamente todas as normas técnicas vigentes, bem como os padrdes,
especificacdes e exigéncias estabelecidos pelos 6rgaos e concessionarias competentes, tais
como COMPESA, Neoenergia, DER-PE, DNIT, entre outros que se fagam necessarios em
fungao da natureza da obra. O descumprimento de tais normas acarretara responsabilidade



integral da contratada e podera implicar aplicagdo das penalidades previstas em contrato.

17.33. Disponibilizar alojamento adequado para a equipe de funcionarios durante o periodo
de execugao da obra, conforme previsto na planilha orgamentaria.

17.34. Comunicar a CONTRATANTE as operacdes de cisao, incorporagao ou fusdo
realizadas em sua estrutura societaria.

17.35. A CONTRATADA devera observar e cumprir integralmente toda a legislagao ambiental
vigente aplicavel ao Estado de Pernambuco.

17.36. A contratada deverd manter durante toda a execugdo garantia contratual
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme art. 81 da Lei n°
13.303/2016.

18. DO PAGAMENTO

18.1 O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data da apresentacao
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, conforme o tramite descrito na presente
Clausula.

18.2 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

18.2.1 Na periodicidade prevista no Cronograma Fisico-Financeiro e nos eventos
constantes do Eventograma Final, a CONTRATADA apresentara a planilha com
0s servicos executados e a respectiva memoria de calculo detalhada.

18.2.2 A Fiscalizagdo do CONTRATO tera o prazo de 10 (dez dias uteis, contados a
partir da data de entrega da planilha de medicao, para verificar se os eventos
indicados foram efetivamente executados, analisando os respectivos
quantitativos previstos no documento encaminhado pela CONTRATADA).

18.2.3 Considerar-se-a apenas como quantidades de servicos a serem medidas os
eventos concluidos integralmente até o momento da medigéo.

18.2.4 Apos o atesto da Fiscalizagcdo, a CONTRATADA devera apresentar, em até 5
(cinco) dias, o boletim de medicao assinado pelo responsavel técnico,
acompanhado da Nota Fiscal e dos demais documentos e certidées, conforme
previsto neste CONTRATO.

18.2.5 A conclusédo da medigao definitiva ndao exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

18.3 O pagamento da primeira parcela fica condicionado a comprovagao de regularizagéo
da obra junto ao CREA-PE, a emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
referente a obra, a comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social e a prestagéao
da garantia contratual.

18.4 Durante a execugao dos servigos, os pagamentos serdo realizados conforme
Eventograma dos Projetos (ANEXO do Termo de referéncia - TR) disponibilizado pela
CONTRATANTE na fase licitatéria e pelo Eventograma da obra, a ser elaborado pela
CONTRATADA quando da conclusdo dos projetos e elaboragdo do orcamento conforme
condigdes dispostas no ANEXO do TR;

18.4.1 As medicbes e pagamentos da execugao da obra serdo realizados conforme
etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e os eventos constantes no



Eventograma Final,

18.4.2 Apds a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizagao da CEHAB tera
prazo de 15 (quinze) dias uteis para atestar e encaminha-la ao setor competente
para verificacdo e liberagdo para que a Fiscalizagdo autorize a empresa
CONTRATADA a emissao da Nota Fiscal.

18.4.3 No momento de emissao das notas fiscais, as mesmas deverao ser emitidas pelo
municipio onde os servigos foram efetivamente executados, e devera ser
verificada pelo Contratante, em fase anterior ao encaminhamento da medicao
para pagamento, a aliquota e valor do ISSQN efetivamente descrito na nota
fiscal. Caso o valor e a aliquota do imposto estejam inferiores ao previsto no BDI
apresentado pela CONTRATADA na licitacdo, devera ser realizada a glosa da
diferenca entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a aliquota prevista na
composigao do BDI.

18.4.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizagcdo da CEHAB, a
CONTRATADA devera apresentar nova medi¢cao no prazo 5 (cinco) dias uteis,
decorrendo novo prazo de 15 (quinze) dias Uteis, apds a sua reapresentacao,
para aprovacao e liberacao.

18.4.5 A CONTRATADA devera manter mao de obra ativa, conforme histograma de
mao de obra a ser aprovado pelo gestor do contrato, de forma a garantir a
execucgao simultanea das frentes de trabalho.

18.4.6 Para fins de medicdo e liberacdo de pagamento, os eventos previstos no
Eventograma devem ocorrer de maneira equilibrada, observadas as etapas do
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

18.4.7 De maneira geral, ndo sera admitido o pagamento de eventos executados de
forma concentrada em apenas parte das frentes de servico, exceto em situagoes
devidamente justificadas por fatores alheios a vontade da CONTRATADA. Tais
excegbes deverao ser obrigatoriamente comprovadas pela CONTRATADA e
analisadas e validadas pela Gestdo do Contrato para que a medigdo seja
autorizada.

18.5 O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal do contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste CONTRATO.

18.5.1 Quando nao for possivel verificar diretamente no CADFOR-PE, a manutengao
das condi¢cdes de habilitacdo sera comprovada mediante a apresentacio pela
CONTRATADA das certiddoes de regularidade fiscal e trabalhista e da certidao
falimentar.

18.6 Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacéo da regularizagdo da situagao, ndo
acarretando qualquer énus para a CONTRATANTE.

18.7 Na ocasiao do pagamento sera efetuada a retengao tributaria prevista nas legislagdes
aplicaveis.

18.8 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.

18.9  Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
correspondente ordem bancaria.

18.10 A CONTRATANTE n&o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser



efetuada pela CONTRATADA que nao esteja prevista no CONTRATO.

18.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa unica e exclusiva
da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizagao financeira sera calculada
mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM=1xNxVP
Onde:

EM = Encargos moratorios

N - Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365

TX =IPCA

18.12 O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme
Cronograma Fisico-Financeiro.

18.13 Quanto ao pagamento dos itens de Administragdo Local e Manutencdo do Canteiro
de Obras, constantes da planilha de precos e do cronograma fisico financeiro, serdo
observadas as seguintes regras:

18.13.1 Somente serao atestados se constatada a produtividade com o faturamento de
outros servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva
de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

18.13.2 O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao
verificado na execugédo financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o
valor total previsto.

18.14 Os pagamentos dos valores relativos a Mobilizagdo e Desmobilizagdo serao liberados
pela Fiscalizagdo quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente
percorridas pelos equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos
valores maximos estabelecidos no orgamento.

18.15 O pagamento da ultima medicdo s6 sera realizado apds a andlise e aprovagao do
projeto AS BUILT pela Fiscalizagdo do CONTRATO.

19. DOS REAJUSTES

19.1 O contrato somente sera reajustado apds 12 (doze) meses da data base do orgamento
de referéncia, de acordo com a variagéo do indice Nacional da Construgéo Civil (INCC-M),
fornecido pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, nos termos da Lei Estadual n° 17.555/2021
e do Decreto n° 52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a férmula abaixo:

I — I

B =
Iy

w

R = Reajuste

I1 = INCC-M, indice apurado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de
Obras, Administragcao Local, Mobilizagao e Desmobilizacado e o Indice da Coluna 39 —



Consultoria (Supervisao e Projetos), também da FGV, para os projetos, relativo ao 12°
més da data base do orcamento de referéncia.

lo = INCC-M, indice apurado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de
Obras, Administracdo Local, Mobilizagdo e Desmobilizagdo e o indice da Coluna 39 —
Consultoria (Superviséo e Projetos), também da FGV, para os projetos, relativo ao més da
data base do orcamento de referéncia.

V = Valor do item da planilha.

19.2  Na hipdtese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao incidira
reajuste sobre o periodo correspondente.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagcdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunica¢do em contrario, pelo Agente de Contratagdo/Comissao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

20.4. Ahomologacao do resultado da licitagao ndo implicara direito a contratagao.

20.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracéo.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

20.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des do edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as do edital.

21. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

21.1  Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para discussdes de litigios decorrentes do
objeto desta especificagdo, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se
configure;



21.2

21.1.1. A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade nos casos de sinistros
ocorridos envolvendo qualquer um dos equipamentos e maquinas locados,
recaindo sobre a CONTRATADA a reparacao dos prejuizos;

21.1.2. As despesas com o atendimento médico para os funcionarios da contratada
correrao por conta da empresa.

21.1.3. A CONTRATANTE, em nenhuma hipétese, arcara com despesas a titulo de
lucros cessantes.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.2.1. Anexo |: Estudos Preliminares dos Empreendimentos e Documentacoes;

21.2.2. Anexo ll: Matriz de Risco;

21.2.3. Anexo lll: Declaragao de conhecimento do local de execucao dos servigcos;

21.2.4. Anexo IV: Declaracao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel
técnico pela execucao da obra;

21.2.5. Anexo V: Quadro-Resumo de Valores Totais;

21.2.6. Anexo VI: Diretrizes Técnicas para os Projetos;

21.2.7. Anexo VII: Termo de observancia ao cédigo de conduta e integridade da
Companhia Estadual de Habitacdo e Obras do Estado de Pernambuco;

21.2.8. Anexo VIII: Memorial Descritivo dos Empreendimentos.

o Para fins de adequada definicdo do objeto e em observancia ao regime de
contratagdo integrada, informa-se que, em substituicdo ao Estudo Técnico
Preliminar — ETP, integram o presente Termo de Referéncia os Anteprojetos de
infraestrutura urbana vinculados ao empreendimento habitacional RESIDENCIAL
IPA VITORIA — MODULO 1, disponibilizados no Anexo | - Estudos Preliminares e
Documentacido Técnica, bem como o Anexo VI — Diretrizes Técnicas para os
Projetos, os quais estabelecem os parametros minimos, critérios técnicos,
requisitos de desempenho e condicionantes a serem obrigatoriamente observados
pela CONTRATADA na elaboragao dos projetos basico e executivo e na execugao
das obras, constituindo-se como elementos suficientes para a compreensao do
objeto e para a formulagao das propostas.



Anexo |: Estudos Preliminares dos Empreendimentos e
Documentagoes

Os Estudos Preliminares e demais documentacgdes estao disponibilizadas no seguinte

link:

e https://drive.google.com/drive/folders/10riH cxgWYIQwDNwwBTs72FJ3zwNTy-
x?usp=drive link



https://drive.google.com/drive/folders/1OriH_cxqWYlQwDNwwBTs72FJ3zwNTy-x?usp=drive_link%0c
https://drive.google.com/drive/folders/1OriH_cxqWYlQwDNwwBTs72FJ3zwNTy-x?usp=drive_link%0c
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Anexo lll: Declaragado de Conhecimento do Local de
Execucgao dos Servicos

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ n® [XX. XXX XXX/XXXX-XX], com sede na
[Rua XXX, XX — XXX — XXXX/XX], por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a) [NOME COMPLETOQ], declara, sob penalidades da lei, que tenho pleno
conhecimento dos locais de execugédo dos servigos, 0os quais estdo integralmente
inseridos na area de abrangéncia da Companhia Estadual de Habitacao e Obras —
CEHAB. Declara, ainda, estar ciente de todas as condi¢des, exigéncias e
circunstancias relevantes a elaboragdo da proposta, assumindo que os pregos
apresentados contemplam, de forma integral, todas as despesas diretas e indiretas
incidentes, ou que venham a incidir, sobre a execug¢ao dos servigos contratados. Por
fim, afirmo que a elaboracao da proposta se baseou nas informagbes constantes do
contrato, cujo conteudo declaro conhecer integralmente.

[MUNICIPIO/XX], [XX] de [MES] de [XXXX].

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO]
CNPJ n° XX XXX XXXIXXXK-XX]



Anexo IV: Declaragao de Responsabilidade Técnica

A

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS DO ESTADO DE

PERNAMBUCO - CEHAB - PE
CELOSE

REF.: LICITAGAO

OBJETO:

Conforme o disposto no Edital e de acordo com a Resolucéo n°. 218 de 29/06/73 e
n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e
Agronomia, declaramos que 0 responsavel técnico pela obra, caso venhamos a

vencer o referido certame, sera:

CREA/CAU

Nome Especialidade N°

Data
registro

do

Ass.do
Respon.Técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m)

ao nosso quadro técnico de profissionais.

de de

(nome e assinatura do representante legal)




Anexo V: Quadro - Resumo de Valores Totais

RESUMO

CONDIGAO ONERADA

DATA BASE: MARCO DE 2026

Item |Descrigao Custo c/ BDI Peso (%)
1 | CUSTOS INDIRETOS 763.972,68 18,05 %

2 | MOVIMENTO DE TERRA 703.561,21 16,62 %

3 | AGUA POTAVEL 356.482,69 8,42 %

4 | ESGOTO SANITARIO 346.681,14 8,19 %

5 | DRENAGEM 464.629,63 10,98 %

6 | PAVIMENTAGAO 1.596.892,94 37,73 %
TOTAL 4.232.220,28 100,00 %




Anexo VI: Diretrizes Técnicas para os Projetos

O presente Anexo estabelece as diretrizes técnicas obrigatérias a serem
observadas na elaboracdo dos projetos basicos e executivos das infraestruturas
complementares, garantindo a conformidade técnica, a compatibilidade entre sistemas e o
atendimento as normas e regulamentos vigentes, conforme previsto neste Termo de
Referéncia. As presentes diretrizes tém por finalidade orientar os servicos necessarios a
contratacdo integrada de empresa especializada para elaborac&o dos projetos e execugao
das obras de infraestrutura nao incidente e demais intervengdes complementares
vinculadas ao empreendimento habitacional RESIDENCIAL IPA VITORIA — MODULO 1,
no ambito do Programa Minha Casa, Minha Vida — PMCMV, com recursos do Fundo de
Arrendamento Residencial — FAR, contemplando o conjunto de obras e servigos a serem
projetados e executados por meio do regime de contratagao integrada, no qual a empresa
contratada sera responsavel pela elaboragdo e desenvolvimento dos projetos basico e
executivo, bem como pela execugdo das obras e servicos de engenharia, garantindo a
compatibilizac&o técnica entre os projetos e a adequada execucédo do empreendimento.

1. INFRAESTRUTURA URBANA

1.1. Os projetos deverao ser elaborados em conformidade com o anteprojeto e diretrizes
técnicas constantes deste Termo de Referéncia, contemplando as solugbes de
infraestrutura urbana necessarias ao adequado funcionamento e integragdo do
empreendimento habitacional.

1.2. Os projetos deverdo atender as normas técnicas aplicaveis, as exigéncias das
concessionarias e oOrgdos competentes, bem como aos critérios de segurancga,
funcionalidade, acessibilidade, durabilidade, eficiéncia operacional e sustentabilidade.

1.3. Qualquer alteragéo nas solugdes técnicas previstas devera ser previamente justificada
e submetida a aprovacao da Contratante.

2. INFRAESTRUTURA VIARIA

2.1. A infraestrutura viaria devera ser desenvolvida de acordo com as normas e
especificagdes técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem — DER, DNIT e demais
orgaos competentes, no que couber, contemplando os projetos de terraplenagem,
pavimentacdo, drenagem e sinalizagao.

2.2. Deveréo ser observados critérios de acessibilidade, seguranga e integracdo com o
sistema viario existente, garantindo condi¢cdes adequadas de trafego, mobilidade e conforto
aos usuarios.

3. INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO
SANITARIO E SISTEMAS COMPLEMENTARES

3.1. Os s projetos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e demais sistemas
complementares deverao ser elaborados em conformidade com as normas e diretrizes da
Companhia Pernambucana de Saneamento — COMPESA, no que couber, contemplando,
quando aplicavel, redes de distribuicdo, adutoras, emissarios, elevatérias, boosters,
reservatorios, estagdes de tratamento, interligagdes e demais estruturas necessarias ao
adequado funcionamento dos sistemas.

3.2. Deverao ser consideradas as condi¢des locais de pressao, vazao, declividade, regime
de abastecimento e interligagdes com as redes publicas existentes, garantindo eficiéncia,
estanqueidade e durabilidade dos sistemas.



3.3. Os projetos deverao conter memoriais descritivos e de calculo, plantas, cortes, perfis e
detalhamentos construtivos, acompanhados de listas de materiais e planilhas de
quantitativos.

3.4 Quando aplicavel, os projetos deverdao contemplar estudos hidraulicos, perfis
longitudinais, travessias, dispositivos de protecdo, andlises operacionais e demais
elementos necessarios a adequada implantagdo, operacdo e manutencdo dos sistemas
lineares e estruturas complementares de saneamento.

4. INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA

4.1. Os projetos de alimentagdo, distribuicdo de energia elétrica e iluminagdo publica
deverao atender as normas e padrdes técnicos da concessionaria NEOENERGIA, no que
couber, a ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5101 e demais normas correlatas.

4.2. Os sistemas deverdo priorizar segurancga, eficiéncia energética, confiabilidade
operacional e facilidade de manutencgao.

4.3. A iluminacdo publica devera ser projetada com niveis adequados de iluminancia,
priorizando o uso de luminarias eficientes e compativeis com os padrées da concessionaria
local.

5. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

5.1. Todos os projetos deverdo observar rigorosamente as normas técnicas vigentes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como demais legislacdes e
regulamentos pertinentes.

5.2. Dentre as principais normas aplicaveis, destacam-se:

¢ ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos;

¢ ABNT NBR 12218 — Projeto de redes de distribuicdo de agua;

¢ ABNT NBR 9649 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

o ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tenséo;

o ABNT NBR 5101 — lluminacéo publica;

¢ ABNT NBR 7182 — Solo — Ensaio de compactagéo;

e ABNT NBR 12215 — Projeto de adutoras de agua;

¢ ABNT NBR 12207 — Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

¢ Normas da COMPESA aplicaveis a sistemas lineares, elevatorias, reservatorios e
estacdes de tratamento.

¢ Normas e especificagdes técnicas do DNIT, DER e concessionaria de energia
elétrica;

¢ Outras normas complementares relacionadas as disciplinas de infraestrutura
urbana, saneamento, pavimentacao, drenagem, energia elétrica e iluminagao
publica.

5.3. A Contratada devera assegurar que todos os projetos atendam integralmente as normas
técnicas e as exigéncias das concessionarias envolvidas.

6. COMPATIBILIZAGAO E RESPONSABILIDADE TECNICA

6.1. Todos os projetos deverao ser compatibilizados entre si antes da execucgao, a fim de
eliminar interferéncias e sobreposi¢des entre disciplinas.



6.2. A responsabilidade técnica pela elaboragdo e compatibilizagdo dos projetos cabera aos
profissionais habilitados e devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe
(CAU/CREA), mediante apresentagdo das ARTs ou RRTs correspondentes.

6.3. Eventuais revisdes ou ajustes nos projetos deverdao ser devidamente registrados,
justificados e submetidos a aprovag¢ao da Contratante, antes da execugéao.

7. APRESENTACAO E FORMATACAO DOS PROJETOS

7.1. Os projetos deverao ser apresentados de forma clara, completa e padronizada, em meio
fisico e digital, conforme as seguintes especificacdes:

a) Plantas, cortes, perfis e detalhes deverdo ser elaborados em escalas adequadas e
compativeis com as normas técnicas aplicaveis;

b) Todas as pranchas deverao conter carimbo padrao com identificacdo da obra, autor, data,
numero da prancha, revisio, assinatura do responsavel técnico e numero da respectiva ART
ou RRT;

c) Os arquivos digitais deverdao ser entregues em formatos DWG (AutoCAD) e PDF,
organizados por disciplina e acompanhados de memoriais descritivos, memoriais de calculo,
planilhas de quantitativos e listas de materiais;

d) Devera ser apresentado cronograma fisico de desenvolvimento e entrega dos projetos,
prevendo as etapas de analise e aprovagao junto as concessionarias e 6rgaos competentes;

e) As legendas, simbolos e convengdes graficas deverdo obedecer aos padrdes técnicos
aplicaveis;

f) Todas as revisbes deverao ser controladas e registradas com histérico de alteragdes, data
e assinatura dos responsaveis técnicos.

8. DISPOSICOES FINAIS

8.1. A Contratada devera garantir que todos os projetos sejam elaborados de acordo com as
normas técnicas, legislagbes municipais, estaduais e federais aplicaveis, bem como em
conformidade com as diretrizes e exigéncias dos 6rgaos e concessionarias competentes.

8.2. O descumprimento de qualquer das diretrizes estabelecidas neste Anexo podera ensejar
a rejeigao do projeto, a necessidade de retrabalho sem 6nus adicional para a Contratante,
ou a aplicagao das sangdes cabiveis, nos termos da legislagao vigente e do contrato.



Anexo VII: Termo de observancia ao Cédigo de Conduta e
integridade da Companhia Estadual de Habitacao e Obras do
Estado de Pernambuco

Este documento refere-se ao instrumento identificado pelo niumero [XXX/XXXX],
com vigéncia no periodo de [XX/XX/XXXX] a [XX/XX/XXXX], cujo objeto € [OBJETO].

A pessoa juridica [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ n° XX XXX XXX/ XXXX-
XX], por meio de seu representante legal abaixo assinado, declara que tomou
conhecimento, concorda e adere integralmente ao CcODIGO DE CONDUTA E
INTEGRIDADE DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DO ESTADO
DE PERNAMBUCO. Compromete-se, ainda, a respeitar e aplicar essas normas, bem como
a assegurar que seus colaboradores também o facam durante o desempenho de suas
funcbes nas dependéncias da CEHAB ou em atividades vinculadas a COMPANHIA.

Declara ter plena ciéncia de que o CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA
CEHAB consubstancia o compromisso da instituicdo com a dignidade, o decoro, a
diligéncia, a eficiéncia e a observancia dos principios éticos que devem reger a conduta no
servico publico, sejam no exercicio de cargo em comissio, funcdo de confianga ou
gratificada, vinculo empregaticio, ou mesmo fora do ambiente institucional. Comprometo-
me a adotar postura firmemente contraria a quaisquer praticas de corrupgcédo, bem como a
conhecer e cumprir, de forma irrestrita, as normas estabelecidas na Lei n°® 12.846/2013
(“Lei Anticorrupgao”), regulamentada pelo Decreto n°® 11.129/2022.

Compromete-se, igualmente, a reportar quaisquer transgressdes ao CODIGO DE
CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS,
por meio dos canais de comunicagao oficiais da CEHAB, sempre que identificar
comportamentos ou situagcdes incompativeis com as disposicdes nele estabelecidas,
utilizando para tanto os seguintes meios de comunicagao:

. Publico externo: (81) 3182-7500;

. Acesso eletrénico: cehab@cehab.pe.gov.br;
. Site da CEHAB-PE/Fale Conosco/Ouvidoria;
. Endereco para correspondéncia: Rua Professor Celestin Malzac, n° 425,

Bongi - CEP n° 50830250.
A assinatura deste Termo representa manifestagdo de livre e espontaneo
consentimento, bem como a concordancia com o cumprimento das normas, politicas e

praticas estabelecidas no CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA CEHAB.

[MUNICIPIO/XX], [XX] de [MES] de [XXXX].

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGOQ]
CNPJ n° XX XXX XXXXXXX-XX]


mailto:cehab@cehab.pe.gov.br

Anexo VIlI: Memorial Descritivo dos Empreendimentos

APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo integra o Termo de Referéncia cujo objeto é a
Contratacdo Integrada de empresa especializada para elaboracdo dos projetos basico e
executivo e execugao das obras de infraestrutura urbana nao incidente, vinculadas ao
empreendimento habitacional RESIDENCIAL IPA VITORIA — MODULO 1, no municipio de
Vitéria de Santo Antao/PE.

Este documento tem por finalidade estabelecer os critérios, parametros técnicos e
recomendacdes que deverdo ser observados no desenvolvimento dos projetos e na
execugdo das obras, assegurando qualidade, durabilidade, seguranga, funcionalidade e
desempenho adequado dos sistemas de infraestrutura implantados.

As solugdes técnicas a serem adotadas deverdo atender integralmente as diretrizes
deste Termo de Referéncia, as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias dos érgaos e
concessionarias competentes, podendo a CONTRATADA propor alternativas tecnicamente
justificadas, desde que previamente aprovadas pela Fiscalizaco.

INTRODUGAO

O empreendimento habitacional RESIDENCIAL IPA VITORIA — MODULO 1
demanda a implantagdo de infraestrutura urbana complementar essencial ao seu pleno
funcionamento, contemplando sistemas de abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
incluindo interligagbes associadas, drenagem urbana, terraplenagem, pavimentacdo do
acesso externo, remanejamento de redes de infraestrutura existentes, obras de contengao
e delimitacdo da area do empreendimento, bem como demais intervencbdes necessarias a
sua adequada integracao a infraestrutura urbana local.

A execucao dessas infraestruturas é fundamental para garantir condi¢oes adequadas
de habitabilidade, salubridade, seguranca, mobilidade, acessibilidade e sustentabilidade
urbana, assegurando o pleno atendimento as necessidades da populagéo beneficiaria e a
adequada operagado dos sistemas publicos envolvidos, constituindo etapa indispensavel
para a consolidagao e funcionalidade do empreendimento habitacional.

CONDICIONANTES GERAIS E ENQUADRAMENTO NORMATIVO

O desenvolvimento dos projetos e a execuc¢ao das obras deverao atender integralmente
as normas municipais, estaduais e federais aplicaveis, destacando-se, entre outras:

e Lein®13.303/2016 — Estatuto Juridico das Empresas Estatais;

e ABNT NBR 12.218 — Projeto de redes de distribuicao de agua;

e ABNT NBR 9649 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;
e ABNT NBR 17076 — Estacbes elevatérias de esgoto sanitario;

e ABNT NBR 10844 — Drenagem urbana;

e ABNT NBR 5681 — Controle tecnoldgico da execucéao de aterros;



e ABNT NBR 5101 — lluminagéao publica;

e ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes;

e ABNT NBR 6492 — Documentacéo técnica de projetos;

e Normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco;
 Normas das concessionarias locais de agua, esgoto e energia elétrica.

 Normas técnicas aplicaveis a projetos e execucao de terraplenagem, estabilizagdo
de taludes, contencdes e muros de arrimo;

e Normas da concessionaria de distribuicdo de energia elétrica aplicaveis aos projetos
de rede de distribuicdo, remanejamento de rede e iluminagao publica;

A relacdo acima nao exime a Contratada do cumprimento de quaisquer outras normas
técnicas e legislagdes pertinentes aos servigos envolvidos.

SEGURANCA DO TRABALHO

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pela observancia
integral das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente as NR-06,
NR-18 e NR-23, incluindo:

e Fornecimento de Equipamentos de Protecao Individual — EPlIs;
¢ Implantagdo das medidas de seguranca coletiva;
o Elaboracao e implementacao do PCMAT, quando aplicavel;

e Responsabilidade por acidentes de trabalho e danos a terceiros.

FISCALIZAGAO

A Fiscalizagao sera exercida pela CEHAB, que acompanhara o cumprimento do
cronograma, eventograma, a execugao dos projetos aprovados e a conformidade com as
normas técnicas, ndo assumindo responsabilidade direta pela execugéo dos servigos.

DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

As obras compreendem a implantagdo de infraestrutura urbana n&o incidente
necessaria ao pleno funcionamento do empreendimento, incluindo:

e Redes de abastecimento de agua;

e Redes de esgotamento sanitario;

o Sistemas de drenagem urbana;

e Pavimentacgao e urbanizacao;

o Emissarios, adutoras e interligagdes com sistemas existentes.

As solugdes deverado considerar as condigdes locais, interferéncias existentes e a
integracdo com redes publicas.



SERVIGOS PRELIMINARES
LOCAGAO DA OBRA

A locacao das obras devera ser executada com instrumentos adequados, garantindo
o correto posicionamento das edificagcbes e da infraestrutura, sendo conferida antes do inicio
das fundacgoes.

PLACA DA OBRA

A Contratada devera providenciar a confec¢do e instalacdo da placa da obra,
conforme exigéncias legais e institucionais.

LIMPEZA DO TERRENO

Inclui remocéao de entulhos, vegetacao, destocamento e demais servigos necessarios
a preparagao da area para implantacdo do empreendimento.

TERRAPLENAGEM

A terraplenagem compreendera servicos de corte, aterro, compactacdo e
conformacéo do terreno, conforme projeto especifico, observando as condi¢des topograficas
e geotécnicas locais.

OBRAS DE CONTENGAO E ESTABILIZAGAO

As obras de contencdo deverao ser executadas conforme projeto especifico,
contemplando muros de contengdo, estruturas de estabilizagdo, drenagem associada e
demais dispositivos necessarios a garantia da seguranca estrutural, estabilidade geotécnica
e delimitacdo das areas de intervencgao, observadas as condicées do terreno e as normas
técnicas aplicaveis.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

A implantacao das redes de abastecimento de agua devera atender as diretrizes da
COMPESA e as normas técnicas aplicaveis, contemplando a execugao de adutoras, redes
de distribuicdo, reservacao, quando aplicavel, e interligagdes com sistemas existentes,
devendo ser realizados ensaios necessarios para verificagdo de estanqueidade e
funcionamento adequado do sistema.

SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO

Os sistemas de esgotamento sanitario deverao ser executados em conformidade
com as normas técnicas vigentes e diretrizes da concessionaria, contemplando redes
coletoras, pogos de visita, emissarios, interligacbes e destinacao final adequada dos
efluentes, garantindo eficiéncia operacional e seguranga sanitaria.

DRENAGEM URBANA



Os sistemas de drenagem deverao ser projetados e executados com o objetivo de
controlar o escoamento superficial, minimizar riscos de alagamentos, proteger a
infraestrutura implantada e assegurar a adequada conducdo das aguas pluviais, devendo
ser integrados ao sistema existente ou projetado.

PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO

Os servigos de pavimentagcdo deverao ser executados conforme normas técnicas
aplicaveis, contemplando as camadas de subleito, sub-base, base e revestimento, podendo
ser adotadas solu¢des em pavimento intertravado, asfaltico ou outra tecnologia definida em
projeto. Deverao ser previstas calgadas acessiveis, dispositivos de drenagem superficial,
sinalizacdo e demais elementos necessarios a seguranca e funcionalidade do sistema viario.

REMANEJAMENTO E ADEQUAGAO DE REDES EXISTENTES

Quando necessario, deverdo ser executados os servicos de remanejamento,
relocagao, adequacgao, protecdo ou compatibilizacdo de redes de infraestrutura existentes,
incluindo redes de energia elétrica, abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
drenagem ou demais interferéncias identificadas durante o desenvolvimento dos projetos e
execucgao das obras, observadas as exigéncias dos érgaos e concessionarias competentes.

PROJETOS E COMPATIBILIZAGAO

A CONTRATADA sera responsavel pela elaboragédo dos projetos basico e executivo,
pela compatibilizacio entre as diversas disciplinas envolvidas, pela adequacao das solugdes
as condigbes reais de campo e pela obtengdo das aprovagdes junto aos oOrgaos e
concessionarias competentes, garantindo a viabilidade técnica e a correta execug¢ao das
obras.

CONSIDERAGOES FINAIS

As obras deveréo ser entregues em plenas condi¢des de funcionamento, garantindo
a adequada operacao dos sistemas implantados e o pleno atendimento ao empreendimento
RESIDENCIAL IPA VITORIA — MODULO 1, assegurando qualidade, durabilidade,
seguranga e eficiéncia ao investimento publico.
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