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TERMO DE REFERENCIA

1. FUNDAMENTAGAO

Esta licitacdo é fundamentada na Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016,
especialmente em seu art. 42, inciso VI, que dispde sobre o regime de contratacao integrada,
compreendendo a elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo, bem
como a execucgdo das obras e servigos de engenharia. Fundamenta-se, ainda, na Portaria
MCID n°® 724, de 15 de junho de 2023, e suas altera¢des, que estabelece as condi¢des gerais
da linha de atendimento de provisao subsidiada de unidades habitacionais novas em areas
urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, integrante do Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV-FAR), bem como na Portaria MCID n°® 725, de 15 de junho
de 2023, e suas alterac¢des, que dispde sobre as especificagdes urbanisticas, de projeto, de
obra e valores de provisdo das unidades habitacionais, e na Portaria MCID n°® 727, de 15 de
junho de 2023, e suas alteragbes, que formaliza a abertura de procedimento de
enquadramento e contratagdo de empreendimentos habitacionais no ambito do PMCMV-FAR.

O Programa Minha Casa, Minha Vida — FAR tem por finalidade promover a provisao
subsidiada de unidades habitacionais novas em areas urbanas, bem como viabilizar a
implantacao da infraestrutura urbana necessaria ao adequado funcionamento e integragéo
dos empreendimentos habitacionais, observadas as diretrizes urbanisticas, sociais,
ambientais e de infraestrutura previstas nas normativas vigentes. O programa &
operacionalizado por meio de empresas do setor da construgao civil e financiado com recursos
do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR.

A presente contratacdo esta vinculada a implantacdo da infraestrutura urbana
necessaria ao atendimento do empreendimento habitacional, compreendendo obras
complementares e nao incidentes indispensaveis a funcionalidade, habitabilidade,
acessibilidade e integracdo urbana do empreendimento, observadas as competéncias,
atribuicdes e responsabilidades previstas nas Portarias do Ministério das Cidades e demais
normativos aplicaveis ao Programa Minha Casa, Minha Vida — FAR.

O acesso a habitagdo dar-se-a mediante produgdo de unidades habitacionais pelo
poder publico, na qualidade de Ente Publico apoiador do empreendimento habitacional,
representado pelo Estado de Pernambuco, por intermédio da Companhia Estadual de
Habitacdo e Obras — CEHAB, observadas as competéncias, atribuicbes e responsabilidades
previstas nas Portarias do Ministério das Cidades e demais normativos aplicaveis ao
Programa Minha Casa, Minha Vida — FAR.

2, DO OBJETO

2.1 O objeto da presente licitacdo é a contratagao de empresa especializada, sob o regime
de contratacdo integrada, para a elaboragéo dos projetos basico e executivo e a execugéo de
obras e servicos de engenharia destinados a implantagdo e/ou complementagdo da
infraestrutura urbana nao incidente no municipio de Belo Jardim/PE, vinculada ao
empreendimento habitacional RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 - MODULO |,
localizado no Loteamento Juazeiro — Bairro Agua Fria, compreendendo servicos preliminares
e gerais, implantagdo de adutora de abastecimento de agua e execugéo de pavimentagao,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

2.2 As intervengdes contemplam a elaboragdo, desenvolvimento e compatibilizacdo dos



projetos, bem como a execugao da infraestrutura necessaria ao atendimento das demandas
urbanas e habitacionais do empreendimento e de seu entorno, incluindo a interligagdo com
sistemas existentes e/ou projetados, garantindo funcionalidade, durabilidade e atendimento
as normas técnicas vigentes.

2.3 Os projetos e servigos deverdo ser desenvolvidos e executados em conformidade com
as diretrizes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia, com as normas técnicas
aplicaveis e com as exigéncias dos 0rgdos e concessionarias competentes, tais como
COMPESA, Prefeitura Municipal e demais entidades pertinentes.

2.4 O presente Termo de Referéncia estabelece os parametros, diretrizes técnicas e
requisitos minimos necessarios a adequada compreensao do objeto e a elaboragdo das
propostas, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pela concepcédo das solucoes
técnicas, elaboracao dos projetos e execugao das obras, garantindo a plena funcionalidade
dos sistemas implantados.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1 A presente contratagdo tem como principal objetivo a implantagdo e/ou complementagao
da infraestrutura urbana ndo incidente no municipio de Belo Jardim/PE, vinculada ao
empreendimento habitacional RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 — MODULO |,
compreendendo a elaboragdo dos projetos basico e executivo e a execugdo das obras e
servigos de engenharia, incluindo pavimentac&o e implantacdo de adutora de abastecimento
de agua, visando garantir condicbes adequadas de salubridade, mobilidade urbana,
funcionalidade dos sistemas publicos e melhoria da qualidade de vida da populagao
beneficiaria, em consonancia com as politicas publicas estaduais e municipais de
desenvolvimento urbano e habitacional. Nesse contexto, objetiva-se promover:

i) execucgado de obras de pavimentagao, visando a melhoria das condi¢cdes de mobilidade
urbana e acessibilidade; e

ii) implantacao de adutora de abastecimento de agua, garantindo o adequado atendimento as
demandas do empreendimento.

3.2 A contratagao justifica-se pela necessidade de viabilizar o adequado funcionamento do
empreendimento habitacional RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 - MODULO |,
considerando que a auséncia ou insuficiéncia da infraestrutura ndo incidente compromete
diretamente a habitabilidade, a saude publica e a utilizagdo plena das unidades habitacionais
implantadas.

3.3 Considerando a natureza dos servigos a serem executados, bem como a necessidade de
compatibilizacao entre solugdes de projeto e execugdo em campo, a adogao do regime de
contratacao integrada mostra-se adequada, uma vez que permite a concentracdo de
responsabilidades em uma unica contratada, promovendo maior eficiéncia, redugéo de riscos
de incompatibilidades técnicas, minimizagao de retrabalhos e maior celeridade na execucao
das intervencdes. Além disso, tal modelo possibilita a adogdo de solugbes técnicas mais
eficientes e adequadas as condigbes reais do local, especialmente em se tratando de obras
de infraestrutura urbana sujeitas a interferéncias, variabilidade de campo e necessidade de
integragéo com sistemas existentes.

3.4 As intervengdes objeto deste Termo de Referéncia deverao observar rigorosamente as



normas técnicas aplicaveis, bem como os padroes estabelecidos pelos o6rgédos e
concessionarias competentes, tais como COMPESA, Prefeitura Municipal, DER e demais
entidades pertinentes, assegurando qualidade, durabilidade e desempenho adequado dos
sistemas implantados.

3.5 Ressalta-se que a execugdo adequada da infraestrutura urbana n&o incidente associada
ao empreendimento RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 — MODULO | é condicdo
essencial para sua plena funcionalidade, reduzindo riscos operacionais, custos futuros de
manutencdo e a necessidade de intervencdes corretivas, garantindo maior eficiéncia,
economicidade e sustentabilidade ao investimento publico.

4, JUSTIFICATIVA DE ADOGAO DA CONTRATAGAO INTEGRADA

4.1. A licitacdo para contratacdo de projetos e obras para implantacdo de infraestrutura
urbana nao incidente, vinculada ao empreendimento habitacional RESIDENCIAL BELO
JARDIM KM 180 — MODULO |, sera conduzida pelo Regime de Contratacdo Integrada,
instituido pela Lei Federal n°® 13.303/2016, art. 42, inciso VI, que a define como a contratacao
que envolve a elaboracao e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo, bem como a
execucao de obras e servicos de engenharia, em conformidade com o Regulamento Interno
de Licitagbes e Contratos da CEHAB (RILC), bem como com as Portarias MCID n° 724, n°
725 e n° 727, de 15 de junho de 2023, e suas altera¢des posteriores, no ambito do Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial —
FAR, no que couber ao empreendimento habitacional vinculado.

4.2. Ressalta-se que a opgao pela Contratagdo Integrada foi motivada, em especial, pela
maior eficiéncia, celeridade, inovacdo, economia, otimizacdo de prazos e custos,
responsabilidade Unica na execugédo do objeto, bem como pela necessidade de garantir a
adequada implantacdo e funcionalidade da infraestrutura urbana vinculada ao
empreendimento habitacional, aliada aos seguintes fatores:

Minimizacdo de Riscos e Maior Controle de Qualidade: Ao alocar a responsabilidade pela
elaboragao dos projetos e pela execugao das obras em uma unica CONTRATADA, ha o pleno
compartilhamento dos riscos inerentes ao empreendimento, especialmente aqueles
relacionados a incompatibilidades de projeto, interferéncias de campo e necessidade de
ajustes técnicos. A compatibilizacdo entre projeto e execugdo € intrinseca, reduzindo
significativamente o desalinhamento e contribuindo para uma gestao de riscos mais eficaz,
conforme diretrizes da Lei n® 13.303/2016.

Complexidade do Objeto: A implantagdo da infraestrutura urbana ndo incidente, vinculada
ao empreendimento habitacional RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 — MODULO |,
envolve elevado grau de complexidade técnica e gerencial, considerando a necessidade de
compatibilizacao integrada entre os projetos de engenharia e a execugao dos servigcos de
implantagcao de adutora de abastecimento de agua, execug¢ao de pavimentagao e servigos de
Terraplenagem, bem como o atendimento as normas técnicas vigentes e as exigéncias dos
orgaos e concessionarias competentes. Nesse contexto, a adocao da Contratacao Integrada
mostra-se adequada, por permitir que a mesma CONTRATADA responda de forma plena pela
elaboracdo dos projetos e pela execu¢ao das obras, reduzindo riscos de inconsisténcias
técnicas, minimizando retrabalhos e contribuindo para maior eficiéncia na execucgao
contratual.

Economia de Tempo e Celeridade: A contratagido integrada permite a execugao mais célere



das etapas do processo, desde o desenvolvimento dos projetos até a entrega final das obras,
tendo em vista que ambas sdo conduzidas por uma unica contratada. Tal modelo contribui
para a redugdo de prazos globais e é especialmente relevante para assegurar a implantacéo
tempestiva da infraestrutura necessaria ao pleno funcionamento do empreendimento
habitacional e de seu entorno.

Reducao de Custos Indiretos: A responsabilidade unica contribui para a redugéo de custos
de transacdo, entendidos como aqueles relacionados ao planejamento, coordenacao,
compatibilizacdo e fiscalizagdo entre diferentes agentes. No caso de obras e servigcos de
engenharia, reduz-se significativamente a necessidade de revisbes de projetos durante a
execugao, bem como a ocorréncia de ajustes decorrentes de incompatibilidades técnicas,
resultando em maior eficiéncia administrativa.

Inovagao e Criatividade: A abordagem integrada incentiva a inovacéo, pois a empresa
contratada esta profundamente envolvida no desenvolvimento do projeto, o que permite
buscar solucbes mais criativas e eficientes na implementagao da obra. Isso possibilita a
adocao de alternativas que superem as solugcbes minimas estabelecidas nas diretrizes
técnicas, desde que devidamente justificadas e aprovadas pela Administragdo Publica,
garantindo melhor desempenho e economicidade ao empreendimento.

Aproximagao das Contratagées com as sistematicas utilizadas pelo setor privado: A
transferéncia de responsabilidades e riscos a CONTRATADA alinha o modelo de contratagao
publica com praticas de gestdo de projetos ja consolidadas no mercado, aumentando a
eficiéncia e a probabilidade de cumprimento de prazos.

5. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

5.1. Poderéo participar deste certame as empresas interessadas cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitagdo, e que comprovem sua qualificacio,
isoladamente ou em consorcio, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e CADFOR.

5.2. Os interessados deverdo estar cadastrados no SICAF e CADFOR até o dia da
apresentacao das propostas.

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante.

5.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema relacionado no item anterior e manté-lo atualizado junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacido no
momento da habilitagéo.

5.6. A participagao de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida
neste certame. No entanto, em razdo do valor do objeto a ser contratado, bem como a
necessidade de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, nao se aplicam
ao processo licitatério as disposi¢cdes constantes dos Arts. 47 e 48 da Lei Complementar n°®
123, de 14 de dezembro de 2006, para microempresas € empresas de pequeno porte, tendo



em vista que os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento. Portanto, nio significa vedacao a participagao
das microempresas nesta licitacdo, apenas o afastamento dos beneficios do empate ficto
disposto na Lei Complementar supracitada. Esta medida se justifica pela necessidade de
garantir a execucao eficiente e a qualidade dos servigos, exigindo-se das LICITANTES um
porte empresarial compativel com a proposta. A participacdo € aberta a empresas que
demonstrem capacidade técnica e financeira comprovada para a execugao do objeto desta
Licitacao, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

5.7. DA PARTICIPAGAO SOB A FORMA DE CONSORCIO

5.71
5.7.2

5.7.3

5.7.4

Sera permitida a participacdo de empresa, isoladamente ou em consércio.

A empresa consorciada nao podera participar desta licitacido, por intermédio de
mais de um consorcio ou isoladamente.

As empresas que participarem do certame em consércio deverdo apresentar
Instrumento de Compromisso de Constituicdo de Consadrcio, publico ou particular,
subscrito por todas as empresas consorciadas, de acordo com a legislagdo
vigente, contendo, no minimo:

a) Denominacao do Consoércio e seu objeto, compativel com o objeto desta licitacao;

b) Raz&o social das empresas integrantes do Consércio, com indicagdo da empresa

lider, que devera, obrigatoriamente, ser empresa nacional; A exigéncia de que a
empresa lider do consorcio seja empresa nacional visa assegurar maior
efetividade na coordenacao, na interlocu¢dao com a Administragao Publica e na
responsabilizacdo contratual, considerando a complexidade do objeto e a
execugao simultanea das frentes de servigo, conferindo maior seguranca juridica
e operacional a execucao do contrato.

¢) Endereco do Consorcio e prazo de sua duragao, que devera abranger a vigéncia

da execucédo do contrato e de sua eventual prorrogacéo;

d) Percentual de participacdo de cada consorciada nos direitos e obrigagdes do

contrato a ser firmado;

e) Clausula da qual conste declaragao de responsabilidade solidaria das empresas

integrantes do Consércio por todos os danos e prejuizos causados a Contratante
e/ou a terceiros, seja na fase licitatoria ou na de execugao do contrato; e

f) Clausula da qual conste o compromisso das empresas de que o Consércio nao

tera sua constituicdo ou composi¢ao alterada sem prévia e expressa anuéncia da
Contratante, durante a execucao do contrato.

As empresas integrantes do consorcio, caso este venha a se sagrar vencedor do
certame, deverao apresentar, antes da assinatura do contrato, o instrumento de
constituicdo do Consorcio aprovado pelo 6rgao competente de cada Sociedade
que o compde.

5.8. Nao poderao disputar esta licitagao:

5.8.1

Aquele que nao atenda as condigbes do Termo de Referéncia, do Edital e seu(s)
anexo(s);



5.8.2 Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

5.8.3 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar a licitacdo em decorréncia de sang¢ao que |he foi imposta;

5.8.4 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.8.5 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.8.6 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;

5.8.7 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

5.8.8 Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucgao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apos o exercicio do cargo ou emprego.

5.9. O impedimento de que trata o item 5.8.3. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

6. DA MODALIDADE, REGIME E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitagdo empregada sera o procedimento proprio de licitagdo da Lei
13.303/2016. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO.

6.2 O Regime de Execugéo sera de CONTRATACAO INTEGRADA.
6.3 Sera adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.

6.4 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento deveréo ser observadas
as disposigdes constantes no edital da licitagao.

6.5 Considerando que o objeto da presente contratagdo refere-se a implantacao de
infraestrutura urbana nao incidente vinculada a um unico empreendimento habitacional,
sendo a contratagao realizada de forma integral, com adjudicagdo a um unico vencedor.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

7.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacido sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, nos termos da legislacao aplicavel.



7.2. A licitacdo sera realizada considerando o objeto de forma integral, ndo sendo admitida a
apresentagdo de propostas parciais, devendo os licitantes apresentar proposta para a
totalidade do objeto definido no item 2 — Do Objeto.

7.3. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico
(portaldecompraspublicas.com.br), a proposta com o pregco, conforme o critério de
julgamento adotado no Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

7.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

7.4.1 Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

7.4.2 Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo;

7.4.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando
o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo
Federal;

7.4.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para
reabilitados da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de
julho de 1991, e de eventuais normas aplicaveis.

7.5. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo é6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de
sua desconexao.

7.6. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

7.7. Valor de Contratagao Estimado

7.7.1 A estimativa de valor de Contratagcdo para a construcdo da infraestrutura nao
incidente, de acordo com o Art.34 da lei 13.303/2016, ¢ de R$ 703.907,82
(setecentos e trés mil novecentos e sete reais e oitenta e dois centavos).

7.8. Adequacao Orgcamentaria

7.8.1 As despesas decorrentes desta licitagao estao inseridas no Plano Plurianual em
vigor e estdo incluidas no orgamento do Estado de Pernambuco, para o presente
exercicio.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

8.1.1 Valor expresso em Reais (R$), com apenas 2 (duas) casas decimais apds
a virgula, de acordo com a seguinte tabela resumo de quantificacdo a
seqguir:

8.1.2 O detalhamento das Planilhas Orgamentarias, Cronogramas Fisico-
Financeiros e Eventogramas encontram-se nos links do Anexo |: Estudos
Preliminares dos Empreendimentos e Documentag¢des necessarias.

8.2. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

8.3. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

8.4.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela
empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracéo Fiscal
Digital da Contribuicao (EFD-Contribuicées) para o PIS/PASEP e COFINS dos
ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagao da proposta, ou por outro meio
habil.

8.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

8.6. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigbes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Anteprojeto e Anexos, assumindo o
proponente o compromisso de executar os projetos executivos e as obras objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.

8.7. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

8.8. O licitante devera apresentar em sua proposta final o Resumo da Planilha, bem como as
Quantidades de Itens e Servigos, conforme links que constam no Anexo |; devera enviar ainda
Cronograma Fisico-Financeiro (incluindo a etapa de elaboragéo de projetos), Eventograma
das obras, Composigédo de BDI e encargos sociais, Composi¢cdes de pregos unitarios
utilizadas na Planilha Orcamentaria, Quadro de Cotac¢des (quando necessario), Curva ABC,
conforme estrutura de Planilha disponibilizada pela contratante.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES



9.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrbnico, na data, horario e local a ser indicado no Edital.

9.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global da proposta a ser apresentado na abertura.

9.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

9.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.7. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa aberto e fechado.

9.8. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

9.9. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.10. Na hipotese de proposta acima do valor estimado pela CEHAB, a empresa sera
desclassificada.

9.11. O empate somente sera caracterizado entre propostas de igual valor final, ndo
precedidas de lances.

9.11.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 55 da Lei 13.303/2016.

10. DAFASE DE JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de negociag¢ao, o Agente de Contratagao verificara se os licitantes
provisoriamente classificados em primeiro lugar atendem as condigdes de participagdo no
certame, conforme legislagao, especialmente quanto a existéncia de sancido que impeca a
participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF/CADFOR,;

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
10.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
10.2.1 A consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS

quanto as sancgoes previstas na Lein°® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome
e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver.


http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

10.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN do SICAF n°
3/2018, art. 29, caput).

10.3.1

10.3.2

10.3.3

A tentativa de burla pode ser verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

E necessaria a convocagdo do fornecedor para manifestacdo previamente a sua
desclassificagc&o. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condig&o de participagao.

10.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

10.4.1
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

Contiver vicios insanaveis;

Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no instrumento convocatério,
no anteprojeto/anexos;

Apresentar precos manifestamente inexequiveis ou permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacao;

Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

10.5. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, sera promovida a verificagdo de sua

efetividade,

promovendo-se a desclassificacdo daqueles que apresentem precos

manifestamente inexequiveis, segundo art.56, paragrafo 3° da Lei 13.303/2016.

10.6. Em contratacao de servigcos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o disposto no art. 31 § 1°, inc. |, da Lei 13.303/2016:

10.6.1

10.6.2

A caracterizagdo do sobrepreco se dara quando os pregos or¢cados para a
licitagdo ou os pregos contratados sdo expressivamente superiores aos pregos
referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitario de um item, se a
licitagdo ou a contratagao for por pregos unitarios de servigo, ou ao valor global
do objeto, se a licitagao ou a contratagao for por preco global ou por empreitada;

Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

| - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de
economia mista; ou

Il - valor do orcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de
economia mista.

10.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.



10.8. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de nao aceitagao da proposta.

10.8.1 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao, por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento
das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida
a utilizagdo dos precgos unitarios, exclusivamente para eventuais adequacgodes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

10.8.2 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovacao de exequibilidade;

10.8.3 Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o
objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a
vantajosidade e exequibilidade da proposta.

10.9. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

10.10. A classificacdo da proposta somente sera efetivada apds a comprovagao de que os
precos propostos estdo compativeis com os praticados no mercado, em observancia aos
principios da economicidade e vantajosidade previstos na Lei n® 13.303/2016.

11. DAFASE DE HABILITAGAO

11.1. Os documentos previstos nesse edital, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos da Lei n° 13.303/2016.

11.2. Quanto a participagao de consércio de empresas, a habilitagao técnica sera feita por
meio do somatoério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagcao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada
consorciado.

11.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original
ou por copia autenticada.

114. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de
habilitacado, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas.

115. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia
e para reabilitados da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho
de 1991, e de eventuais normas aplicaveis.

11.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaragdo de que sua



proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

11.7. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF/CADFOR, nos documentos por ele
abrangidos.

118. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF/CADFOR e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique
incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados.

11.8.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitacéo.

119. A verificagdo pela Comissdo, em sitios eletrOnicos oficiais de 6érgados e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

11.10. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao ou
a apresentacao de novos documentos.

11.10.1Complementacgéao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

11.10.2Atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

11.11. Na analise dos documentos de habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificagao.

11.12. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até
a apuragao de uma proposta que atenda ao ao contido no Termo de Referéncia e no Edital.

11.13. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICA

11.13.1Certiddo de Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro do prazo de validade; quando a Empresa for registrada em outro
Estado, caso selecionada devera apresentar o visto do CREA/PE ou CAU/PE;

11.13.2Certiddo de Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU), dentro do prazo de validade;

11.13.3Declaragdo de Visita (ANEXO lll). A empresa, através de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, devera, por sua exclusiva
responsabilidade, realizar visita(s) técnica(s) ao local da obra, que resolva
participar, ocasido em que devera obter todas as informagdes necessarias para
a elaboracéao da proposta, cabendo-lhe, inclusive, realizar, as suas expensas, 0s
estudos de reconhecimento topografico e geotécnico que entender necessarios
para a adequada formulagdo da proposta. Ressalta-se que eventuais
inadequacgdes na proposta de prego decorrentes de reconhecimento da area



falho, incompleto ou impreciso por parte da empresa nao ensejarao, por si so,
obrigacao de aporte - adicional de recursos por parte do ente publico Estadual.

A solicitacao para realizacao da vistoria devera ser previamente realizada junto
a CEHAB por meio do e-mail dph@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias uteis
anteriores a data limite para apresentacao das propostas no certame licitatério.
Informagdes por meio do telefone: (81) 3182-7500.

11.13.4Declaracao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela

execucgao da obra (ANEXO 1V), até o seu recebimento definitivo;

11.13.5Comprovante de vinculo entre o responsavel técnico pela execucdo da obra

€ a empresa proponente, o qual podera ser demonstrado por meio de copia da
carteira de trabalho (CTPS) atualizada ou carteira digital, contrato social do
licitante no caso de dirigente ou socio da empresa, contrato de prestacao de
servico ou, ainda, de declaracao de contratacao futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada da sua anuéncia.

11.14. QUANTO A QUALIFICAGCAO TECNICA-OPERACIONAL

11.14.1Comprovacao de execucado de obras de infraestrutura urbana, contemplando

servigos de terraplenagem, drenagem, pavimentagao, implantagcdo de adutora
de abastecimento de agua e execucdo de sistemas de energia elétrica e
iluminag&o publica, incluindo redes externas e interligacées, com quantitativos
compativeis com o objeto da licitagdo, admitindo-se a comprovagdo minima de
50% dos principais servigos previstos, em termos de extens&o (m), area (m?) ou
volume (m?3), conforme a natureza de cada intervengao.

11.14.2Devera apresentar Certiddao de Acervo Técnico para comprovacao deste item,

emitido pelo CREA, CAU ou CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

11.14.3Atendimento as diretrizes do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade

do Habitat — PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitacdo do Ministério das
Cidades, principalmente no que diz respeito a utilizacdo de materiais de
construgcdo produzidos em conformidade com as normas técnicas, conforme
disposto no art. 4°, inciso I, da Lei n® 11.124, de 16 de junho de 2005).

11.15. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

11.15.1 Comprovagéo da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para

entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente
registrado(s) no Conselho Profissional competente, que atendam a habilitagao
minima discriminada a seguir, levando em consideragao as areas do anteprojeto
conforme tabela a seguir:

i. Elaboracgao de Projetos:

ITEM

FORMAGAO

PROFISSIONAL PARCELAS EXIGIDAS




Experiéncia comprovada mediante a
apresentacio de Certidao de Acervo Técnico —
CAT expedida pelo CREA da(s) regiao(oes)
onde o(s) servigco(s) tenha(m) sido realizado(s)
em: Elaboragao de projetos de infraestrutura
urbana, contemplando pavimentacgao,
sistema de abastecimento de agua por meio
de adutora e redes externas, incluindo
interligagcdes com sistemas existentes.

1 (um)
Engenheiro(a) Civil

Execucao de Obras:

ITEM

FORMAGAO

BROFISSIONAL PARCELAS EXIGIDAS

Experiéncia comprovada mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo
Técnico — CAT expedida pelo CREA e/ou
CAU da(s) regiao(des) onde o(s) servigo(s)
tenha(m) sido realizado(s) em:

Execucao de obras de infraestrutura
urbana, contemplando pavimentacao,
sistema de abastecimento de agua por
meio de adutora e redes externas, com
quantitativos compativeis com o objeto,
correspondentes a no minimo 50% dos
principais servigos.

1 (um) Engenheiro(a)
Civil ou Arquiteto(a) —
Coordenador

Experiéncia comprovada mediante a
apresentacio de Certidao de Acervo
Técnico — CAT expedida pelo CREA e/ou
CAU da(s) regiao(des) onde o(s) servigo(s)
tenha(m) sido realizado(s) em:
Responsabilidade técnica na execugao de
obras de infraestrutura urbana
contemplando pavimentagéao, sistema de
abastecimento de agua por meio de
adutora e redes externas, com
quantitativos compativeis com o objeto,
correspondentes a no minimo 50% dos
principais servigos.

1 (um) Engenheiro(a)
Civil ou Arquiteto(a)

11.15.2 A equipe técnica indicada para a execu¢ao do objeto devera ser composta por

profissionais distintos e em quantidade compativel com a complexidade e as
frentes de servigco previstas, de modo a garantir dedicagcdo adequada,
acompanhamento continuo e efetivo das atividades, especialmente
considerando a simultaneidade entre as etapas de elaboragdo dos projetos e
execugdo das obras. A exigéncia de equipe técnica multidisciplinar e
devidamente dimensionada justifica-se pela necessidade de assegurar a plena
assuncao das responsabilidades técnicas, a adequada gestao das frentes
de trabalho e o cumprimento dos prazos contratuais, mitigando riscos de



atrasos, sobreposi¢ao de atribuicoes e prejuizos a qualidade e a seguranga
da execugédo contratual.

11.15.3 Sera admitido o somatério de atestados, para comprovar o quantitativo exigido
acima. A apresentacao de multiplos atestados sera permitida para comprovar os
quantitativos exigidos, desde que ao menos um atestado individual demonstre a
execugao de, no minimo, o equivalente a 25% dos quantitativos exigidos por
servico. Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na
especificacdo técnica do orcamento. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou
da(s) certidao(des) expedida(s) CREA, em destaque, os seguintes dados:

e |ocal de execugao;
¢ nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA/CAU.

11.15.4 E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicagdo de um mesmo responsavel
técnico por mais de uma proponente.

11.16. QUANTO A QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.16.1Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
do proponente com data de expedicdo n&o superior a 60 (sessenta) dias;

11.16.2Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial ou liquidagao judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da pessoa juridica. Caso nédo conste
outro prazo de validade da certidao, serao aceitas certiddes emitidas nos ultimos
90 (noventa) dias antes da data da sessao de abertura da licitagdo. Caso a
referida certiddo nao abranja Processo Judicial Eletronico, quando ja
implantados na Comarca da sede da proponente, devera ser apresentada
também certiddo negativa desses processos;

11.16.3Balanc¢o patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado ou
autenticados pelo érgao competente, da sede ou domicilio da concorrente, que
devera comprovar a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancgos provisorios;

11.16.40s documentos acima referidos podem ser atualizados quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data fixada para a sessao de abertura das propostas;

11.16.50 Balancgo Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis deverao estar registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante e estar
assinados por Contador ou outro profissional equivalente devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC;

11.16.6As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do
balanco de abertura ou cépia do livro diario contendo o balanco de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante.

11.16.70 balangco Patrimonial também podera ser disponibilizado, mediante via
impressa, por meio da Escrituragao Contabil Digital-ECD desde que comprovada
a transmissao desta a Receita Federal do Brasil, por meio da apresenta¢ao do
Termo de Autenticagéo (recibo gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéao
Digital -SPED;

11.16.8Relatério descritivo e demonstrativo do Contador ou profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC,



indicando a boa situacdo econbmica e financeira da empresa em poder
contratar com a Administracdo, apdés a andlise dos indicadores financeiros
e econOmicos extraidos do ultimo balango do exercicio financeiro e comparados
com os parametros dos indicadores previstos e abaixo descritos:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: LG igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE +
PASSIVO NAO CIRCULANTE

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: LC igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

SG = ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

OBS 1: Os indices deverao ser apurados, com os dados do ultimo balango patrimonial ja exigivel
na forma da lei. As formulas deverdao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
anexado ao balango;

OBS 2: Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a CECP se reservara ao
direito de exigir a apresentacao do livro diario onde o balango fiscal foi transcrito para efeito de

extragcao dos parametros para o julgamento e verificacao dos valores apresentados e calculados
pelas empresas participantes.

11.16.9Caso as Declaractes citadas ndo tenham sido assinadas por sécio- gerente ou
diretor da empresa, identificado no Ato Constitutivo, as mesmas deverao vir
acompanhadas de Procuracdo que conceda poderes ao signatario da
Declaragao;

11.16.10Todos os documentos deverao estar dentro dos respectivos prazos de validade,
sob pena de inabilitagado, sendo considerados validos por 60 (sessenta) dias, da
data de emissdo, aqueles que ndao mencionarem prazo de validade, excluidos
aqueles que pela propria natureza nao necessitam de prazo de validade;

11.16.11Para fins de habilitacdo, somente serao aceitos documentos apresentados em
via original, cépia autenticada por tabeli&o de notas ou copia acompanhada de
autenticacdo eletrbnica valida, obtida por meio de plataforma oficial com
verificagdo de autenticidade.

11.16.12Apresentar Analise de Risco de Crédito valida e vigente, junto a CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, em nome da licitante, com conceito minimo “C”;

11.16.130s interessados deverdo, obrigatoriamente, apresentar autodeclaragao de
capacidade para contratar operagdo de crédito vinculada a construgéo civil,
informando, ainda, que possuem cadastramento e aprovacao no Sistema de
Mensuragao de Risco de Crédito da Caixa Econémica Federal - SIRIC com limite
suficiente para o projeto conforme analise de risco de crédito (GERIC), sendo
este requisito eliminatorio, cuja auséncia implicara na inaptiddo da empresa
proponente.

12. DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Apés a adjudicacdo e homologacéao, caso se conclua pela contratagao, sera firmado o
termo de contrato.

12.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacgao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de



decair o direito a contratacao.

12.4 O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura

do contrato.

12.5 O prazo previsto para execugdo das obras sera de 6 (seis) meses, contados a partir da

12.6

12.7

13.

13.1.

14.

14.1.

data determinada na correspondente Ordem de Servigo, sendo 1 (um) més para a
elaboragdo e aprovacao dos projetos e de 5 (cinco) meses para a execugao das obras,
devendo tais prazos ser detalhados e compatibilizados no cronograma fisico-financeiro
a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

O prazo estabelecido para execucio das obras pressupbe a realizacao de frentes de
servigco simultaneas, considerando a natureza das intervengdes de infraestrutura urbana
nao incidente no dmbito do empreendimento RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 —
MODULO I, bem como as etapas de elaboracédo, desenvolvimento e compatibilizacdo
dos projetos basico e executivo. Nesse sentido, a CONTRATADA devera assegurar a
alocagao de equipe técnica multidisciplinar, compativel com a complexidade do objeto,
contemplando profissionais responsaveis tanto pela elaboragdo dos projetos quanto
pela execucao das obras, garantindo 0 acompanhamento técnico continuo, a adequada
gestdo das frentes de servico e o cumprimento dos cronogramas fisico-financeiros e
eventogramas. A concentracdo das responsabilidades em equipe técnica insuficiente
podera comprometer a qualidade dos projetos, a compatibilizacdo entre disciplinas e a
execucao das obras, acarretando riscos ao cumprimento dos prazos e a qualidade final
do objeto contratado.

Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro
Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - CADIN e a
comprovacao das condi¢cdes de habilitacido e contratacdo que deverdo ser mantidas
pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

12.7.1 A existéncia do registro do CADIN constitui fator impeditivo para a
contratacio.

DOS RECURSOS

Eventuais recursos serdo regidos pelo Edital e pela Lei 13.303/2016..

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado a Comissao durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apds a negociagao;

14.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;

14.1.2.3  Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou



14.1.24  Apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do
edital;

14.1.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagédo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragéo;

14.1.4 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao

14.1.5 Fraudar a licitagao;

14.1.6 Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

14.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
14.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro no art. 83 da Lei n° 13.303/2016 e ao RILC da CEHAB, a Administracao
podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 Adverténcia;
14.2.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

14.2.3 Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar
com a entidade sancionadora, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos.

14.3. Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto

14.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes

14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

14.3.5 A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 7 (Sete) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

14.4.1 Para as infragbes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de
2% (dois porcento) do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infragcGes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a
multa sera de 10% (dez porcento) do valor do contrato licitado.

14.5. As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar poderado ser aplicadas,
cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicagéo da sangéao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

14.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragédo, descrita no item 14.1.3,
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caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.8. A apuracgao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

14.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagcao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

14.10. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancado de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uuteis, contado
da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

14.11. O recurso e o pedido de reconsideracéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.12. A aplicacao das sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipoétese
alguma, a obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.

14.13. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serao
enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial,
bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.13.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou
cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, nao
cabendo alegagao de desconhecimento das comunicacbes a eles
comprovadamente enviadas.

15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

15.1. Até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
cidadao podera impugnar o ato convocatério desta licitagdo, mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente por meio eletrénico, através de campo especifico do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br);

15.2. A Comissdo, auxiliada pelo setor responsavel pela elaboragdo deste Termo de
Referéncia, decidira sobre a impugnacao em até 3 (trés) dias uteis do recebimento;

15.3. Acolhida a impugnacéo contra este processo licitatério, sera designada nova data para
a realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulagao das propostas;

15.4. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo
disponibilizadas exclusivamente por meio eletronico, no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
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(www.portaldecompraspublicas.com.br) e no PORTAL DA CEHAB (www.cehab.pe.gov.br),
para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em
participar do certame acessarem o processo relativo a licitagdo para obtencdo das
informacodes prestadas;

15.5. A data e horario limite para impugnacéo e para esclarecimentos estéo informados no
sito do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br),
acessando o processo, em “DATAS”;

15.6. Somente serdo consideradas impugnacdes encaminhadas até o ultimo dia para sua
interposicao;

15.7. A participacao no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital
ou solicitados os devidos esclarecimentos, implicara na plena aceitacdo por parte dos
interessados;

15.8. Nao serdo conhecidas as impugnacdes e os esclarecimentos apresentados por e- mail
ou outras formas de encaminhamento que nao as previstas no item 15.4;

15.9. Nao serdo conhecidas as impugnacdes e os esclarecimentos apresentados apos 0s
respectivos prazos legais.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1. A CONTRATANTE devera disponibilizar todos os documentos necessarios a boa
execugao do servigo de engenharia (Termo de Referéncia e os anexos em arquivo eletrénico
em formato PDF).

16.2. Emitir a Ordem de Servigo de projeto e construgao.

16.3. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

16.4. Providenciar a licenga de instalagao da obra, como condic&o para o inicio da execugao
das obras.

16.5. Designar servidor para a gestao e fiscalizagdo da execugéo do servigo de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia.

16.6. O fiscal do contrato, designado pela CONTRATANTE, tera poder para emitir ordens de
servigo, solicitar ajustes imediatos, registrar ocorréncias e interromper a execugdo em caso
de descumprimento técnico, sem direito a prorrogagao ou indenizagéo.

16.7. Comunicar a CONTRATADA, em tempo habil, qualquer fato que acarrete interrupcéo
de sua execuc¢ao.

16.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo do servico, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

16.9. Proporcionar as condicdes necessarias para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes constantes do Edital e seus
anexos, especialmente o Projeto Basico e/ou Projeto Executivo, fornecendo por escrito as
informacgbes necessarias;



16.10. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

16.11. Em caso de cisado, incorporacdo ou fusdo da CONTRATADA, decidir sobre a
viabilidade de continuidade da avenga, levando em consideracdo a manutencao dos requisitos
de habilitagdo originalmente previstos na licitagdo e das condi¢gbes estabelecidas neste
Termo.

16.12. Sempre que reputar necessario, solicitar a CONTRATADA os comprovantes do
cumprimento das obrigac¢des previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao das
obras.

16.13. Analisar e atestar os boletins de medicbes tomando por base o cronograma
fisico/financeiro, planilhas orgamentarias apresentadas pela CONTRATADA e efetuar os
pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Termo de Referéncia.

16.14. Analisar e firmar o instrumento cabivel para os processos de alteracbes contratuais
eventualmente necessarios.

16.15. Aplicar sancdo administrativa cabivel ao CONTRATADO, mediante processo
administrativo competente, nas situacdes previstas em contrato.

16.16. Realizar o recebimento definitivo ao final da obra, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para todos os itens dos servigos
CONTRATADOS nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

17.2. Executar todas as obras e instalagdes de acordo com os projetos, especificagdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigos publicos, quando for o caso; devera ser
emitida ART/RRT especifica também para os Projetos Basico e Executivo, vinculando cada
responsavel técnico as etapas correspondentes;

17.3. Executar a obra de acordo com o cronograma Fisico-Financeiro das etapas de
execucao das obras previsto em sua proposta;

17.4. Planejar a execucédo da obra de forma a n&o interferir no andamento normal das
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;

17.5. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de obras;

17.6. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta aos respectivos
orgaos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefbnicas;

17.7. Manter, em bom estado, as plantas, especificagdes e planilhas de servico no canteiro



de obras;

17.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas e demais itens
necessarios a execugao das obras durante toda a vigéncia do CONTRATO;

17.9. Providenciar junto ao CREA a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da obra,
relativa as obras objeto desta contratagdo, de acordo com a legislagéo vigente, apresentando-
o até a primeira medic¢ao;

17.10. Apresentar, até a primeira medi¢cdo, comprovante de matricula da obra junto a
Previdéncia Social por empreendimento contratado;

17.11. Assumir os énus e as obrigagcées concernentes as legislagdes fiscal, previdenciaria,
trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

17.12. Responder pelas obrigagbes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto deste Termo de Referéncia,
responsabilizando-se financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a terceiros, inclusive entes publicos, em razao da
execugao das obras;

17.13. Manter permanentemente no local das obras equipe técnica suficiente, formalmente
designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
respondera tecnicamente pela execugcdo das obras até a comunicacdo formal da entrega
provisoéria da obra, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacédo de
emergéncia que se fizer necessaria.

17.14. Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na
execucao das obras deste Termo de Referéncia, os quais lhe serdo diretamente
subordinados, inexistindo qualquer relagéao juridica entre eles e a CONTRATANTE;

17.15. Assegurar que os trabalhadores alocados na obra estejam devidamente
uniformizados, com crachas de identificacdo e munidos de equipamentos de protecao
individual (EPIs) e coletiva (EPCs);

17.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, tampouco empregar menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

17.17. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados alocados a execugao das
obras;

17.18. Facilitar a agao da fiscalizagao na inspec¢ao das obras, prestando todas as informagdes
e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

17.19. Manter na obra Livro de Ocorréncias, as suas expensas, sempre atualizado, com folhas
numeradas, em trés vias, no qual serdo anotadas as Ordens de Servigos e todos os fatos
relevantes relacionados a execucéo da obra;

17.20. Refazer, as suas expensas, as obras executadas em desacordo com as
especificagcdes previstas, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do



Termo de Recebimento Definitivo;

17.21. Comunicar ao Fiscal do CONTRATO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente ocorrido no local das obras;

17.22. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras, bem como
aos documentos relativos a execugao da Obra;

17.23. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens;

17.24. Comunicar a CONTRATANTE quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugdo das obras que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade das obras ou comprometer a integridade do patriménio publico;

17.25. Executar, as suas expensas, as ligacoes definitivas das instalacbes as redes publicas,
conforme especificado em projeto e/ou planilhas.

17.26. Retirar todo o entulho decorrente da execugao das obras, deixando o local totalmente
limpo.

17.27. Comprovar a origem legal dos recursos naturais utilizados, bem como o licenciamento
ambiental do fornecedor, através dos documentos relacionados abaixo:

Recursos naturais de madeira bruta ou - Documento de Origem Florestal (DOF);
serrada: - Nota fiscal emitida pelo fornecedor da madeira

Recursos minerais como argila, areia e

) - Nota fiscal emitida pelo fornecedor
pedras:

17.28. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagcbes assumidas, tampouco subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada,
salvo nas condig¢oes previstas no CONTRATO;

17.29. Em caso de subcontratacao, limitada a 30% do valor do contrato, realizar a supervisao
e coordenagédo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagdo, permanecendo responsavel integralmente pela perfeita execugao
contratual;

17.30. A CONTRATADA ficara obrigada a elaborar e fornecer ao CONTRATANTE, antes do
recebimento definitivo da obra, o projeto “AS BUILT” pertinente ao objeto da obra/servigo, bem
como arquivo eletronico em pen drive, em formato AutoCAD, acompanhado de 02 (duas)
copias plotadas.

17.31. Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, as condigbes de habilitagcao exigidas
na licitagao.

17.32. Nos projetos e servigos de infraestrutura a serem executados, a contratada devera
observar rigorosamente todas as normas técnicas vigentes, bem como os padrdes,



especificacdes e exigéncias estabelecidos pelos 6rgdos e concessionarias competentes, tais
como COMPESA, Neoenergia, DER-PE, DNIT, entre outros que se fagam necessarios em
funcdo da natureza da obra. O descumprimento de tais normas acarretara responsabilidade
integral da contratada e podera implicar aplicagdo das penalidades previstas em contrato.

17.33. Disponibilizar alojamento adequado para a equipe de funcionarios durante o periodo
de execugdo da obra, conforme previsto na planilha orcamentaria.

17.34. Comunicar a CONTRATANTE as operagdes de cisao, incorporacdo ou fusao
realizadas em sua estrutura societaria.

17.35. A CONTRATADA devera observar e cumprir integralmente toda a legislagdo ambiental
vigente aplicavel ao Estado de Pernambuco.

17.36. A contratada devera manter durante toda a execugdo garantia contratual
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme art. 81 da Lei n°®
13.303/2016.

18. DO PAGAMENTO

18.1 O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data da apresentacgao
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, conforme o tradmite descrito na presente
Clausula.

18.2 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

18.2.1 Na periodicidade prevista no Cronograma Fisico-Financeiro e nos eventos
constantes do Eventograma Final, a CONTRATADA apresentara a planilha com
0s servicos executados e a respectiva memoria de calculo detalhada.

18.2.2 A Fiscalizagdo do CONTRATO tera o prazo de 10 (dez dias uteis, contados a
partir da data de entrega da planilha de medigéo, para verificar se os eventos
indicados foram efetivamente executados, analisando os respectivos
quantitativos previstos no documento encaminhado pela CONTRATADA).

18.2.3 Considerar-se-a apenas como quantidades de servicos a serem medidas os
eventos concluidos integralmente até o momento da medigc&o.

18.2.4 Apo6s o atesto da Fiscalizagdo, a CONTRATADA devera apresentar, em até 5
(cinco) dias, o boletim de medigdo assinado pelo responsavel técnico,
acompanhado da Nota Fiscal e dos demais documentos e certiddes, conforme
previsto neste CONTRATO.

18.2.5 A conclusao da medigao definitiva ndo exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

18.3 O pagamento da primeira parcela fica condicionado a comprovagao de regularizagéo
da obra junto ao CREA-PE, a emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
referente a obra, a comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social e a prestagao
da garantia contratual.

18.4 Durante a execugdao dos servigos, os pagamentos serao realizados conforme
Eventograma dos Projetos (ANEXO do Termo de referéncia - TR) disponibilizado pela
CONTRATANTE na fase licitatéria e pelo Eventograma da obra, a ser elaborado pela
CONTRATADA quando da conclusao dos projetos e elaboragdao do orgamento conforme
condicdes dispostas no ANEXO do TR;



18.4.1 As medicbes e pagamentos da execugdo da obra serdo realizados conforme
etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e os eventos constantes no
Eventograma Final;

18.4.2 Apds a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizagdo da CEHAB tera
prazo de 15 (quinze) dias Uteis para atestar e encaminha-la ao setor competente
para verificacdo e liberagdo para que a Fiscalizacdo autorize a empresa
CONTRATADA a emissao da Nota Fiscal.

18.4.3 No momento de emisséo das notas fiscais, as mesmas deverao ser emitidas pelo
municipio onde os servigcos foram efetivamente executados, e devera ser
verificada pelo Contratante, em fase anterior ao encaminhamento da medigéo
para pagamento, a aliquota e valor do ISSQN efetivamente descrito na nota
fiscal. Caso o valor e a aliquota do imposto estejam inferiores ao previsto no BDI
apresentado pela CONTRATADA na licitagcdo, devera ser realizada a glosa da
diferenca entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a aliquota prevista na
composigao do BDI.

18.4.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo da CEHAB, a
CONTRATADA devera apresentar nova medicdo no prazo 5 (cinco) dias Uteis,
decorrendo novo prazo de 15 (quinze) dias Uteis, apds a sua reapresentagao,
para aprovacao e liberagao.

18.4.5 A CONTRATADA devera manter mao de obra ativa, conforme histograma de
mao de obra a ser aprovado pelo gestor do contrato, de forma a garantir a
execucgao simultanea das frentes de trabalho.

18.4.6 Para fins de medicdo e liberacdo de pagamento, os eventos previstos no
Eventograma devem ocorrer de maneira equilibrada, observadas as etapas do
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

18.4.7 De maneira geral, ndo sera admitido o pagamento de eventos executados de
forma concentrada em apenas parte das frentes de servigo, exceto em situagdes
devidamente justificadas por fatores alheios a vontade da CONTRATADA. Tais
excegdes deverado ser obrigatoriamente comprovadas pela CONTRATADA e
analisadas e validadas pela Gestdo do Contrato para que a medi¢do seja
autorizada.

18.5 O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal do contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste CONTRATO.

18.5.1 Quando nao for possivel verificar diretamente no CADFOR-PE, a manutencao
das condi¢des de habilitagdo sera comprovada mediante a apresentacdo pela
CONTRATADA das certiddes de regularidade fiscal e trabalhista e da certidao
falimentar.

18.6  Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impecga a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da situagao, ndo
acarretando qualquer énus para a CONTRATANTE.

18.7 Na ocasiao do pagamento sera efetuada a retengao tributaria prevista nas legislagées
aplicaveis.

18.8 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagcao vigente.

18.9  Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a



correspondente ordem bancaria.

18.10 A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA que nao esteja prevista no CONTRATO.

18.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa unica e exclusiva
da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizacao financeira sera calculada
mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM=I1xNxVP
Onde:

EM = Encargos moratorios

N - Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizacgdo financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365

TX =IPCA

18.12 O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme
Cronograma Fisico-Financeiro.

18.13 Quanto ao pagamento dos itens de Administragdo Local e Manutengédo do Canteiro
de Obras, constantes da planilha de pregos e do cronograma fisico financeiro, serdo
observadas as seguintes regras:

18.13.1 Somente serdo atestados se constatada a produtividade com o faturamento de
outros servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva
de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

18.13.2 O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao
verificado na execucéo financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o
valor total previsto.

18.14 Os pagamentos dos valores relativos a Mobilizagao e Desmobilizagdo serao liberados
pela Fiscalizagdo quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente
percorridas pelos equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos
valores maximos estabelecidos no orgamento.

18.15 O pagamento da ultima medigdo s6 sera realizado apds a analise e aprovagéao do
projeto AS BUILT pela Fiscalizagdo do CONTRATO.

19. DOS REAJUSTES

19.1 O contrato somente sera reajustado ap6s 12 (doze) meses da data base do orgamento
de referéncia, de acordo com a variagdo do indice Nacional da Construgdo Civil (INCC-M),
fornecido pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, nos termos da Lei Estadual n° 17.555/2021
e do Decreto n°® 52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a férmula abaixo:

I, — I

R
Iy

% V




R = Reajuste

I1=INCC-M, indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de
Obras, Administragdo Local, Mobilizacdo e Desmobilizacdo e o indice da Coluna 39 —
Consultoria (Superviséo e Projetos), também da FGV, para os projetos, relativo ao 12°
més da data base do orgamento de referéncia.

lo= INCC-M, indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de
Obras, Administragdo Local, Mobilizacdo e Desmobilizagdo e o indice da Coluna 39 —
Consultoria (Supervisao e Projetos), também da FGV, para os projetos, relativo ao més da
data base do orcamento de referéncia.

V = Valor do item da planilha.

19.2  Na hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao incidira
reajuste sobre o periodo correspondente.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagao/Comissao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

20.4. A homologacgao do resultado da licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

20.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracéo.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

20.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes do edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as do edital.

21. DAS DISPOSIGOES FINAIS
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Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para discussfes de litigios decorrentes do

objeto desta especificagdo, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se
configure;

21.2

21.1.1. A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade nos casos de sinistros
ocorridos envolvendo qualquer um dos equipamentos e maquinas locados,
recaindo sobre a CONTRATADA a reparagao dos prejuizos;

21.1.2. As despesas com o atendimento medico para os funcionarios da contratada
correrao por conta da empresa.

21.1.3. A CONTRATANTE, em nenhuma hipétese, arcara com despesas a titulo de
lucros cessantes.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.2.1. Anexo |: Estudos Preliminares dos Empreendimentos e Documentacgées;

21.2.2. Anexo lI: Matriz de Risco;

21.2.3. Anexo lll: Declaragao de conhecimento do local de execucéo dos servigos;

21.2.4. Anexo IV: Declaracao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel
técnico pela execugao da obra;

21.2.5. Anexo V: Quadro-Resumo de Valores Totais;

21.2.6. Anexo VI: Diretrizes Técnicas para os Projetos;

21.2.7. Anexo VII: Termo de observancia ao cédigo de conduta e integridade da
Companhia Estadual de Habitagdo e Obras do Estado de Pernambuco;

21.2.8. Anexo VIII: Memorial Descritivo dos Empreendimentos.

o Para fins de adequada definicdo do objeto e em observancia ao regime de
contratagdo integrada, informa-se que, em substituicdo ao Estudo Técnico
Preliminar — ETP, integram o presente Termo de Referéncia os Anteprojetos de
infraestrutura urbana vinculados ao empreendimento habitacional RESIDENCIAL
SAO BELO JARDIM KM 180 - MODULO 1, disponibilizados no Anexo | -
Estudos Preliminares e Documentacéo Técnica, bem como o Anexo VI — Diretrizes
Técnicas para os Projetos, os quais estabelecem os parametros minimos, critérios
técnicos, requisitos de desempenho e condicionantes a serem obrigatoriamente
observados pela CONTRATADA na elaboragao dos projetos basico e executivo e
na execugdo das obras, constituindo-se como elementos suficientes para a
compreensao do objeto e para a formulagao das propostas.



Anexo |: Estudos Preliminares dos Empreendimentos e
Documentacoes

Os Estudos Preliminares e demais documentagdes estao disponibilizada no seguinte
link:

e https://drive.google.com/drive/folders/1328HmdK4leLpNJ7HAS 086I1ZIW
zh1ivt?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1328HmdK4leLpNJ7HAS_o86IZIWzh1ivt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1328HmdK4leLpNJ7HAS_o86IZIWzh1ivt?usp=sharing

Matriz de Risco
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Anexo lll: Declaragao de Conhecimento do Local de
Execugao dos Servigos

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ n° [XX. XXX XXX/ XXXX-XX], com sede na
[Rua XXX, XX — XXX — XXXX/XX], por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a) [NOME COMPLETO], declara, sob penalidades da lei, que tenho pleno
conhecimento dos locais de execucdo dos servigos, 0s quais estdo integralmente
inseridos na area de abrangéncia da Companhia Estadual de Habitacdo e Obras —
CEHAB. Declara, ainda, estar ciente de todas as condi¢des, exigéncias e
circunstancias relevantes a elaboragdo da proposta, assumindo que 0s pregos
apresentados contemplam, de forma integral, todas as despesas diretas e indiretas
incidentes, ou que venham a incidir, sobre a execuc¢ao dos servigos contratados. Por
fim, afirmo que a elaboracéo da proposta se baseou nas informagbes constantes do
contrato, cujo conteudo declaro conhecer integralmente.

[MUNICIPIO/XX], [XX] de [MES] de [XXXX].

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO]
CNPJ n° XX XXX XXXIXXXX-XX]



Anexo IV: Declaracao de Responsabilidade Técnica

A

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS DO ESTADO DE

PERNAMBUCO - CEHAB - PE
CELOSE

REF.: LICITAGAO

OBJETO:

Conforme o disposto no Edital e de acordo com a Resolugdo n°. 218 de 29/06/73 e
n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e
Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a

vencer o referido certame, sera:

CREA/CAU

Nome Especialidade N°

Data
registro

do

Ass.do
Respon.Técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m)

ao nosso quadro técnico de profissionais.

de de

(nome e assinatura do representante legal)




Anexo V: Quadro-Resumo de Valores Totais

RESUMO

CONDIGAO ONERADA

DATA BASE: MARCO DE 2026

Item Descrigao Custo c/ BDI Peso (%)
1 CUSTOS INDIRETOS 372.822,61 52,96 %

2 MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLENAGEM 17.267,16 2,45 %

3 AGUA POTAVEL 261.965,61 37,22 %

5 PAVIMENTAGAO 51.852,44 7,37 %
TOTAL 703.907,82 100,00 %




Anexo VI: Diretrizes Técnicas para os Projetos

O presente Anexo estabelece as diretrizes técnicas obrigatérias a serem
observadas na elaboragdo dos projetos basicos e executivos das infraestruturas
complementares, garantindo a conformidade técnica, a compatibilidade entre sistemas e o
atendimento as normas e regulamentos vigentes, conforme previsto neste Termo de
Referéncia. As presentes diretrizes tém por finalidade orientar os servigos necessarios a
contratagdo integrada de empresa especializada para elaboragéo dos projetos e execugao
das obras de infraestrutura ndo incidente e demais intervengdes complementares
vinculadas ao empreendimento habitacional RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 —
MODULO I, no ambito do Programa Minha Casa, Minha Vida — PMCMV, com recursos do
Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, contemplando o conjunto de obras e servigos
a serem projetados e executados por meio do regime de contratac&o integrada, no qual a
empresa contratada sera responsavel pela elaboragdo e desenvolvimento dos projetos
basico e executivo, bem como pela execucdo das obras e servicos de engenharia,
garantindo a compatibilizacdo técnica entre os projetos e a adequada execucao do
empreendimento.

1. INFRAESTRUTURA URBANA

1.1. Os projetos deverao ser elaborados em conformidade com o anteprojeto e diretrizes
técnicas constantes deste Termo de Referéncia, contemplando as solugdes de
infraestrutura urbana necessarias ao adequado funcionamento e integracédo do
empreendimento habitacional.

1.2. Os projetos deverdo atender as normas técnicas aplicaveis, as exigéncias das
concessionarias e oOrgaos competentes, bem como aos critérios de seguranga,
funcionalidade, acessibilidade, durabilidade, eficiéncia operacional e sustentabilidade.

1.3. Qualquer alteragéo nas solugdes técnicas previstas devera ser previamente justificada
e submetida a aprovacao da Contratante.

2. INFRAESTRUTURA VIARIA

2.1. A infraestrutura viaria devera ser desenvolvida de acordo com as normas e
especificagdes técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem — DER, DNIT e demais
orgaos competentes, no que couber, contemplando os projetos de terraplenagem,
pavimentacao, drenagem e sinalizacao.

2.2. Deveréao ser observados critérios de acessibilidade, segurancga e integragdo com o
sistema viario existente, garantindo condigdes adequadas de trafego, mobilidade e conforto
aos usuarios.

3. INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO
SANITARIO E SISTEMAS COMPLEMENTARES

3.1. Os s projetos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e demais sistemas
complementares deverao ser elaborados em conformidade com as normas e diretrizes da
Companhia Pernambucana de Saneamento — COMPESA, no que couber, contemplando,
quando aplicavel, redes de distribuicdo, adutoras, emissarios, elevatorias, boosters,
reservatorios, estagdes de tratamento, interligagcbes e demais estruturas necessarias ao
adequado funcionamento dos sistemas.

3.2. Deveréo ser consideradas as condigdes locais de pressao, vazao, declividade, regime
de abastecimento e interligagbes com as redes publicas existentes, garantindo eficiéncia,



estanqueidade e durabilidade dos sistemas.

3.3. Os projetos deverao conter memoriais descritivos e de calculo, plantas, cortes, perfis e
detalhamentos construtivos, acompanhados de listas de materiais e planilhas de
quantitativos.

3.4 Quando aplicavel, os projetos deverdo contemplar estudos hidraulicos, perfis
longitudinais, travessias, dispositivos de protecdo, analises operacionais e demais
elementos necessarios a adequada implantagcédo, operagdo e manutengcdo dos sistemas
lineares e estruturas complementares de saneamento.

4. INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAGAO PUBLICA

4.1. Os projetos de alimentacdo, distribuicdo de energia elétrica e iluminagdo publica
deverao atender as normas e padrdes técnicos da concessionaria NEOENERGIA, no que
couber, a ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5101 e demais normas correlatas.

4.2. Os sistemas deverao priorizar seguranca, eficiéncia energética, confiabilidade
operacional e facilidade de manutencgao.

4.3. A iluminagdo publica devera ser projetada com niveis adequados de iluminancia,
priorizando o uso de luminarias eficientes e compativeis com os padroes da concessionaria
local.

5. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

5.1. Todos os projetos deverdo observar rigorosamente as normas técnicas vigentes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como demais legislacdes e
regulamentos pertinentes.

5.2. Dentre as principais normas aplicaveis, destacam-se:

¢ ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos;

» ABNT NBR 12218 — Projeto de redes de distribuicdo de agua;

o ABNT NBR 9649 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

e ABNT NBR 5410 — Instalacoes elétricas de baixa tensao;

o ABNT NBR 5101 — lluminagéao publica;

¢ ABNT NBR 7182 — Solo — Ensaio de compactagéo;

¢ ABNT NBR 12215 — Projeto de adutoras de agua;

o ABNT NBR 12207 — Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

¢ Normas da COMPESA aplicaveis a sistemas lineares, elevatorias, reservatorios e
estacdes de tratamento.

¢ Normas e especificagdes técnicas do DNIT, DER e concessionaria de energia
elétrica;

¢ Qutras normas complementares relacionadas as disciplinas de infraestrutura
urbana, saneamento, pavimentagao, drenagem, energia elétrica e iluminagao
publica.

5.3. A Contratada devera assegurar que todos os projetos atendam integralmente as normas
técnicas e as exigéncias das concessionarias envolvidas.

6. COMPATIBILIZACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA

6.1. Todos os projetos deverao ser compatibilizados entre si antes da execucgao, a fim de



eliminar interferéncias e sobreposicoes entre disciplinas.

6.2. A responsabilidade técnica pela elaboragédo e compatibilizagdo dos projetos cabera aos
profissionais habilitados e devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe
(CAU/CREA), mediante apresentagcédo das ARTs ou RRTs correspondentes.

6.3. Eventuais revisbes ou ajustes nos projetos deverdo ser devidamente registrados,
justificados e submetidos a aprovacao da Contratante, antes da execucgao.

7. APRESENTACAO E FORMATAGCAO DOS PROJETOS

7.1. Os projetos deverao ser apresentados de forma clara, completa e padronizada, em meio
fisico e digital, conforme as seguintes especificagdes:

a) Plantas, cortes, perfis e detalhes deverdo ser elaborados em escalas adequadas e
compativeis com as normas técnicas aplicaveis;

b) Todas as pranchas deverao conter carimbo padrao com identificacao da obra, autor, data,
numero da prancha, reviséo, assinatura do responsavel técnico e numero da respectiva ART
ou RRT;

c) Os arquivos digitais deverdo ser entregues em formatos DWG (AutoCAD) e PDF,
organizados por disciplina e acompanhados de memoriais descritivos, memoriais de calculo,
planilhas de quantitativos e listas de materiais;

d) Devera ser apresentado cronograma fisico de desenvolvimento e entrega dos projetos,
prevendo as etapas de analise e aprovagao junto as concessionarias e 6érgaos competentes;

e) As legendas, simbolos e convengbes graficas deverdo obedecer aos padrdes técnicos
aplicaveis;

f) Todas as revisdes deverao ser controladas e registradas com histérico de alteragdes, data
e assinatura dos responsaveis técnicos.

8. DISPOSICOES FINAIS

8.1. A Contratada devera garantir que todos os projetos sejam elaborados de acordo com as
normas técnicas, legislagdes municipais, estaduais e federais aplicaveis, bem como em
conformidade com as diretrizes e exigéncias dos 6rgaos e concessionarias competentes.

8.2. O descumprimento de qualquer das diretrizes estabelecidas neste Anexo podera ensejar
a rejeicao do projeto, a necessidade de retrabalho sem 6nus adicional para a Contratante,
ou a aplicagéo das sangdes cabiveis, nos termos da legislag&o vigente e do contrato.



Anexo VII: Termo de observancia ao Cédigo de Conduta e
integridade da Companhia Estadual de Habitagao e Obras do
Estado de Pernambuco

Este documento refere-se ao instrumento identificado pelo niumero [XXX/XXXX],
com vigéncia no periodo de [XX/XX/XXXX] a [XX/XX/XXXX], cujo objeto € [OBJETO].

A pessoa juridica [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ n° [XX. XXX XXX/ XXXX-
XX], por meio de seu representante legal abaixo assinado, declara que tomou
conhecimento, concorda e adere integralmente ao CODIGO DE CONDUTA E
INTEGRIDADE DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DO ESTADO
DE PERNAMBUCO. Compromete-se, ainda, a respeitar e aplicar essas normas, bem como
a assegurar que seus colaboradores também o fagcam durante o desempenho de suas
funcdes nas dependéncias da CEHAB ou em atividades vinculadas a COMPANHIA.

Declara ter plena ciéncia de que o CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA
CEHAB consubstancia o compromisso da instituichio com a dignidade, o decoro, a
diligéncia, a eficiéncia e a observancia dos principios éticos que devem reger a conduta no
servico publico, sejam no exercicio de cargo em comissdo, funcido de confianga ou
gratificada, vinculo empregaticio, ou mesmo fora do ambiente institucional. Comprometo-
me a adotar postura firmemente contraria a quaisquer praticas de corrupgao, bem como a
conhecer e cumprir, de forma irrestrita, as normas estabelecidas na Lei n® 12.846/2013
(“Lei Anticorrupgao”), regulamentada pelo Decreto n°® 11.129/2022.

Compromete-se, igualmente, a reportar quaisquer transgressdées ao CODIGO DE
CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS,
por meio dos canais de comunicagao oficiais da CEHAB, sempre que identificar
comportamentos ou situagdes incompativeis com as disposicbes nele estabelecidas,
utilizando para tanto os seguintes meios de comunicagao:

. Publico externo: (81) 3182-7500;

. Acesso eletrénico: cehab@cehab.pe.gov.br;
. Site da CEHAB-PE/Fale Conosco/Ouvidoria;
. Enderego para correspondéncia: Rua Professor Celestin Malzac, n°® 425,

Bongi - CEP n° 50830250.
A assinatura deste Termo representa manifestacdo de livre e esponténeo
consentimento, bem como a concordancia com o cumprimento das normas, politicas e

praticas estabelecidas no CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA CEHAB.

[MUNICIPIO/XX], [XX] de [MES] de [XXXX].

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO]
CNPJ n° [XX XXX XXX/XXXX-XX]



Anexo VIII: Memorial Descritivo dos Empreendimentos

APRESENTAGCAO

O presente Memorial Descritivo integra o Termo de Referéncia cujo objeto é a
Contratacdo Integrada de empresa especializada para elaboragdo dos projetos basico e
executivo e execugdo das obras de infraestrutura urbana nao incidente, vinculadas ao
empreendimento habitacional RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 — MODULO |, no
municipio de Belo Jardim/PE.

Este documento tem por finalidade estabelecer os critérios, parametros técnicos e
recomendacdes que deverdo ser observados no desenvolvimento dos projetos e na
execugao das obras, assegurando qualidade, durabilidade, segurancga, funcionalidade e
desempenho adequado dos sistemas de infraestrutura implantados.

As solugbes técnicas a serem adotadas deverao atender integralmente as diretrizes
deste Termo de Referéncia, as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias dos 6rgaos e
concessionarias competentes, podendo a CONTRATADA propor alternativas tecnicamente
justificadas, desde que previamente aprovadas pela Fiscalizagao.

INTRODUGAO

O empreendimento habitacional RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 — MODULO
I, demanda a implantagdo de infraestrutura urbana complementar essencial ao seu pleno
funcionamento, contemplando sistemas de pavimentacdo e implantagido de adutora de
abastecimento de agua.

A execugao dessas infraestruturas é fundamental para garantir condicbes adequadas
de habitabilidade, salubridade, mobilidade e integragdo urbana, sendo parte indissociavel da
consolidagao do empreendimento.

CONDICIONANTES GERAIS E ENQUADRAMENTO NORMATIVO

O desenvolvimento dos projetos e a execugao das obras deverao atender integralmente
as normas municipais, estaduais e federais aplicaveis, destacando-se, entre outras:

e Lein®13.303/2016 — Estatuto Juridico das Empresas Estatais;

e ABNT NBR 12.218 — Projeto de redes de distribuicao de agua;

e ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacoes;

e ABNT NBR 6492 — Documentagao técnica de projetos;

e Normas da ABNT aplicaveis a projetos e execuc¢ao de pavimentacao urbana;

¢ Normas da ABNT aplicaveis a instalacdes elétricas e sistemas de iluminagao publica;
¢ Normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco;

« Normas das concessionarias locais de agua, esgoto e energia elétrica.

A relagao acima nao exime a Contratada do cumprimento de quaisquer outras normas
técnicas e legislacdes pertinentes aos servigos envolvidos.



SEGURANCA DO TRABALHO

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pela observancia
integral das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente as NR-06,
NR-18 e NR-23, incluindo:

e« Fornecimento de Equipamentos de Protecdo Individual — EPls;
¢ Implantagdo das medidas de segurancga coletiva;
o Elaboracao e implementacdo do PCMAT, quando aplicavel;

« Responsabilidade por acidentes de trabalho e danos a terceiros.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo sera exercida pela CEHAB, que acompanhara o cumprimento do
cronograma, eventograma, a execugao dos projetos aprovados e a conformidade com as
normas técnicas, ndo assumindo responsabilidade direta pela execucéo dos servigos.

DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

As obras compreendem a implantagcdo de infraestrutura urbana nao incidente
necessaria ao pleno funcionamento do empreendimento, incluindo:

» Execucao de pavimentacao;
* Implantagcédo de adutora de abastecimento de agua;
* Implantagao de sistema de iluminagao publica;

» Execucgao das interligagdes necessarias com os sistemas publicos existentes.

As solugdes deverdo considerar as condi¢cdes locais, interferéncias existentes,
aspectos operacionais e a adequada integracdo com as redes publicas, garantindo
funcionalidade, durabilidade, seguranga e desempenho dos sistemas implantados.

SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGAO DA OBRA

A locagao das obras devera ser executada com instrumentos adequados, garantindo
o correto posicionamento das edificagdes e da infraestrutura, sendo conferida antes do inicio
das fundacoes.

PLACA DA OBRA

A Contratada devera providenciar a confeccdo e instalacdo da placa da obra,
conforme exigéncias legais e institucionais.



LIMPEZA DO TERRENO

Inclui remocéo de entulhos, vegetacao, destocamento e demais servigos necessarios
a preparagao da area para implantacdo do empreendimento.

TERRAPLENAGEM

A terraplenagem compreendera servicos de corte, aterro, compactacido e
conformacéo do terreno, conforme projeto especifico, observando as condigbes topograficas
e geotécnicas locais.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

A implantacao do sistema de abastecimento de agua devera atender as diretrizes da
concessionaria local (COMPESA) e as normas técnicas aplicaveis, contemplando a
execugao de adutora de abastecimento de agua, dispositivos de controle, interligagbes e
conexdes com o sistema existente, garantindo o adequado atendimento as demandas do
empreendimento.

Os projetos deverao considerar critérios hidraulicos adequados, incluindo pressoes
de operacao, perdas de carga, definicdo de materiais e condigbes de implantacao,
observando as caracteristicas locais e interferéncias existentes.

Deverao ser realizados ensaios e testes necessarios a verificagdo da estanqueidade,
integridade e pleno funcionamento do sistema, assegurando desempenho, durabilidade e
eficiéncia operacional.

PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO

Os servigos de pavimentacido deverdo ser executados conforme normas técnicas
aplicaveis, contemplando as camadas de subleito, sub-base, base e revestimento, podendo
ser adotadas solugdes em pavimento intertravado, asfaltico ou outra tecnologia definida em
projeto. Deverao ser previstas calgadas acessiveis, dispositivos de drenagem superficial,
sinalizagao e demais elementos necessarios a segurancga e funcionalidade do sistema viario.

PROJETOS E COMPATIBILIZAGAO

A CONTRATADA sera responsavel pela elaboragao dos projetos basico e executivo,
pela compatibilizag&o entre as diversas disciplinas envolvidas, pela adequagao das solugbes
as condigbes reais de campo e pela obtencao das aprovacbes junto aos 6érgaos e
concessionarias competentes, garantindo a viabilidade técnica e a correta execu¢do das
obras.

CONSIDERAGOES FINAIS

As obras deverao ser entregues em plenas condigdes de funcionamento, garantindo
a adequada operagao dos sistemas implantados e o pleno atendimento ao empreendimento
RESIDENCIAL BELO JARDIM KM 180 — MODULO |, assegurando qualidade, durabilidade,
seguranga, funcionalidade e eficiéncia ao investimento publico.
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