

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM ÁREAS DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, NA CIDADE DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsáveis Técnicos:	Lucian Oliveira, Rayssa Chaves, Ana Regina de Araújo
Local:	RECIFE/PE	BDI SERVIÇO	20,50%
Data Base:	SINAPI - 12/2024 - Pernambuco	BDI FORN. MATERIAL	10,89%

ETAPA I	ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇOS COM BDI
	3	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS		R\$ 38.307,84
	4	CANTEIRO DE OBRAS E SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA		R\$ 67.450,11
	5	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO		R\$ 58.375,19
	6	ESTRUTURA		R\$ 274.721,12
	7	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		R\$ 74.662,02
	8	COBERTURA		R\$ 51.173,23
	9	ESQUADRIAS		R\$ 49.805,19
	10	REVESTIMENTO DE PAREDE		R\$ 11.724,41
	11	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		R\$ 701,73
	12	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		R\$ 122.892,10
	13	REVESTIMENTO DE TETO		R\$ 14.731,30
	14	PINTURA		R\$ 67.749,53
	15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		R\$ 47.428,43
	16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 26.816,87
	17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 76.592,44
	18	SPDA		R\$ 22.389,57
	19	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV		R\$ 9.119,95
	20	CABEAMENTO ESTRUTURADO		R\$ 31.113,28
	21	CHAMADA DE EMERGÊNCIA		R\$ 21.654,37
	22	MARMORARIA		R\$ 29.052,27
	23	CLIMATIZAÇÃO		R\$ 221.681,03
	24	GASES MEDICINAIS		R\$ 65.406,20
	25	URBANIZAÇÃO		R\$ 2.602,80
	26	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		R\$ 11.954,12
	27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 2.308,33
		TOTAL GERAL		R\$ 1.400.413,43
ETAPA II	ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇOS COM BDI
	2	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 9.952,10
	3	CARGA E TRANSPORTE MANUAL		R\$ 19.771,12
	4	FUNDAÇÕES		R\$ 245.174,06
	5	ESTRUTURA		R\$ 285.043,45
	6	PORTAS E ESQUADRIAS		R\$ 341.811,31
	7	FORROS E TETOS		R\$ 229.008,29
	8	LOUÇAS E METAIS		R\$ 308.974,75
	9	PISOS E SOLEIRAS		R\$ 1.563.044,57
	10	PAREDES		R\$ 1.053.516,53
	11	BANCADAS		R\$ 24.208,84
	12	COBERTA		R\$ 326.674,00
	13	CLIMATIZAÇÃO		R\$ 995.707,98
	14	SPDA		R\$ 180.560,60
	15	CHAMADA DE EMERGÊNCIA		R\$ 26.107,02
	16	SONORIZAÇÃO		R\$ 10.466,54
	17	CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO		R\$ 122.056,37
	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 647.289,71
	19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 102.326,81
	20	IT MÉDICO		R\$ 12.950,16
	21	SUBESTAÇÃO		R\$ 921.099,60
	22	GASES MEDICINAIS		R\$ 672.692,84
	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 5.885,28
		TOTAL GERAL		R\$ 8.104.321,93
ETAPA III	ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇOS COM BDI
	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ 444.089,28
	2	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 315.076,72
	3	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO		R\$ 166.425,95
	4	MOVIMENTO EM TERRA		R\$ 23.142,54
	5	ESTRUTURA		R\$ 615.523,04
	6	PAREDE, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		R\$ 155.199,21
	7	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		R\$ 144.424,65
	8	ESQUADRIAS		R\$ 285.947,15
	9	ARGAMASSAS E REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		R\$ 402.502,74
	10	FORROS		R\$ 144.731,65
	11	PISOS		R\$ 626.979,16
	12	RODAPÉS, SOLEIRAS, DEGRAUS, CORRIMÕES E RAMPAS		R\$ 305.785,05
	13	BALCÕES, BANCADAS, PRATELEIRA E MONTANTES EM GRANITO		R\$ 134.474,17
	14	PINTURA		R\$ 307.786,10

15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 880.321,68
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 365.299,13
17	CLIMATIZAÇÃO		R\$ 206.207,97
18	GASES MEDICINAIS		R\$ 311.534,63
19	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		R\$ 139.124,70
20	EQUIPAMENTOS		R\$ 650.719,95
21	DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO		R\$ 32.141,04
22	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO		R\$ 900.722,34
23	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS		R\$ 9.884,45
24	PROJETO		R\$ 173.595,19
	TOTAL GERAL		R\$ 7.741.638,49
		TOTAL DAS 3 ETAPAS	R\$ 17.246.373,85

Rayssa Chaves Silva