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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS ESTRATÉGICAS – CELOE II

PROCESSO LICITATÓRIO DCPO/CELOE II  N º 002/2025
DCPO – DIRETORIA DE OBRAS ESTRATÉGICAS CEHAB/PE

SEDUH/PE – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
SEPE/PE – SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

SES/PE – SECRETARIA DE SAÚDE

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta a pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa MULTCOM 
CONSTRUTORA LTDA, referente ao Processo Licitatório DCPO/CELOE – II Nº  002/2025, que 
tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS DO HOSPITAL AGAMENOM 
MAGALHÃES, NA CIDADE DE RECIFE, ESTADO DE PERNA;MBUCO.

PERGUNTA: 

“Prezados Senhores,  Após a  análise  minuciosa da planilha  de custos e formação de preços, 
informa que, ao realizar o somatório das três planilhas de custos sem aplicação da desoneração 
da folha de pagame obtivemos o valor total de R$ 17.246.373,85. Entretanto, verificamos que 
esse valor é divergente do valor referência informado pelo órgão licitante, que consta como R$ 
17.410.084,59, resultando numa diferença 163.710,74. Diante disso, e com o objetivo de garantir 
a correta elaboração de nossa proposta e a plena observância dos critérios estabelecidos no 
edital,  solicitamos a gentileza de esclarecimentos  quanto a:  Qua metodologia  adotada para a 
composição do valor de referência? Aguardamos os devidos esclarecimentos, a de assegurar a 
adequada compreensão dos parâmetros exigidos no certame e o pleno atendimento ao edital”

RESPOSTA:

Conforme Nota emitida pela pela área Técnica resposavel:

“[...] 2. DA ANÁLISE TÉCNICA

Após  reexame  da  documentação  técnica  do  certame,  foi  verificada  a  seguinte 
inconsistência:

● Na planilha  resumo  do  Lote 3,  o valor atribuído ao item  “Limpeza Final da Obra” 
(R$173.595,19) foi indevidamente replicado do item “Elaboração de Projetos”. O valor 
correto da “Limpeza Final  da Obra”,  conforme planilha  detalhada da Etapa 3,  é de 
R$9.884,45.

● Essa duplicação gerou um  acréscimo errático de R$163.710,74  no total da planilha 
síntese.

É importante destacar que as planilhas individualizadas por etapa (Etapas 1, 2 e 3) 
estão  corretas,  com valores compatíveis  com os quantitativos e composições adotadas.  A 
falha identificada é de natureza meramente formal, limitada à planilha resumo, sem impacto 
na estrutura do orçamento técnico que serve de base para medições contratuais
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3. DO REGIME DE EXECUÇÃO E DOS IMPACTOS PRÁTICOS

A contratação em tela será realizada sob o regime de execução em empreitada por 
preço unitário,  conforme previsto no edital.  Nesse regime, a medição e o pagamento dos 
serviços  ocorrerão com base  nos quantitativos efetivamente executados e  nos valores 
unitários contratados.

Portanto, ainda que a planilha resumo tenha apresentado valor global acrescido,  não 
haverá qualquer prejuízo à Administração, uma vez que:

● As medições  serão feitas com base nas  planilhas técnicas individualizadas, que 
estão corretas;

● O regime por preço unitário assegura a compatibilidade entre execução e pagamento, 
conforme a efetiva prestação do serviço.

4. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E EDITALÍCIOS

Conforme disposto no art. 32 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais):

“§  2º  A estimativa  de preços deverá  ser  calculada  com base em critérios  técnicos, 
utilizando-se  preferencialmente  os  preços  praticados  no  mercado,  em  contratações 
similares da própria estatal, ou os valores obtidos em sistemas de referência oficial.”

O orçamento de referência foi elaborado com base em composições SINAPI (12/2024), 
critérios  técnicos  apropriados  e  com  os  devidos  encargos  e  BDI.  O  erro  identificado  não 
compromete os parâmetros técnicos ou legais da estimativa.

Além disso, o próprio Termo de Referência do edital, disciplina que:

10.2.7. Será rejeitada a proposta que apresentar valor(es) irrisório(s) ou de valor zero,  
incompatível com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o Edital não estabeleça limites mínimos;

10.2.9. Será rejeitada a proposta cujos valores (unitário e total), após o encerramento 
da fase de lances e da fase de negociação, estiverem acima do orçamento estimado  
para a contratação;

O critério de julgamento definido no edital é o de “menor preço global”, o que reforça 
que a inconsistência não compromete a lógica concorrencial,  uma vez que os proponentes 
apresentarão seus valores totais sem estarem vinculados, necessariamente, à composição do 
valor de referência, desde que atendam às exigências editalícias.

5. CONCLUSÃO E PROVIDÊNCIAS
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Diante do exposto, conclui-se que:

● A diferença  de valores  apontada  decorre  de  erro  material  de replicação  restrito  a 
planilha síntese, especificamente no item “Limpeza Final da Obra” do Lote 3 e não 
compromete  a  idoneidade  do  orçamento  de  referência  nem  a  lisura  do  processo 
licitatório;

● Não há risco de prejuízo ao erário, tampouco impacto sobre o regime de medição por 
preço unitário;

● As planilhas individualizadas dos Lotes 1, 2 e 3 estão corretas e refletem com 
precisão os quantitativos e custos do objeto a ser contratado. Elas configuram a base 
de referência para as medições;

● Recomenda-se a emissão de  errata  da planilha resumo, com a substituição do valor 
incorreto do item “Limpeza Final da Obra” pelo valor correto (R$9.884,45), mantendo- 
se o restante do orçamento estimado inalterado;[...]”

Por fim, a Comissão informa que será emitada errata com a correção acima solicitada.

Recife/PE, 26 de maio de 2025.

Albaneide de Carvalho

Presidente
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