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1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia contém os elementos necesséarios a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS
PARA CONSTRUCAO DE SECAO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO
DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A
ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos (SEPE), conforme Acordo de Cooperacdo Técnica
SEPE/SDS/SEDUH/CEHAB n° 005/2024, segundo o qual competira a Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitacdo e a execucao
contratual.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificagdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢Bes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui 0o objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUQAO DE
SECAO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA
INGAZEIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORACAO E
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.

2.2. Estédo descritas neste Termo de Referéncia as condi¢des, especificacdes e
normas exigidas pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS PE) para
execucao dos servigos constantes no Projeto Basico. Quando houver davidas quanto
as especificacdes, prevalecerdo as constantes da planilha orcamentéria até que
sejam feitas as adequacbes necessarias, com prévia autorizacdo da Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB).

2.3. A contratagdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos

da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracéo Publica, observadas as condi¢Oes estabelecidas no presente Termo.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

3.1. A segurancga publica é um pilar fundamental para o desenvolvimento social e
econdbmico de qualquer localidade, e, em Pernambuco, ela é regida pelo Plano
Estadual de Seguranca Publica e Defesa Social 2023-2030, que visa a promover a
seguranca e reduzir a violéncia no estado. Este plano se alinha a politica publica do
Juntos Pela Segurancga, que adota uma abordagem integral, congregando néo apenas
0s Orgaos tradicionais de seguranca e justica criminal, mas também secretarias
responsaveis por politicas de prevencéo a violéncia e ressocializacéo.

3.2. Dentro do eixo estratégico "Policia e Defesa Social", o plano prevé acdes para
aprimorar o atendimento ao cidaddo e aos grupos vulneraveis, o que inclui a
ampliacdo, construcao e reforma de instalac@es fisicas das forcas de seguranca. A
modernizacdo da infraestrutura e a garantia de espacos adequados sao cruciais para
a operacao policial eficiente e integrada, e para a prestacéo de servi¢cos de qualidade
a populacéo.

3.3. Atualmente, a situacdo do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco (CBMPE) em Afogados da Ingazeira € um ponto critico que necessita de
intervencao. O imdével que sedia o atual quartel ndo atende a demanda de ampliacdo
e reformas necesséarias para a melhoria da infraestrutura para o efetivo e para a
crescente demanda de atendimento a populacdo. A maioria dos quartéis do Corpo de
Bombeiros no Estado estd instalada em prédios alugados, uma realidade que
inviabiliza reformas e adequacdes substanciais diante do continuo crescimento
populacional e da expanséo das atividades econdmicas nas cidades. Além disso, a
aguisicdo de novos equipamentos por parte do Governo de Pernambuco, como
viaturas de atendimento pré-hospitalar e embarcacdes, demanda espacos adequados
para seu armazenamento e operacao, algo que os iméveis atuais frequentemente néo
oferecem.

3.4. A implantacdo de uma nova Secdo de Bombeiros (SB) em Afogados da
Ingazeira €, portanto, uma necessidade premente e estratégica, alinhada ao
planejamento do Programa Juntos Pela Segurancga, que visa ampliar a atuacao do
CBMPE em todo o estado. A construcdo de uma nova unidade trara beneficios
significativos a comunidade local, entre os quais se destacam:

3.4.1. Reposicionamento Operacional: A escolha estratégica de uma nova localiza¢éo
para a Se¢do permitird um reposicionamento operacional, otimizando o tempo de
resposta a emergéncias e ocorréncias, e melhorando a eficacia do atendimento a
populagédo de Pesqueira e regides circunvizinhas;

3.4.2. InstalacGes Fisicas Adequadas: A nova unidade promovera espacos fisicos
condizentes com as atividades de uma Secéo de Bombeiros. Isso inclui ambientes
apropriados para o atendimento ao publico, alojamentos para o efetivo, refeitorio,
areas de guarda e manutencado de equipamentos e veiculos, garantindo melhores
condic@es de trabalho e operacéo;
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3.4.3. Reducdo do Tempo de Resposta: Com instalacbes e localizacdo adequadas,
haverd& uma consequente reducdo do tempo de resposta a chamadas e
emergéncias, o que € vital para a preservacao de vidas e bens;

3.4.4. Implementacé@o de Programas de Prevencdo: A nova Sec¢do podera servir como
um ponto de apoio fundamental para programas comunitarios de prevencéo, como
educacdo para a seguranca, prevencdo de acidentes e outras iniciativas que
promovam a seguranca e o bem-estar social em Pesqueira;

3.4.5. Capacitacdo e Formacao Continua: A unidade oferecera um espaco dedicado para
treinamentos e capacitacdo do efetivo, garantindo que os profissionais estejam
sempre preparados para lidar com as adversidades dos servicos de resgate,
prevencédo e demais atribuicdes do Corpo de Bombeiros.

3.5. A construcdo de uma nova Secao de Bombeiros em Afogados da Ingazeira
representa um investimento essencial na seguranca e na qualidade de vida da
populacdo. E um passo crucial para modernizar as unidades operativas e
administrativas do CBMPE, estabelecendo um novo padrdao de qualidade na
prestacao de servicos a sociedade de Pesqueira e em conformidade com as diretrizes
e metas do Plano Estadual de Seguranca Publica e Defesa Social 2023-2030.

4. JUSTIFICATIVA DE ADOCAO DA CONTRATACAO DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO

4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU)
para a execucdo da obra de construcdo de uma Sec¢do do Corpo de Bombeiros no
municipio de Afogados da Ingazeira. Entendemos as vantagens atreladas a escolha
pelo regime de Empreitada por Preco Global (EPG), tais como: a simplicidade de
medicdo por etapas; o valor final, em principio, fixo do contrato; maior restricdo a
aditivos, etc. Contudo, a andlise aprofundada das particularidades deste projeto,
aliada a expertise da Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como
a opcao mais vantajosa para a Administracéo Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do EPU ndo é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacdo técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
0S potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacdo dos recursos publicos.

4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitagcbes e
Contratos (RILC), a ado¢cdo da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razdes, que detalharemos a seguir:

4.3.1. Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um 6rgédo dedicado a
elaboracéo de projetos para construcdo e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, 0s projetos elaborados n&o atingem
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um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a ado¢do da Empreitada
por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaborac¢éo dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementa¢fes durante a execucdo, tipicos de
obras de construcdo de edificacbes de médio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e o pagamento sejam feitos pelos servicos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;
Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestdo do contrato. Em obras de construcéo e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servicos ou
pequenas adequagfes durante a execucdo, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢do e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execuc¢ao da obra e menor risco de paralisagbes por questdes
burocraticas;

Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preco Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos sSao
estritamente vinculados as medicdes dos servigos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administragdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificacdes. Essa caracteristica é fundamental para a integridade da gestédo
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizacdo, a auditoria e a prestacao de
contas;

Minimizacdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Preco Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
guantitativos de servigos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condi¢cdes geoldgicas imprevistas sao
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um regime
de preco global, possibilita-se a obtencdo de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administragdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

Alinhamento com Boas Préaticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administracdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficicia e adequacédo do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construcdo de equipamentos publicos, que podem apresentar
complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A experiéncia dessas
instituicdes pode servir como um valioso referencial, corroborando a legalidade e
a eficiéncia do EPU.

Em sintese, a adocao da Empreitada por Preco Unitario para a construcéo da

da Secédo do Corpo de Bombeiros em Afogados da Ingazeira visa, em ultima anélise,
a garantir a execucdo da obra com a qualidade técnica exigida, dentro dos prazos
estabelecidos e com o menor custo possivel para a Administragdo Publica. Esta
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escolha estd em plena consonéncia com os principios da eficiéncia, economicidade,
eficacia e transparéncia, pilares da boa gestéo publica.

4.5

assume
CONTRATADA sdo minimizados), permitindo a obtencdo de propostas mais
vantajosas para a Administracgao.

5.1.

5.2.

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.2.1.

Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela nao

risco quanto aos quantitativos de servicos (riscos geoldgicos da

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

Da Patrticipacdo na Licitacao:

Poderdo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
A LICITANTE se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos Orgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados;

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacédo
no momento da habilitacéo;

A participacdo na Licitacao eletronica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condicOes e obrigacdes inerentes ao certame;

Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operacBes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacao,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

Da prevencéo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
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por seus so6cios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicfes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a

5.2.2.1. Na&o dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decis&o ou
direcionar negécios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrupgcéo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.

As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracdo Publica que possam caracterizar atos de corrupcao sob a égide da
Lei Anticorrupcdo, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupcao”;

A comprovada violagao de qualquer das obrigacdes previstas neste item € causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitagdo.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Participacdo de Pessoa Fisica:

6.1.1.

Seré vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacdo de Consorcios:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Nao podera participar da licitacdo Consdrcio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constituicao;

A decisdo de ndo permitir consércios em licitagbes para obras de baixa
complexidade, como a construcdo da Sec¢éo do Corpo de Bombeiros em Afogados
da Ingazeira, é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n® 13.303/2016
(Lei das Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de
participacdo de consoércios, a jurisprudéncia dos érgdos de controle é firme em
reconhecer que a administracéo publica tem a discricionariedade de restringir ou
proibir sua participacdo em determinadas situacdes, desde que haja motivacéo
idonea;

A vedacdo a participacdo de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:
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Baixa Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n°® 13.303/2016 estabelece
gue o edital podera exigir requisitos de habilitacdo que garantam a
qualificacao técnica e econémico-financeira dos licitantes. No entanto,
para obras de baixa complexidade, a formag&do de um consorcio pode ser
desnecesséria para atender a esses requisitos. Em vez de agregar valor
técnico ou capacidade financeira indispensavel, o consércio pode se
tornar um arranjo que néo se justifica pela natureza da obra;

Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para
a proibicdo € o risco de reducdo da competitividade. O art. 31 da Lei n°
13.303/2016 enfatiza a importancia de um processo licitatério que
promova a competi¢cdo. Consorcios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentacdo de lances Unicos ou a diminuicdo do
namero de licitantes independentes. ISso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
namero de propostas distintas e, consequentemente, a pressao
competitiva para a reducdo de precos e melhoria das condi¢cdes. A
formacao de um consércio entre empresas que seriam concorrentes pode
configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse publico
de obter a proposta mais vantajosa;

Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza
pela obtencdo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participagéo de
consorcios em obras de baixa complexidade, a administracdo busca
evitar situagcbes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competi¢cdo individual tende a forcar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com
consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representagdo legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execug¢do e acompanhamento do contrato € benéfica
para a administrac@o publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;

Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao ndo permitir
consorcios para obras de baixa complexidade, a licitacdo se torna mais
acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas vezes
possuem a capacidade técnica e operacional para executar 0 servigo sem
a necessidade de se associar. Isso fomenta a participacdo de um leque
mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e a pulverizacdo
de oportunidades.

6.3. Subcontratacao:

6.3.1.

6.3.2.

Sera admitida a subcontratacdo dos servicos acessorios, limitada a 30% do valor

do contrato, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

N&o sera admitida a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido exigidos

para fins de qualificacdo técnica na presente Licitacao;
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6.3.3. No caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatério)
nao transferira suas obrigacbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execu¢ao contratual;

6.3.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugcdo contratual, bem como pela
padronizagédo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

6.3.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciéario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard &8 CONTRATANTE;

6.3.6. Macros itens constantes na planilha orgamentéaria aptos a subcontratacéo:

ITEM MACRO ITEM SUBCONTRATAGAO
~ ELABORACAO DOS PROJETOS
2 ELABOR%CQ(?A?AEE§$8JETOS E EXECUTIVO(;S DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES
POR BLOCO VEDAGOES DIVISORIAS EM GRANITO
POR BLOCO INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS BANCADAS EM GRANITO
POR BLOCO ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO
POR BLOCO PINTURA PINTURA

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006
para ME e EPP:

6.4.1. Os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, sem prejuizo de participacdes das empresas enquadradas
naguelas condi¢cdes (ME ou EPP). A participacdo € aberta a empresas que
demonstrem capacidade técnica e financeira comprovada para a execugao
do objeto desta Licitacéo, independentemente do seu enquadramento como
ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo serd conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303, de
2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licita¢des e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatorio adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
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observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculacéo ao instrumento convocatorio.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacado sera o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € o mais adequado para a contratacdo de obras e
servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificagcéo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo serd: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da constru¢do do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execugcdo, com foco na qualidade,
seguranga, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa ser& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracdo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestédo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto € de R$ 5.058.176,50 (cinco milhdes,
cinquenta e oito mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos) -
ORCAMENTO SEM DESONERACADO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 20,35%.

8.3. Nos itens referentes a simples fornecimento de material e/ou equipamento, o
BDI utilizado foi de 15,28%, e para itens de fornecimento de material e/ou
equipamento incluindo instalacdo o BDI utilizado foi de 18,35%.

8.4. Foi considerada a opgéo pelo orgcamento nédo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

8.5. Quando da apresentacdo da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL
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9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses, a partir
da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva concluséo
da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, contemplando
mobilizacdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacao, conforme prazo definido em Cronograma, pec¢a anexa a esse Termo.

9.3. ApOs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.4. A Ordem de Servico deverd ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificacao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1. Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:

10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem
emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

10.2.1.2. Conter indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, niumero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme maodelo disponibilizado pela
CEHAB sem promover modificagbes em sua formatacdo, a partir das
informacbes e condicdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servicos
executados, conforme Termo de Referéncia;

10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados
os algarismos além de duas casas decimais.

10.2.2. A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade da
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proposta, serd considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias;

10.2.3. A COMISSAO examinard a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relacdo ao valor estimado para a contratagéo;
10.2.4. Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos

acima de duas casas decimais;

10.2.5. Nao sera aceita proposta que contenha precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.2.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisorio (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

10.2.7. Serd rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

10.2.8. Seré rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apés o encerramento da
fase de lances e da fase de negociagéo, estiverem acima do orgcamento estimado
para a contratacao;

10.2.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista em Edital de
Licitag&o, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitagéo;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta néo for aceitavel, ou se a LICITANTE néo atender as exigéncias
de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuracao de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocagéo
para contratagdo, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n® 13.303/2016 ndo torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administracéo a decisédo sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnhecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior numero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitacdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
0 cumprimento das obrigacdes contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administragao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatorio, reduzindo
custos e tempo para a Administracdo e para as LICITANTES;

10.3.6. Diante do exposto, e em consonancia com o0s principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacao.
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11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servicos de Natureza Civil, mas nao se limitando a:

11.1.1. Execucdo das instalacdes de uso provisoério (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

11.1.2. Execucéo da terraplenagem e contengfes necessarias;

11.1.3. Execucéo de instalagfes elétricas com especial atendimento & ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

11.1.4. Execucdo de subestacdes elétricas contemplando a instalagdo de transformador
de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da concessionaria local,
dimensionada para atender ao objeto desta Licitacao;

11.1.5. Execucdo das instalacbes hidrossanitarias (agua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizacdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;

11.1.6. Execucdo dos sistemas de impermeabilizacéo;

11.1.7. Execucéo de drenagem pluvial, indicando os locais de captacao e destinacéo final,
bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

11.1.8. Execucdo de instalagbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.9. Execucdo do sistema de seguranga eletrénica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.10. Execucdo do sistema de protecéo contra descargas atmosféricas (SPDA), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.11. Execucdo do sistema de seguranca e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, moveis e sinalizacbes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.1.12. Execucdo do sistema de climatizagdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucao de estrutura em concreto armado;

11.1.14. Execucdo do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.1.15. Execucao de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagéo.

11.2. Planejamento:

11.2.1. Antes do inicio das atividades e ap0s emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
serd apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.2.1.1. Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
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11.2.1.3. Calendéario de atividades, destacando os dias trabalhados e néao

trabalhados;

11.2.1.4. Histograma de méo de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatério Mensal contendo:

a) Medicéo dos servi¢os executados no periodo e acumulado;

b) Memodria de célculo da medicéo;

c) Planta iluminada;

d) Relatorios de controle tecnolégico;

e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relagdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Consideracfes Gerais:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizacdo. Quando existirem recomendacdes adicionais as normas
referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverdo ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos 0s materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apés a
aprovacao do orcamento e do valor contratual, a administracéo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposi¢cdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;

Devera ser entregue a Fiscalizacdo, no término da obra, uma c6pia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacdes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execuc¢éo, de modo que ao término
dos servigos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no or¢camento referencial para
administracéo da obra, emissédo de ART/RRT, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seré de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
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Fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizac&o podera exigir, quando houver davidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composi¢éo,
gualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados serd de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizagcao de servicos, sua execucao ficara condicionada aos horarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizagdo. A CONTRATADA deveré apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

Durante todo o decorrer da construgdo, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacéo e limpeza das instalagbes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizagdo, com a remocgéo periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depésito desses na via publica;

11.3.10. As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacéo,

devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritério

na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrdnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do

servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos,
decisbes, recomendacgbes, consultas a Fiscalizacdo, sugestbes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo

admitido o uso de assinatura eletronica;

11.3.11.3. As condi¢gBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servicos, caracterizadas de acordo com o

cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
11.3.11.6. As respostas as interpela¢fes da Fiscalizacdo da CEHAB;
11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir

identificar, com controle histérico de edicado, a data de abertura e de encerramento
e 0o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacgoes;
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11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas

semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Narealizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais

corra a conta da administracdo, serdo anexadas aos documentos de autorizacado
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emisséo do 2° Boletim de Medi¢éo, o

Alvara de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.

11.4. Elaboragdo e Pagamento dos Projetos Executivos e As Built:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

Nos termos do art. 42, 81° da Lei n° 13.303/2016, a responsabilidade pela
elaboracdo do projeto executivo completo sera da CONTRATADA, mesmo no
regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU), adotado neste certame;

O projeto executivo deverd ser desenvolvido com base no projeto basico fornecido,
contendo todos os elementos técnicos necessarios a perfeita execucdo da obra,
incluindo detalhamento de arquitetura, estrutura, instalagfes prediais, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, compatibilizacbes e demais documentos
exigiveis. O projeto executivo devera ser aprovado pela FISCALIZACAO antes do
inicio da execucéo fisica da obra;

Além disso, o projeto executivo devera ser mantido continuamente atualizado pela
CONTRATADA durante a execucdo da obra, de forma a refletir fielmente as
alteracdes e ajustes ocorridos no canteiro, consolidando-se, ao final da obra, em
sua versao definitiva, como projeto executivo As Built;

Essa versdo final do projeto executivo em carater de As Built seré obrigatoriamente
entregue em meio fisico e digital, acompanhada de memoaria de calculo, ART/RRT
e aprovacao formal da FISCALIZACAO;

Todos os custos relacionados a elaboragdo, compatibilizacdo, atualizacbes e
entrega final do projeto executivo com as revisdes conforme executado sdo
aqgueles integralmente contemplados na proposta da LICITANTE, sendo vedado
gualquer pagamento adicional especifico pelo projeto As Built;

Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, poderé a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigacao de elaborar o respectivo As Built, hipotese
em que também nédo havera pagamento pelo item correspondente.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1.

11.5.2.

Correrdo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencédo dos tapumes de vedacao do local, confeccéo e instalagdo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;
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11.5.3. A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a Fiscaliza¢do da
CEHAB com, no minimo, uma estacdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminac&o e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizagao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1. Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir e monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicdveis as suas
atividades;

11.6.2. As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatoérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverdo ser atendidas pela CONTRATADA;

11.6.3. A execucgdo das obras devera ser realizada com a adogéo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

11.6.4. O uso de equipamentos de seguranga como botas, capacetes, cintos de seguranga
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

11.6.5. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
gue porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados
da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construgéao Civil (PGRCC), com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracao de realizacao de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentagdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaragdo de Realizacdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaragcdo de Conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo verificacdo
das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA
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13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacéo de aptidao para a execucao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contrata¢cdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

13.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execucao de obras de
construcdo de equipamentos publicos ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitacdo, com éarea de construgdo igual ou
superior a 50% da area total de intervencgéo, conforme tabela abaixo:

OBRAS
EXIGENCIA MINIMA:
SERVICO UNIDADE C%UN/-\SI\S-LIP&DDEA 50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUCAO
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO m2 703,97 m2 351,98 m2

DE EDIFICAGAO PUBLICA OU SIMILAR

EXECUGCAO DE SERVICO PARA APLICACAO
DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS
E/OU PAREDES INTERNAS E/OU EXTERNAS m?2 1.718,32* m2 859,16 m?
COM DIMENSOES A PARTIR DE 5x5 CM (EM
PLACAS DE 30x30 CM)*

EXECU(;AO DE SERVICO PARA

CONSTRUCAO DE MURO COM
EMBASAMENTO DE 80 CM E ALTURA MINIMA

DE3 M

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO E/OU VIGA BALDRAME E/OU
RADIER E/OU SAPATAS E/OU PILARES E/OU m3 254,49** m3 127,24 m3
VIGAS E/OU LAJES E/OU ESCADAS, COM FCK

A PARTIR DE 30 MPA

*Considerado o somatorio dos revestimentos constantes na Curva ABC.
**Considerado o somatdrio das concretagens constantes na Curva ABC.

m 169,78 m 84,89 m

13.1.2.1.1. A apresentacédo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0S quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum)
atestado individual demonstre a execucdo de, no minimo, o
equivalente a 20% dos quantitativos exigidos por servico.
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13.2. QUALIFICAC}AO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovacdo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima
discriminada a seguir:

DESCRIQAO UNIDADE
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA A PARTIR DE 15 1 (hum)
CM
INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR DE 1,5” 1 (hum)

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA, PILAR, VIGA, LAJE E ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO A PARTIR DE CA-50 DE 6,3MM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, CONCRETO POLIDO OU PISO
INDUSTRIAL COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM

1 (hum)

1 (hum)

13.2.2. Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da (s) regido (6es) onde o (s) servico (s) tenha (m) sido realizado (s), indicando
como responsavel técnico na execugao ou supervisao de obras de construcdo
equivalente;

13.2.3. O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-
profissional, deverd anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
serd o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 4 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicfes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimoénio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagao.

15. DA HABILITACAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacado
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e que sua proposta estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-d4o ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas alteracdes.

15.3. Para a habilitagdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no érgdo competente, e,
no caso de Sociedades por Acdes, da apresentacao da Ata, devidamente arquivada
no o6rgdo comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacdo da publicacdo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a execucao
de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da Licitacéo,
obedecendo as seguintes prescricoes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,

15.3.2. Empresério individual: inscricgdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.3. Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

15.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

15.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

15.3.6. Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducéo livre;

15.3.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de
seus administradores;

15.3.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

15.3.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;
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15.3.10. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autoriza¢éo para funcionamento, em razdo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracBes ou da consolidacao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1.

16.1.2.
16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

17.1. As
Contrato.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade com a seguridade social;

Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;
Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estard dispensada da
apresentagdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n°® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

regras para Fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA deveré apresentar até o inicio da execuc¢do do servico a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administragdo Local e Manutengao do Canteiro e a equipe de
adequacao de projetos, sem prejuizo quanto a indicagao do profissional (is) habilitado
(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

18. DAS MEDICOES
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18.1. As medicOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medigéo.

18.2. Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
que atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memdéria de calculo e Relatorio fotogréfico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servi¢cos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o periodo
correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servigos considerados na medicao sdo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. N&o obstante ao disposto acima, as notas fiscais deverdo ser emitidas
considerando 0s impostos referente ao municipio onde os servigos foram efetivamente
executados, devendo ser verificada pelo CONTRATANTE, anteriormente ao
encaminhamento da medicdo para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN
efetivamente descrito em tais documentos fiscais. Caso o valor e a aliquota do imposto
estejam inferiores ao previsto no BDI apresentado pela CONTRATADA na licitacao,
devera ser realizada a glosa da diferenca entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a
aliquota prevista na composicéo do BDI.

18.6. Devera ser verificado pela Fiscalizagdo, no momento da elaboracéo do boletim
de medicdo, se o0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.7. Seréo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos os
servicos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagéo, executados até
0 momento da elaboracdo da medigdo. Os itens previstos na planilha orcamentéria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragéo da medicao.

18.8. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, por ndo atenderem as

especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagéo.
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18.9. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicao, serdo retidos e somente pagos apos a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.10. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizard verificacdo e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigagdes, reservando-se o direito de exigir corregdes ou
ajustes.

18.11. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicdo de residuos, seréo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou receberd o material
para disposicado deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
deverd constar, entre outras informacdes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicéo final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovacdo das medicdes pela
Fiscalizacdo e Gestdo do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condi¢cBes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovacgdo de
regularizagdo da obra junto aos 6rgdos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da ultima medi¢é@o estéd condicionado a valida¢éo da conclusdo dos
servicos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracéo Local e Manuten¢&o do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execuc¢ao financeira,;

19.1.4. O valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servigcos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DOS REAJUSTES

20.1. Apos 12 meses da data de elaboragdo do orgcamento pela CEHAB, 0s precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construgdo Civil (FGV),
conforme férmula especificada no Contrato. O reajuste sera aplicado em fatura
complementar, com precos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Atrasos da
CONTRATADA nao gerardao reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogacdo contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condi¢des estdo descritos no contrato.
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21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

21.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagdes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtenc&o de todas as licencas, alvaras
e autorizacdes necessdrias a execucao dos servigos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranca e saude no trabalho;

21.1.3. A CONTRATADA deveré fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execugcdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacgéo;

21.1.4. A CONTRATADA ¢ responséavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulacdo no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1. ACONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condigbes estabelecidos no Contrato, desde que os servicos tenham sido
executados em conformidade com as especificacbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servigos;

21.2.3. A CONTRATANTE deverd fiscalizar a execucdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigco nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.
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22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucédo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue ndo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucdo ou fianca bancéria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econbémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Ndo serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condic&o ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacgéo devera ser realizada até 0 momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
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24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
Fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisoério, no prazo méximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagcao que lhe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
méaximo 90 (noventa) dias, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacdo, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estard automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensédo temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracéo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n° 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execucao dos servigos,
nao conformidade com as especificagbes, ou outras infragdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.
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25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢des
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. Os recursos or¢camentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Fonte de Recurso: 0754

UG: 390100

Unidade Orcamentéria (UO): 00124

Programa de Trabalho: 06.181.0459.4223.3347 - Melhoria da Infraestrutura das
Unidades de Seguranca Publica

Acdo: 4223 - Melhoria da infraestrutura das unidades de seguranca publica
Elemento da despesa: 51 - Obras e Instalacfes

Acdo: 4223

Categoria Econdmica: 4.4.90 - Despesas de Capital

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS
ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS
ANEXOS C — VIABILIDADES E LICENCAS
ANEXOS D — VOLUME ORCAMENTARIO
ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G — ARTS E RRTS

ANEXOS H — MODELOS
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