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1. APRESENTAGAO

1.1. O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios a
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS
PARA CONSTRUGCAO DE SEGAO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO
DE PESQUEIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAGAO
E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos (SEPE), conforme Acordo de Cooperagdo Técnica
SEPE/SDS/SEDUH/CEHAB n° 005/2024, segundo o qual competira a Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitacdo e a execugao
contratual.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicdes dos servigos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificagcbes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificagcdo técnica exigida e as demais diretrizes e condigbes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

21. Constitui o objeto deste certame a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DE
SECAO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAGCAO E
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.

2.2, Estdo descritas neste Termo de Referéncia as condicdes, especificagdes e
normas exigidas pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS PE) para
execucgao dos servigos constantes no Projeto Basico. Quando houver duvidas quanto
as especificagdes, prevalecerao as constantes da planilha orgamentaria até que sejam
feitas as adequacdes necessarias, com prévia autorizagao da Companhia Estadual de
Habitagdo e Obras (CEHAB).

23. A contratagdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n° 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos

da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracéo Publica, observadas as condi¢des estabelecidas no presente Termo.
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3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

3.1. A segurancga publica é um pilar fundamental para o desenvolvimento social e
econdbmico de qualquer localidade, e em Pernambuco, ela é regida pelo Plano
Estadual de Seguranca Publica e Defesa Social 2023-2030, que visa promover a
seguranga e reduzir a violéncia no estado. Este plano se alinha a politica publica do
Juntos Pela Seguranga, que adota uma abordagem integral, congregando n&o apenas
os o6rgaos tradicionais de seguranga e justica criminal, mas também secretarias
responsaveis por politicas de prevencgéo a violéncia e ressocializagao.

3.2. Dentro do eixo estratégico "Policia e Defesa Social", o plano prevé agdes para
aprimorar o atendimento ao cidaddo e aos grupos vulneraveis, o que inclui a
ampliagcdo, construgao e reforma de instalagdes fisicas das forgas de seguranga. A
modernizagao da infraestrutura e a garantia de espacos adequados sao cruciais para
a operagao policial eficiente e integrada, e para a prestacao de servigos de qualidade a
populacéao.

3.3. Atualmente, a situacdo do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco (CBMPE) em Pesqueiras € um ponto critico que necessita de
intervencgao. O imovel que sedia o atual quartel ndo atende a demanda de ampliagao e
reformas necessarias para a melhoria da infraestrutura para o efetivo e para a
crescente demanda de atendimento a populagao. A maioria dos quartéis do Corpo de
Bombeiros no Estado estd instalada em prédios alugados, uma realidade que
inviabiliza reformas e adequacdes substanciais diante do continuo crescimento
populacional e da expanséo das atividades econémicas nas cidades. Além disso, a
aquisicdo de novos equipamentos por parte do Governo de Pernambuco, como
viaturas de atendimento pré-hospitalar e embarcacdes, demanda espagos adequados
para seu armazenamento e operagao, algo que os iméveis atuais frequentemente néo
oferecem.

3.4. A implantacdo de uma nova Seg¢do de Bombeiros (SB) em Pesqueira &,
portanto, uma necessidade premente e estratégica, alinhada ao planejamento do
Programa Juntos Pela Seguranga, que visa ampliar a atuagcdo do CBMPE em todo o
estado. A construgcdo de uma nova unidade trara beneficios significativos a
comunidade local, entre os quais se destacam:

3.4.1. Reposicionamento Operacional: A escolha estratégica de uma nova localizagao
para a Secao permitira um reposicionamento operacional, otimizando o tempo de
resposta a emergéncias e ocorréncias, € melhorando a eficacia do atendimento a
populagédo de Pesqueira e regides circunvizinhas;

3.4.2. Instalagbes Fisicas Adequadas: A nova unidade promovera espacos fisicos
condizentes com as atividades de uma Secéo de Bombeiros. Isso inclui ambientes
apropriados para o atendimento ao publico, alojamentos para o efetivo, refeitério,
areas de guarda e manuteng¢ao de equipamentos e veiculos, garantindo melhores
condi¢des de trabalho e operacéo;
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3.4.3. Reducdo do Tempo de Resposta: Com instalagbes e localizacdo adequadas,
havera uma consequente redugdo do tempo de resposta a chamadas e
emergéncias, o que é vital para a preservacao de vidas e bens;

3.4.4. Implementacdo de Programas de Prevencao: A nova Segdo podera servir como
um ponto de apoio fundamental para programas comunitarios de preveng¢ao, como
educagdo para a segurancga, prevengao de acidentes e outras iniciativas que
promovam a seguranga e o bem-estar social em Pesqueira;

3.4.5. Capacitacao e Formacgao Continua: A unidade oferecera um espaco dedicado para
treinamentos e capacitacao do efetivo, garantindo que os profissionais estejam
sempre preparados para lidar com as adversidades dos servigos de resgate,
prevencao e demais atribuicbes do Corpo de Bombeiros.

3.5. A construgcao de uma nova Secado de Bombeiros em Pesqueira representa um
investimento essencial na seguranca e na qualidade de vida da populacdo. E um
passo crucial para modernizar as unidades operativas e administrativas do CBMPE,
estabelecendo um novo padrao de qualidade na prestacao de servigos a sociedade de
Pesqueira e em conformidade com as diretrizes e metas do Plano Estadual de
Seguranga Publica e Defesa Social 2023-2030.

4. JUSTIFICATIVA DE ADOGCAO DA CONTRATAGAO DE EMPREITADA
POR PREGO UNITARIO

4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU)
para a execucao da obra de construcdo de uma Sec¢ao do Corpo de Bombeiros no
municipio de Pesqueira. Entendemos as vantagens atreladas a escolha pelo regime
de Empreitada por Prego Global (EPG), tais como: a simplicidade de medigdo por
etapas; o valor final, em principio, fixo do contrato; maior restricdo a aditivos, etc.
Contudo, a analise aprofundada das particularidades deste projeto, aliada a expertise
da Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como a opgado mais
vantajosa para a Administragao Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do EPU nao é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacao técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto, os
potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicagdo dos recursos publicos.

4.3. Conforme a Lei n°® 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitagcdes e Contratos
(RILC), a adogao da Empreitada por Prego Unitario se justifica pelas seguintes razdes,
que detalharemos a seguir:

4.3.1. Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um 6rgao dedicado a
elaboragao de projetos para construgao e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, os projetos elaborados n&o atingem um
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nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a adogdo da Empreitada por
Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboragao dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementagbes durante a execucéo, tipicos de
obras de construgdo de edificagbes de médio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e o pagamento sejam feitos pelos servigos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;
Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestdo do contrato. Em obras de construgao e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servigos ou
pequenas adequacgdes durante a execugao, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢ao e pagamento das novas quantidades, evitando a
necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execuc¢éo da obra e menor risco de paralisagdes por questdes
burocraticas;

Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Prego Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos sao
estritamente vinculados as medi¢des dos servigos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administracdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificagbes. Essa caracteristica € fundamental para a integridade da gestao
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizagdo, a auditoria e a prestacédo de
contas;

Minimizagcdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Prego Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
quantitativos de servigos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condigdes geoldgicas imprevistas sao
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicao da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um
regime de preco global, possibilita-se a obtencao de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administracdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administragdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Prego Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficacia e adequacgao do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construgdo de equipamentos publicos, que podem apresentar
complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A experiéncia dessas
instituicdes pode servir como um valioso referencial, corroborando a legalidade e a
eficiéncia do EPU.
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4.4. Em sintese, a adogao da Empreitada por Preco Unitario para a construgcéo da
da Secéo do Corpo de Bombeiros em Pesqueira visa, em ultima analise, a garantir a
execucao da obra com a qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e
com o menor custo possivel para a Administracdo Publica. Esta escolha esta em plena
consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e transparéncia,
pilares da boa gestao publica.

4.5. Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela n&o
assume risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos geologicos da
CONTRATADA sido minimizados), permitindo a obtengcdo de propostas mais
vantajosas para a Administracao.

5. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

5.1. Da Participacéo na Licitagao:

5.1.1. Poderdo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

5.1.2. O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacbes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéao ou entidade promotora da
Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros;

5.1.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados;

5.1.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo;

5.1.6. A participagado na Licitacao eletronica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

5.1.7. O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condicdes e obrigacdes inerentes ao certame;

5.1.8. Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operagdes no sistema eletronico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologagéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconex&o deste.

5.2. Da prevencao a fraude, corrupgao e lavagem de dinheiro:
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As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencao a fraude, corrupgao e lavagem de dinheiro, previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus soécios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicdes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame, a:

5.2.21. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decis&o ou
direcionar negdcios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupcao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.

As LICITANTES declaram, por si e por seus soécios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracao Publica que possam caracterizar atos de corrupgao sob a égide da
Lei Anticorrupgao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;

A comprovada violagao de qualquer das obrigagées previstas neste item é causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitagao.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO

Participacédo de Pessoa Fisica:

Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

Participagéo de Consorcios:

Nao podera participar da licitagao Consoércio de empresas, qualquer que seja a
sua forma de constituicao;

A decisdo de nao permitir consoércios em licitagbes para obras de baixa
complexidade, como a construcdo da Secdo do Corpo de Bombeiros em
Pesqueira, € fundamentada e alinhada com os principios da Lei n° 13.303/2016
(Lei das Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de
participacao de consoércios, a jurisprudéncia dos orgaos de controle é firme em
reconhecer que a administragdo publica tem a discricionariedade de restringir ou
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proibir sua participacdo em determinadas situagdes, desde que haja motivagao

idonea;

A vedacéao a participagao de consoércios, neste caso especifico, encontra respaldo

em diversos pontos:

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3.

6.2.3.4.

6.2.3.5.

Baixa Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n° 13.303/2016 estabelece
que o edital podera exigir requisitos de habilitagdo que garantam a
qualificagcado técnica e econdmico-financeira dos licitantes. No entanto,
para obras de baixa complexidade, a formagao de um consércio pode ser
desnecessaria para atender a esses requisitos. Em vez de agregar valor
técnico ou capacidade financeira indispensavel, o consoércio pode se
tornar um arranjo que nao se justifica pela natureza da obra;

Risco de Restrigdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para
a proibicao é o risco de reducdo da competitividade. O art. 31 da Lei n°
13.303/2016 enfatiza a importancia de um processo licitatério que
promova a competigao. Consorcios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentagao de lances uUnicos ou a diminui¢do do
numero de licitantes independentes. Isso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
numero de propostas distintas e, consequentemente, a pressao
competitiva para a redugcdo de precos e melhoria das condigdes. A
formacao de um consorcio entre empresas que seriam concorrentes pode
configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse publico
de obter a proposta mais vantajosa;

Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza pela
obtengdo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participacéo de
consorcios em obras de baixa complexidade, a administracdo busca
evitar situagcbes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcao de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competicdo individual tende a forgar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com
consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representacao legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execugdao e acompanhamento do contrato é benéfica
para a administragao publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;

Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao nao permitir
consorcios para obras de baixa complexidade, a licitacdo se torna mais
acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas vezes
possuem a capacidade técnica e operacional para executar o servico sem
a necessidade de se associar. Isso fomenta a participacdo de um leque
mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e a pulverizagao
de oportunidades.

Subcontratacao:
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6.3.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos acessoérios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

6.3.2. Na&o sera admitida a subcontratacédo de itens de servigos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na presente Licitagao;

6.3.3. No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatério)
nao transferira suas obrigacbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execugao contratual;

6.3.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

6.3.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civii de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacao, sera imputado ou se comunicara 8 CONTRATANTE;

6.3.6. Macros itens constantes na planilha orgamentaria aptos a subcontratagao:

ITEM MACRO ITEM SUBCONTRATAGAO
% ELABORAGAO DOS PROJETOS
2 ELABORAOCQQOAEAEE?SJETOS E EXECUTIVOCS DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES
POR BLOCO VEDACOES DIVISORIAS EM GRANITO
POR BLOCO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS BANCADAS EM GRANITO
POR BLOCO ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO
POR BLOCO PINTURA PINTURA

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006
para ME e EPP:

6.4.1.

Considerando a complexidade e o vulto deste projeto, bem como a necessidade de
assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, a participacao de
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida neste
certame. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas desta licitagao, nao
serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006. Esta
medida se justifica pela necessidade de garantir a execucgéo eficiente e a qualidade
dos servigos, exigindo-se das LICITANTES um porte empresarial compativel com
a proposta. A participacao é aberta a empresas que demonstrem capacidade
técnica e financeira comprovada para a execugdo do objeto desta Licitacao,
independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitagdo sera conduzida em conformidade com a Lei n°® 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitagées e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitagao das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n° 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagao ao instrumento convocatério.

7.3. O critério de julgamento desta Licitagdo sera o de MENOR PREGO GLOBAL, c
onsiderando que este critério € 0 mais adequado para a contratacédo de obras e
servigos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica é
assegurada pelas exigéncias de qualificacao técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo sera: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido &
complexidade técnica e necessidade de otimizagdo da construcdo do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execugédo, com foco na qualidade,
seguranga, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor prego para a Administragao Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia

com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto € de R$ 5.820.223,77 (cinco milhdes,
oitocentos e vinte mil, duzentos e~vinte e trés reais e setenta e sete centavos.) -
ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 21,76%.

8.3. Nos itens referentes a simples fornecimento de material e/ou equipamento, o
BDI utilizado foi de 15,28%, e para itens de fornecimento de material e/ou
equipamento incluindo instalacao o BDI utilizado foi de 18,98%.

8.4. Foiconsiderada a opgao pelo orgamento n&o sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informag¢des privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orgamento nos 6rgaos participantes do processo.

8.5. Quando da apresentagao da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.
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9. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ser4 de 12 (doze) meses, a partir
da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva conclusao
da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS sera de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, contemplando
mobilizagdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizagéo, conforme prazo definido em Cronograma, pega anexa a esse Termo.

9.3. Apods a emissado da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar os servigos.

9.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificagao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1. Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:

10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem
emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

10.2.1.2. Conter indicacdo do numero deste Processo Licitatorio e os dados da
empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, niumero do
CNPJ, do telefone e enderego eletronico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB sem promover modificagbes em sua formatagao, a partir das
informacdes e condicbes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servigos
executados, conforme Termo de Referéncia;
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10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados os
algarismos além de duas casas decimais.

10.2.2. A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sessao publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade da
proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias;

10.2.3. A COMISSAO examinara a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relagédo ao valor estimado para a contratacéo;
10.2.4. Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos

acima de duas casas decimais;

10.2.5. Nao sera aceita proposta que contenha pregos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.2.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisério (s) ou de valor zero,
incompativel com os pregos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

10.2.7. Sera rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

10.2.8. Sera rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apds o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacao, estiverem acima do orgamento estimado
para a contratacao;

10.2.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista em Edital de
Licitagao, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacao;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta néo for aceitavel, ou se a LICITANTE nao atender as exigéncias
de habilitacdo, a COMISSAO examinara a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuragdo de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocacéao
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n° 13.303/2016 nao torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administragao a decisao sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior nimero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitagao ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara o
cumprimento das obrigag¢des contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando os
riscos para a Administracao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

Pagina 14 de 30




GOVERNO DE
PER

de Projetos : N

Estratégicos

ESTADO DE MUDANGA

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatério, reduzindo
custos e tempo para a Administragao e para as LICITANTES;

10.3.6. Diante do exposto, € em consonancia com os principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitagao.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servigos de Natureza Civil, mas nao se limitando a:

11.1.1. Execucdo das instalagdes de uso provisério (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

11.1.2. Execugéo da terraplenagem e contengdes necessarias;

11.1.3. Execugao de instalagbes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local,

11.1.4. Execucao de subestagdes elétricas contemplando a instalagdo de transformador
de média tensao, de acordo com as normas vigentes da concessionaria local,
dimensionada para atender ao objeto desta Licitagao;

11.1.5. Execugdo das instalacdes hidrossanitarias (agua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizagcdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;

.6. Execucéo dos sistemas de impermeabilizacio;

7. Execucgao de drenagem pluvial, indicando os locais de captacao e destinacao final,

bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

11.1.8. Execugdo de instalagbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.9. Execucdo do sistema de segurancga eletrbnica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.10. Execucao do sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.11. Execucao do sistema de seguranga e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, moveis e sinalizacdbes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.1.12. Execucao do sistema de climatizacdao e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucéo de estrutura em concreto armado;

11.1.14. Execugédo do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.1.15. Execucao de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagao.

-_—
-_—
. .

-_—

11.2. Planejamento:
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11.2.1. Antes do inicio das atividades e apds emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
sera apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.2.1.1. Organograma detalhado;

11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;

11.2.1.3. Calendario de atividades, destacando os dias trabalhados e néo
trabalhados;

11.2.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;

11.2.1.5. Curva S planejada;

11.2.1.6. Relatério Mensal contendo:

a) Medigao dos servigcos executados no periodo e acumulado;

b) Memdria de calculo da medigao;

c) Planta iluminada;

d) Relatorios de controle tecnolégico;

e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relagao de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Consideracdes Gerais:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

Os servicos deverao ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificagdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrées de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizagcdo. Quando existirem recomendag¢des adicionais as normas
referentes a execucgao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverao ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicido de todos os materiais necessarios a execucao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apods a
aprovacgao do orgamento e do valor contratual, a administragdo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execugao do objeto contratual;

Devera ser entregue a Fiscalizagao, no término da obra, uma copia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificagdes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execug¢ao, de modo que ao término
dos servigos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracdo da obra, emissao de ART/RRT, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execugado dos servigos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Sera de responsabilidade da empresa executora a realizagao de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificagcbes e
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resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A
CONTRATADA devera apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificagbes técnicas. Poderao ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizagdo. Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir, quando houver duvidas
quanto a qualidade ou similaridade, a apresentagdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composigéo,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencado de tais atestados sera de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servigos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranga, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervengcdo. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina em
fungdo da realizacao de servicos, sua execugao ficara condicionada aos horarios a
serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA devera apresentar a
Fiscalizagdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

Durante todo o decorrer da construcdo, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacao e limpeza das instalagbes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocgao peridédica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica;

11.3.10. As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagao,

devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalagdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servigo publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso nao exista escritério na

obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado, contendo
termos de abertura e de encerramento, em que serao anotadas as ocorréncias pelo
fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de assinatura
eletrbnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra, independentemente
da obra ou do servigo de engenharia. Nele deverao estar registrados todos os fatos
inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do

servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucao dos servigos, alteracgdes, paralisagdes, imprevistos, decisdes,
recomendacdes, consultas a Fiscalizagao, sugestdes e adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo

admitido o uso de assinatura eletronica;

11.3.11.3. As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servigos, caracterizadas de acordo com o

cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
11.3.11.6. As respostas as interpela¢des da Fiscalizacdo da CEHAB;
11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

Pagina 17 de 30

"




PE
N
co

ESTADO DE MUDANGA

de Projetos
Estratégicos

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edigéo, a data de abertura e de encerramento
e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacgdes;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra dever&o ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Na realizagao de obras e servigos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administragao, serao anexadas aos documentos de autorizagao
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servigo de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medicdo, o
Alvara de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.

11.4. Elaboragcédo e Pagamento dos Projetos Executivos e As Built:

11.4.1. Nos termos do art. 42, §1° da Lei n® 13.303/2016, a responsabilidade pela
elaboragcdo do projeto executivo completo sera da CONTRATADA, mesmo no
regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU), adotado neste certame;

11.4.2. O projeto executivo deverd ser desenvolvido com base no projeto basico fornecido,
contendo todos os elementos técnicos necessarios a perfeita execug¢ao da obra,
incluindo detalhamento de arquitetura, estrutura, instalagbes prediais, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas, compatibilizacdes e demais documentos
exigiveis. O projeto executivo devera ser aprovado pela FISCALIZAGAO antes do
inicio da execucéao fisica da obra;

11.4.3. Além disso, o projeto executivo devera ser mantido continuamente atualizado pela
CONTRATADA durante a execucdo da obra, de forma a refletir fielmente as
alteragbes e ajustes ocorridos no canteiro, consolidando-se, ao final da obra, em
sua versao definitiva, como projeto executivo As Built;

11.4.4. Essa versao final do projeto executivo em carater de As Built sera obrigatoriamente
entregue em meio fisico e digital, acompanhada de meméria de céalculo, ART/RRT
e aprovacao formal da FISCALIZAGAO;

11.4.5. Todos os custos relacionados a elaboragcdo, compatibilizacdo, atualizacbes e
entrega final do projeto executivo com as revisdes conforme executado sao
aqueles integralmente contemplados na proposta da LICITANTE, sendo vedado
qualquer pagamento adicional especifico pelo projeto As Built,

11.4.6. Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteragdes significativas durante a obra, podera a FISCALIZAGAO
isentar a CONTRATADA da obrigacao de elaborar o respectivo As Built, hipotese
em que também nao havera pagamento pelo item correspondente.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1. Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relagdo a manutengdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencao dos tapumes de vedacgao do local, confeccéo e instalagao das placas
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da obra, mobilizacdo e desmobilizacido de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

11.5.2. A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacao da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

11.5.3. A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a Fiscalizagao da
CEHAB com, no minimo, uma estagdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminacao e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizagcao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Segurancga, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1. Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir e monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

11.6.2. As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverao ser atendidas pela CONTRATADA,;

11.6.3. A execucao das obras devera ser realizada com a adogao de todas as medidas
relativas a protecao dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

11.6.4. O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificagdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

11.6.5. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
que porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados da
assinatura da Ordem de Servigo, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construcéo Civil (PGRCC), com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaragao de realizac&o de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informagcdes necessarias a sua
adequada execugao.

12.1.1. A solicitagido para realizagéo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data limite para apresentacdo das
propostas no certame licitatério.

12.2. A Declaragdo de Realizagdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaragdo de Conhecimento das

condi¢cbes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condigbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
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responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da n&o verificagao
das condigdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICAGAO TECNICA

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificagdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdigao
na sua sede;

13.1.2. Comprovagéo de aptidao para a execugéo de servigo de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentagcao de Atestado e/ou Certiddes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

13.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execuc¢ido de obras de
construcdo de equipamentos publicos ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitacdo, com area de construgao igual ou
superior a 50% da area total de intervengéo, conforme tabela abaixo:

OBRAS
EXIGENCIA MINIMA:
SERVIGO UNIDADE C%”N‘g"g:F&DDi 50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUGAO
EXECUGCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO m? 703,97 m? 351,08 m?

DE EDIFICAGAO PUBLICA OU SIMILAR

EXECUGAO DE SERVICO PARA APLICAGAO
DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS
E/OU PAREDES INTERNAS E/OU EXTERNAS m? 1.718,32 m? 859,16 m?
COM DIMENSOES A PARTIR DE 5x5 CM (EM
PLACAS DE 30x30 CM)*
EXECUGAO DE SERVICO PARA
CONSTRUGCAO DE MURO COM

EMBASAMENTO DE 80 CM E ALTURA MINIMA m 182,22 m 9111 m
DE3 M
ARMAGAO DE PILAR, VIGA, LAJE OU
ESTACAS DE ESTRUTURAS CONVENCIONAIS Kg 15.824,95 Kg 7.912,47 Kg

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
ENTRE CA-50 DE 6,3 MM E CA-60 DE 5,0 MM**
EXECUGAO DE SERVICO DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA DE ESTRUTURA
E INFRAESTRUTURA DIVERSAS, EM CHAPAS m? 2.030,97 m? 1.015,33 m?
DE MADEIRA PLASTIFICADA OU RESINADA
OU SERRADA***
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*Considerados todos os revestimentos constantes na curva ABC.
**Consideradas todas as armagdes constantes na curva ABC
***Consideradas todas as férmas constantes na curva ABC.

13.1.2.1.1. A apresentacao de multiplos atestados sera permitida para comprovar
os quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum)
atestado individual demonstre a execugdo de, no minimo, o
equivalente a 20% dos quantitativos exigidos por servico.

13.2. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado (s)
no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima discriminada

a seguir:
DESCRIGAO UNIDADE
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA A PARTIR DE 15 1 (hum)
CM
INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR DE 1,5” 1 (hum)

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA, PILAR, VIGA, LAJE E ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO A PARTIR DE CA-50 DE 6,3MM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, CONCRETO POLIDO OU PISO
INDUSTRIAL COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM

1 (hum)

1 (hum)

13.2.2. Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional, da
(s) regido (des) onde o (s) servigo (s) tenha (m) sido realizado (s), indicando como
responsavel técnico na execugdo ou supervisdo de obras de construgao
equivalente;

13.2.3. O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddao de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
sera o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHARB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 4 horas
semanais.

14. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicdoes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitagao.
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14.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagao.

15. DA HABILITAGAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao e
que sua proposta estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢des estabelecidas por este documento aplicar-se-40 ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas alteragdes.

15.3. Para a habilitacdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no érgédo competente, e,
no caso de Sociedades por A¢des, da apresentacao da Ata, devidamente arquivada
no orgao comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacdo da publicagdo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a execugao
de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da Licitagéo,
obedecendo as seguintes prescrigdes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

15.3.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.3. Microempreendedor  Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

15.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

15.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagcao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME
n°® 77, de 18/03/2020;

15.3.6. Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em tradugao livre;

15.3.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;
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Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a
matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razéo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacgao relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1.

16.1.2.
16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

171. As
Contrato.

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade com a seguridade social;

Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;
Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

Caso a LICITANTE esteja em recuperagdo judicial, estara dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso |l,
da Lei Federal n° 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

regras para Fiscalizacdo dos servigos estdo descritas na Minuta do

17.2. A designacgédo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com assinatura
dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execugcédo do servigo a
relagcdo dos profissionais que serdo alocados na execugao das obras, referente a
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equipe que compde a Administracdo Local e Manutengao do Canteiro e a equipe de
adequacao de projetos, sem prejuizo quanto a indicagao do profissional (is) habilitado
(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatorio.

18. DAS MEDICOES

18.1. As medigdes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medigéo.

18.2. S&o passiveis de medicdo as unidades de servigo efetivamente executadas,
que atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memodria de calculo e Relatorio fotografico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servigos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o periodo
correspondente a realizagdo dos servigos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. Nao obstante ao disposto acima, as notas fiscais deverdo ser emitidas
considerando os impostos referente ao municipio onde os servigcos foram efetivamente
executados, devendo ser verificada pelo CONTRATANTE, anteriormente ao
encaminhamento da medigdo para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN
efetivamente descrito em tais documentos fiscais. Caso o valor e a aliquota do imposto
estejam inferiores ao previsto no BDI apresentado pela CONTRATADA na licitagao, d
evera ser realizada a glosa da diferenca entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a
aliquota prevista na composi¢ao do BDI.

18.6. Devera ser verificado pela Fiscalizagdo, no momento da elaborag¢ao do boletim
de medicdo, se os servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicagdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.7. Serédo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos 0s
servigos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagcédo, executados até
o0 momento da elaboragao da medicdo. Os itens previstos na planilha orgamentaria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragao da medicéo.
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18.8. Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagéo, por ndo atenderem as
especificagdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucgao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

18.9. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicao, serdo retidos e somente pagos apdés a CONTRATADA refazé-los e a
Fiscalizagcdo da CEHAB aprova-los.

18.10. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara verificagao e
aceitacao formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliagdo técnica do
cumprimento integral das obrigagdes, reservando-se o direito de exigir corregdes ou
ajustes.

18.11. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposi¢cdo de residuos, serdo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apos a apresentagao, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicao deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
devera constar, entre outras informagdes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposigao final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados apos a aprovagdo das medi¢cdes pela
Fiscalizacdo e Gestdo do Contrato, com prazos e condi¢gdes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condi¢gbes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovacgao de
regularizagao da obra junto aos 6rgaos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da ultima medi¢do esta condicionado a validagao da concluséo dos
Servigos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administragcao Local e Manutencao do Canteiro de Obras,
serao proporcionais a execug¢ao financeira;

19.1.4. 0 valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servigos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DOS REAJUSTES
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20.1. Apos 12 meses da data de elaboragao do orcamento pela CEHAB, os pregos
poderdo ser reajustados pelo Indice Setorial de Custo da Construgao Civil (FGV),
conforme férmula especificada no Contrato.

20.2. O reajuste sera aplicado em fatura complementar, com precos fixos e
irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Atrasos da CONTRATADA nao gerarao
reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a prorrogagéo contratual, sob pena de
perda do direito. Detalhes adicionais sobre a férmula, prazos e condigdes estéao
descritos no contrato.

21. DAS OBRIGAGOES

21.1. Das obrigagbes da CONTRATADA:

21.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificacées Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatério,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtengao de todas as licengas, alvaras
e autorizagbes necessarias a execucado dos servicos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranga e saude no trabalho;

21.1.3. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos € mao de
obra necessarios a execugcao completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacao;

21.1.4. A CONTRATADA ¢ responsavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulagao no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacoes da CONTRATANTE:

21.2.1. A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condicbes estabelecidos no Contrato, desde que os servigos tenham sido
executados em conformidade com as especificagbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacgdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servicos;

21.2.3. A CONTRATANTE devera fiscalizar a execugcdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIGO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL
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22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes de sua execugao ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
o empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranga, assim em razdo dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n°® 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
que n&o possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagcdo de garantia
podendo optar por caug¢do, seguro garantia ou fianga bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagédo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa)
dias apo6s término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao
ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovagdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caugao ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Nao serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condicao ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.
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23.5. No caso de titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate
pelo valor total, a comprovagao devera ser realizada até o momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

241. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
Fiscalizagdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagdo que Ihe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observagao, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, l|he forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverao acompanhar a solicitagao, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2, Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagao que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestagio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara

desobrigada do cumprimento de solicitagbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipotese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida

como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigagcdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito de participar
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de licitagdes e contratar com o setor publico, bem como declaragao de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execugao dos servicos,
nao conformidade com as especificagdes, ou outras infragdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.

25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condigcoes
estabelecidos na legislagéo e no Contrato.

26. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

26.1. Os recursos orcamentarios para execugao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificagao:

Fonte de Recurso: 0754

UG: 390100

Unidade Orgamentaria (UO): 00124

Programa de Trabalho: 06.181.0459.4223.3347 — Melhoria de Infraestrutura das
Unidades de Seguranca

Acdo: 4223 - Melhoria da Infraestrutura das Unidades de Seguranca Publica
Elemento da despesa: 51 - Obras e Instalagoes

Categoria Econdmica: 4.90

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS

ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS

ANEXOS C - VIABILIDADES E LICENCAS

ANEXOS D - VOLUME ORGCAMENTARIO

ANEXOS E — DECLARAGCOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G - ARTS E RRTS

ANEXOS H - MODELOS

ANEXOS | - CRITERIOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS
ANEXOS j - TERMO DE CESSAO DOS DIREITOS AUTORAIS
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