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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO LOTEAMENTO
XIQUE-XIQUE, NA CIDADE DE CARUARU, NO ESTADO
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RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: MAXIMO 02 EMPRESAS

VALOR ESTIMADO: R$ 28.560.230,83

PRAZO DE EXECUCAO: 12 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 18 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTACAO

1.1. A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITA(;AO E OBRAS (CEHAB), sociedade
de economia mista de capital autorizado, através da Comisséo Especial de Licitacédo
de Obras Estratégicas (CELOE), designados pelo Diretor Presidente da Companhia
através do Estatuto Social de 10.05.2024, na forma da Lei n°® 13.303/2016 e do
Regimento Interno de Licitacdes e Contratos da CEHAB (RILC), torna publico que fara
realizar Licitacdo para construcédo de equipamento publico.

1.2. O presente Termo de Referéncia contém o0s elementos necessarios a
CONTRATAC;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO LOTEAMENTO
XIQUE-XIQUE, NA CIDADE DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificagdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢Bes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui 0o objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO LOTEAMENTO XIQUE-XIQUE, NA CIDADE
DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

2.2. Estéo descritas neste Termo de Referéncia as condi¢des, especificacdes e
normas exigidas pela Secretaria de Educagdo de Pernambuco (SEE PE) para
execucao dos servicos constantes no Projeto Basico. Quando houver davidas quanto
as especificacdes, prevalecerdo as constantes da planilha orcamentéria até que
sejam feitas as adequacdes necesséarias, com prévia autorizacdo da Companhia
Estadual de Habitagc&o e Obras (CEHAB).

2.3. A contratacdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos
da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica, observadas as condi¢des estabelecidas no presente Termo.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. O Loteamento Residencial Xique-Xique € um bairro planejado na Cidade de
Caruaru/PE, localizado a cerca de 6,6 km de distancia do centro da cidade que esta
em fase de conclusdo e vem demandando a construcdo de diversos equipamentos
publicos necessérios a seguranca, ao conforto e a qualidade de vida da populacao.
Dentre os equipamentos necessarios, esta a construcdo de uma escola, conforme
Documento de Formalizacdo de Demanda elaborado pela Secretaria de Educacao e
Esportes do Estado (SEE).

3.2. Aunidade escolar mais proxima ao loteamento é a Escola Municipal Professora
Margarida Miranda, que funciona em um prédio alugado e esté localizada a cerca de
2,5 km, fato este que repercute no deslocamento de um consideravel nimero de
alunos. De acordo com a Geréncia de Transporte da Secretaria de Educacao e
Esportes, diariamente, nos turnos da manha, tarde e noite, sdo transportadas, para
escolas e creches municipais de bairros distintos, cerca de 2.800 (duas mil e
oitocentas) criancas, jovens e adultos.

3.3. Diante dessa realidade, observa-se a necessidade de implantacdo de uma
unidade escolar que ofereca espaco fisico para atender alunos da Educacéao Infantil,
Fundamental I, Fundamental Il e Educacédo de Jovens e Adultos (EJA) na area do
Loteamento, a fim de cessar a sobrecarga do sistema de ensino.

3.4. Diante do exposto, percebe-se que a construcdo de uma unidade educacional
no referido loteamento atendera a necessidade de oferta de novas vagas,
proporcionando o aumento da qualidade do ensino oferecido para a populacéo local
e repercutindo positivamente nas unidades escolares proximas que, atualmente,

absorvem a demanda dos alunos do Loteamento Xique-Xique.

3.5. A presente contratacao esta alinhada com o Plano Estadual de Educacéo 2015-
2025 e tem como objetivo ampliar o acesso a educacgdo e propiciar o aumento da
oferta de vagas para a populacéo do Estado. Nesse diapaséo, a contratacao que ora
se prople esta alinhada ao Plano Anual de Compras vigente e aprovado pela
Administracao.

3.6. O Estado de Pernambuco pretende realizar o procedimento administrativo
licitatorio pelo regime Empreitada por Preco Global para contratacdo de empresa
especializada em engenharia para execucéo de obras de construcdo de uma Escola
no Loteamento Xique-Xique, na Cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco.

3.7. O objeto trata-se de equipamento publico, onde se deve priorizar a seguranca,
conforto, resisténcia e durabilidade, visando a eficiéncia e economicidade. Neste
sentido, ficara a cargo da empresa a ser CONTRATADA a perfeita execugdo para a
construcéo do equipamento.
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4. JUSTIFICATIVA DE ADOCAO DA CONTRATACAO DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO

4.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco Unitario (EPU)
para a execucao da obra de construcdo de uma escola no municipio de Caruaru.
Entendemos as vantagens atreladas a escolha pelo regime de Empreitada por Preco
Global (EPG), tais como: a simplicidade de medicdo por etapas; o valor final, em
principio, fixo do contrato; maior restricdo a aditivos, etc. Contudo, a andlise
aprofundada das particularidades deste projeto, aliada a expertise da Secretaria de
Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como a op¢do mais vantajosa para a
Administragdo Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do EPU ndo é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacdo técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
0S potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacédo dos recursos publicos.

4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitacdes e
Contratos (RILC), a adocdo da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razdes, que detalharemos a seguir:

4.3.1. Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um érgao dedicado a
elaboracéo de projetos para construcdo e reforma de equipamentos publicos para
o Estado, reconhece que, em certos casos, 0s projetos elaborados ndo atingem
um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a ado¢édo da Empreitada
por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboracéo dos projetos, que
podem demandar ajustes e complementacfes durante a execucdo, tipicos de
obras de construcdo de edificacbes de médio e grande porte. O EPU, nesse
contexto, permite que a medicdo e o pagamento sejam feitos pelos servicos
efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de medida e
graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do processo;

4.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestéo do contrato. Em obras de construg&o e/ou reforma, é
comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servicos ou
pequenas adequacbes durante a execucdo, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢do e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execugao da obra e menor risco de paralisacdes por questdes
burocréticas;
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Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preco Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos sao
estritamente vinculados as medi¢des dos servigos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administragdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos ndo concluidos ou em desacordo com as
especificacdes. Essa caracteristica é fundamental para a integridade da gestédo
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizacdo, a auditoria e a prestacdo de
contas;

Minimizacdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Preco Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
guantitativos de servigos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condi¢cdes geoldgicas imprevistas sao
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da CONTRATADA
a esses riscos, que seriam precificados de forma mais conservadora em um regime
de preco global, possibilita-se a obtencdo de propostas mais vantajosas e
competitivas para a Administragcdo Publica, refletindo em uma economicidade
direta para o erario;

Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administracdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficacia e adequacédo do EPU para determinadas tipologias de
obras, incluindo a construcdo de equipamentos publicos como escolas, que podem
apresentar complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A
experiéncia dessas instituicbes pode servir como um valioso referencial,
corroborando a legalidade e a eficiéncia do EPU.

Em sintese, a adocao da Empreitada por Preco Unitario para a construcdo da

escola municipal em Caruaru visa, em ultima analise, a garantir a execucao da obra
com a qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e com o menor
custo possivel para a Administracdo Publica. Esta escolha esta em plena consonancia
com os principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e transparéncia, pilares da
boa gestéo publica.

Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela ndo assume
risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos geoldgicos da CONTRATADA séao
minimizados), permitindo a obtencdo de propostas mais vantajosas para a
Administracao.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

Da Participagéo na Licitagao:

Poderdao participar da Licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;
O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
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A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecéo ou aqueles se
tornem desatualizados;

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilitacéo;

A patrticipacdo na Licitacao eletronica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condi¢cdes e obrigagfes inerentes ao certame;

Caberd a LICITANTE acompanhar todas as operagfes no sistema eletrénico
durante a sessado publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

5.2. Da prevencao a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicbes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.1. Na&o dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo ou
direcionar negdcios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrup¢éo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sOcios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
As LICITANTES declaram, por si e por seus socios, administradores, que ndo
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracao Publica que possam caracterizar atos de corrupcdo sob a égide da
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Lei Anticorrupcdo, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;

5.2.4. A comprovada violagcdo de qualquer das obrigacdes previstas neste item € causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacdo.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Participacdo de Pessoa Fisica:

6.1.1. Sera vedada a participagdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacédo de Consorcios:

6.2.1. Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consoércio, atendidas as
condicdes previstas no art. 279 da Lei n° 6.404/1976 e no Edital.

6.2.2. Sera permitida a participagdo de empresas em consorcio integrado por, no
maximo, 02 (duas) empresas.

6.2.3. Justificativa para limitacdo da quantidade de consorciados:

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3.

6.2.3.4.

A participacdo de consorcios em licitacdes publicas, embora possa
estimular a competicdo ao permitir a unido de empresas menores,
também apresenta o risco de restringi-la, caso empresas concorrentes se
associem;

Nesta licitacdo para uma obra de consideravel complexidade, que
abrange a elaboracdo dos projetos legal e executivo, a admissdo de
consoércios busca fomentar a competitividade. Essa medida permite a
participacdo de empresas que, isoladamente, poderiam ndo atender aos
requisitos técnicos ou financeiros exigidos;

Contudo, para assegurar a efetividade da competicdo e a obtencédo da
proposta mais vantajosa, torna-se necessario limitar o numero de
empresas por consorcio. A auséncia de tal limitacdo poderia diluir
responsabilidades e comprometer a agilidade e qualidade da execucéo,
prejudicando o interesse publico;

A limitacdo proposta busca, portanto, equilibrar a ampliacdo da
participacdo com a garantia de uma execuc¢ao eficiente e responsavel, em
conformidade com os principios da Lei n°® 13.303/2016.

6.2.4. O consorcio deve atender as seguintes condi¢cdes:

6.2.4.1.

6.2.4.2.

Apresentacdo dos documentos exigidos no Edital, admitindo-se, para
efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o
somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢cdo de sua
respectiva participacdo, acrescido de 20% sobre o valor exigido de
LICITANTE individual,

Comprovacao do compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou
documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo
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responsabilidade solidaria com a indicacdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participacdo
na execucao dos servigos, objeto da presente Licitacéo;

6.2.4.3. O consoércio devera indicar a empresa lider, que serd a responsavel pela

sua representacao perante a Administracdo Publica;

6.2.4.4. A pessoa juridica ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade

pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na
presente Licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
gue forem apresentados;

6.2.4.5. Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma

Licitacdo, através de mais de um consércio ou isoladamente, bem como
de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consércio;

6.2.4.6. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em

consorcio, tanto na fase de Licitacdo quanto na de execucédo do contrato;

6.2.4.7. Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da

assinatura do Contrato referente a esta Licitagdo, o instrumento de
constituicdo do consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em
cada uma das empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo fixo,
e registrado no 6rgdo oficial competente. Dito instrumento devera
observar, além dos dispositivos legais e da clausula de responsabilidade
solidaria, as clausulas deste Termo de Referéncia, especialmente as
constantes neste item;

6.2.4.8. O prazo de duracéo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo

de concluséo do objeto desta Licitacdo, até seu recebimento definitivo;

6.2.4.9. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que néao alterarao

a constituicdo ou composicdo do consorcio, sem prévia autorizacdo da
CONTRATANTE, visando a manter validas as premissas que asseguram
a habilitagdo do consorcio original;

6.2.4.10. Os consorciados deverdo apresentar compromissos de que ndo se

constituem nem se constituirdo, para fins do consércio, em pessoa
juridica e de que o consorcio ndo adotard denominacao propria, diferente
da de seus integrantes.

6.3. Subcontratacao:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Seré admitida a subcontratagdo dos servigos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

Nao sera admitida a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na presente Licitacao;

No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatério)
nao transferira suas obrigacGes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execuc¢do contratual,

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela
padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo
das atividades da SUB-CONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo;
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6.3.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicara a CONTRATANTE;

6.3.6. Macros itens constantes na planilha orgamentaria aptos a subcontratacao:

ITEM MACRO ITEM SUBCONTRATAQAO
11 ESQUADRIAS PORTAS DE JANELAS DE ALUMINIO
16 PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA
21 INSTALAGAO DE PLACAS SOLARES PLACAS DE ENERGIA SOLAR
26 BALCOES/ BANCADAS/ DIVISORIAS BANCADAS DE GRANITO

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006
para ME e EPP:

6.4.1. Considerando a complexidade e o vulto deste projeto, bem como a necessidade
de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, a participacdo
de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida neste
certame. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas desta licitacédo,
nao serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.
Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execugdo eficiente e a
gualidade dos servigcos, exigindo-se das LICITANTES um porte empresarial
compativel com a proposta. A participacao € aberta a empresas que demonstrem
capacidade técnica e financeira comprovada para a execugdo do objeto desta
Licitagdo, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Uniédo, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licita¢des e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculac&o ao instrumento convocatorio.

7.3. O critério de julgamento desta Licitagdo sera o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € 0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificagdo técnica e pelo projeto detalhado.
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7.4. O regime de execucdo sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da construcdo do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execugdo, com foco na qualidade,
seguranga, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa ser& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracdo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada serd no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestéo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto € de R$ 28.560.230,83 (vinte e oito
milhdes, quinhentos e sessenta mil, duzentos e trinta reais e oitenta e trés
centavos) — ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 22,88%.

8.3. Nos itens referentes a simples fornecimento de material e/ou equipamento foi
de 15,28%.

8.4. Foi considerada a opcéo pelo orcamento néo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

8.5. Quando da apresentacdo da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. OPRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 18 (dezoito) meses, a partir
da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva concluséo
da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, contemplando
mobilizacdo, obras, entrega de toda documentagdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacdo, conforme prazo definido em Cronograma, peca anexa a esse Termo.
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9.3. ApOs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificagéao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1. Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:

10.2.1.1.

10.2.1.2.

10.2.1.3.

10.2.1.4.

10.2.1.5.

Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem
emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

Conter indicacdo do nimero deste Processo Licitatério e os dados da
empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, niamero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);

Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB sem promover modificagbes em sua formatacdo, a partir das
informagbes e condi¢cdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servigos
executados, conforme Termo de Referéncia;

Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados
os algarismos além de duas casas decimais.

10.2.2. A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade da
proposta, seréd considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)

dias;

10.2.3. A COMISSAO examinara a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relagc&o ao valor estimado para a contratagéo;
10.2.4. Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos

acima de duas casas decimais;
10.2.5. Nao ser& aceita proposta que contenha pregos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;
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10.2.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisorio (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

10.2.7. Serd rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

10.2.8. Seré rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apds o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacéo, estiverem acima do orcamento estimado
para a contratacao;

10.2.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista em Edital de
Licitag&o, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacéo;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta nao for aceitavel, ou se a LICITANTE nao atender as exigéncias
de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocagéo
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n® 13.303/2016 ndo torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administragcéo a decisédo sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar deshecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior nimero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitacdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
o cumprimento das obrigag6es contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administracao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatorio, reduzindo
custos e tempo para a Administracdo e para as LICITANTES;

10.3.6. Diante do exposto, e em consonancia com os principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacéo.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Servigos de Natureza Civil:

11.1.1. Execucédo das instalacbes de uso provisorio (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;
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11.1.2. Execucéo da terraplenagem e conten¢fes necessarias;

11.1.3. Execucéo de instalacdes elétricas com especial atendimento & ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

11.1.4. Execucdo de subestacbes elétricas abrigada contemplando a instalacdo de
transformador de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da
concessionaria local, dimensionada para atender ao objeto desta Licitacao;

11.1.5. Execucdo das instalacbes hidrossanitarias (dgua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizacdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;

11.1.6. Execucdo dos sistemas de impermeabilizagéo;

11.1.7. Execucdo de drenagem pluvial, indicando os locais de captagéo e destinacéo final,
bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

11.1.8. Execucdo de instalagbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.9. Execucdo do sistema de seguranga eletrénica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.10. Execucdo do sistema de protecéo contra descargas atmosféricas (SPDA), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.11. Execucdo do sistema de seguranca e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, moveis e sinalizacbes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.1.12. Execucdo do sistema de climatizagdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucdo de estrutura em concreto armado e/ou estrutura metalica;

11.1.14. Execucdo do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.1.15. Execucdo de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigacao.

11.2. Planejamento:

11.2.1. Antes do inicio das atividades e ap6s emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
serd apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.2.1.1. Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.2.1.3. Calendéario de atividades, destacando os dias trabalhados e né&o
trabalhados;
11.2.1.4. Histograma de méo de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatoério Mensal contendo:
a) Medigéo dos servigos executados no periodo e acumulado;
b) Memodria de célculo da medicéo;
c) Planta iluminada;
d) Relatorios de controle tecnolégico;
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e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relacdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Consideracgbes Gerais:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.3.7.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizacdo. Quando existirem recomendacdes adicionais as normas
referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverdo ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos os materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apés a
aprovacao do orcamento e do valor contratual, a administracao publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;

Devera ser entregue a Fiscalizacdo, no término da obra, uma c6pia em meio fisico
e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacdes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execug¢éo, de modo que ao término
dos servigcos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracdo da obra, emisséo de ART/RRT, equipamentos, materiais e méo-de-
obra necessaria a execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seré de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir, quando houver davidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacao prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicéo,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servigos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranga, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
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providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

11.3.8. Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servicos, sua execucao ficara condicionada aos horarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA deveré apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacéao de trabalho;

11.3.9. Durante todo o decorrer da construcdo, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacdo e limpeza das instalacBes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocdo periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica;

11.3.10. As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagao,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos o0s equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritério
na obra, Diario de Obra, em formato eletrbnico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrbnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos,
decisbes, recomendacgbes, consultas a Fiscalizacdo, sugestbes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

11.3.11.3. As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servigcos, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.3.11.6. As respostas as interpela¢des da Fiscalizacdo da CEHAB;

11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir
identificar, com controle histoérico de edi¢éo, a data de abertura e de encerramento
e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacoes;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Narealizacao de obras e servi¢cos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administragdo, serdo anexadas aos documentos de autorizacao
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigao, o
Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.
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11.4. Elaboracédo e Pagamento dos Projetos As Built:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

A existéncia do item As Built na planilha orcamentéria nhdo garante, por si s0, a
efetivacdo de pagamento & CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZACAO durante a execucdo da obra;

O pagamento dos projetos As Built sera realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboracdo for expressamente solicitada pela FISCALIZACAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, poderé a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigacao de elaborar o respectivo As Built, hipotese
em que também ndo havera pagamento pelo item correspondente;

O item As Built ser4 orgado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
FISCALIZACAO determinar a elaboracéo do As Built apenas para blocos, setores
ou unidades especificas da edificacdo, com base na area construida equivalente
aos mesmos, correspondente em metros quadrados;

A metodologia de rateio por area serd baseada na relacdo entre a éarea
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
disciplina (percentual da area equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

O pagamento dos itens As Built, quando devidos, sera efetuado mediante a
apresentagdo do material completo em meio fisico e digital, com memdéria de
célculo, ART/RRT e aprovacao formal da FISCALIZACAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo & manutencdo e a administragdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencéo dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalagcéo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a Fiscalizacao da
CEHAB com, no minimo, uma estacdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminag&o e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizacao
da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1.

11.6.2.

Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir € monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatoérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverdo ser atendidas pela CONTRATADA,;
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11.6.3. A execucdo das obras devera ser realizada com a adoc¢do de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

11.6.4. O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo dos
colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

11.6.5. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
gue porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados
da assinatura da Ordem de Servigo, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construgéao Civil (PGRCC), com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracéo de realizagdo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagéo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentagdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaragcdo de Conhecimento das
condicBes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao verificacdo
das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdi¢cdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacdo de aptiddo para a execugdo de servigo de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidées de Acervo
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Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:
13.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construcdo de equipamentos educacionais ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitacdo, com &rea de construcdo igual ou
superior a 50% da area total de intervengdo, conforme tabela abaixo:

OBRAS
EXIGENCIA MINIMA:
SERVICO UNIDADE C%UNASI\S—L”IDDA,\ADDEA 50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUCAO
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DE m2 8.281,94 m? 4.140,97 m?

EDIFICAGAO EDUCACIONAL OU SIMILAR

EXECUCAO DE OBRAS PARA INSTALACAO DE
SISTEMA DE VENTILACAO, CLIMATIZAGAO E m2 8.281,94 m? 4.140,97 m2
EXAUSTAO EM EDIFICAGAO

EXECUGAO DE SERVICOS DE ARMAGAO DE
ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO Kg 71.538,87 Kg 35.769,43 Kg
UTILIZANDO A PARTIR DE CA-50 DE 6,3 MM

EXECUCAO DE SERVICO DE TELHAMENTO COM

) ! m2 8.274,71 m? 4.137,35 m2
TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM

13.1.2.1.1. A apresentacédo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0S quantitativos exigidos acima, desde que cada atestado individual
demonstre a execugdo de, no minimo, o equivalente a 25% dos
quantitativos exigidos por servigo.

13.2. QUALIFICAQAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovacdo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima
discriminada a seguir:

DESCRICAO UNIDADE

EXECUCAO DE TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM 1
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36.000 BTUS/H
EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO PARA PAREDES INTERNAS E/OU EXTERNAS

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COM ESPESSURA DE 8 MM

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE
20 X10 CM, ESPESSURA 10 CM

N

13.2.2. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentagéo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
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atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da(s) regido(6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na execugdo ou supervisdo de obras de construcdo
equivalente;

13.2.3. O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
serd 0 Responséavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHARB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 40 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicfes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE deverda comprovar que possui Patrimdénio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

15. DA HABILITACAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-do ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n°® 13.303/2016 e suas alteracdes.

15.3. Para a habilitacéo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, o estatuto
ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgdo competente, €, no caso
de Sociedades por A¢les, da apresentacao da Ata, devidamente arquivada no orgao
comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores,
devendo ser apresentada comprovagdo da publicacdo pela imprensa da Ata
arquivada, além de contemplar dentre 0os objetos sociais a execucao de atividades da
mesma hatureza ou compativeis com o objeto da Licitacdo, obedecendo as seguintes
prescricoes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional,
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15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.3.9.
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Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

Sociedades estrangeiras que ndo funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitagcdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducao livre;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede a
matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autorizacdo para funcionamento, em razdo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteragcdes ou da consolidacao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacéo relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1.

16.1.2.
16.1.3.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade com a seguridade social;

Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;
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16.1.4. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

16.1.5.Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estara dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisao judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

17.1. As regras para Fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucdo do servico a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutengcao do Canteiro e a equipe de
adequacdo de projetos, sem prejuizo quanto a indicacdo do profissional(is)
habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

18. DAS MEDICOES

18.1. As medicOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medicao.

18.2. Sé&o passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
que atendam as especificagbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memoria de calculo e Relatorio fotogréfico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servigos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emisséo, o periodo
correspondente a realizagdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.
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18.4. Os precos dos servigos considerados na medicéo séo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. Devera ser verificado pela Fiscalizacdo, no momento da elaboracéao do boletim
de medicdo, se 0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.6. Seréo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos o0s
servicos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacdo, executados até
o0 momento da elaboracdo da medigdo. Os itens previstos na planilha orcamentéria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragéo da medicéo.

18.7. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacao, por ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

18.8. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apds a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.9. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizar& verificacdo e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigagdes, reservando-se o direito de exigir correcdes ou
ajustes.

18.10. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposi¢do de residuos, seréo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apdés a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicao deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
devera constar, entre outras informacdes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicéao final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovacdo das medicdes pela
Fiscalizag&o e Gestao do Contrato, com prazos e condigOes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condi¢cdes para o0 pagamento da primeira parcela incluem a comprovacdo de
regularizagéo da obra junto aos 6rgdos competentes e a prestagéo de garantia;
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O pagamento da ultima medic&o esta condicionado a validacdo da conclusdo dos
servicos;

Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracéo Local e Manuten¢éo do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execucao financeira;

O valor da contratacdo € estimado, com pagamento baseado nos servicos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DAS ALTERACOES DE CONTRATO

20.1. Apds 12 meses da data de elaboracdo do orcamento pela CEHAB, os precos
poderdo ser reajustados pelo Indice Setorial de Custo da Construcdo Civil (FGV),

conforme

férmula especificada no Contrato. O reajuste serd aplicado em fatura

complementar, com precos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Atrasos da
CONTRATADA néo gerardo reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogacdo contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condi¢des estdo descritos no contrato.

21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagdes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencas, alvaras
e autorizacOes necessérias a execucdo dos servigos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranca e satde no trabalho;

A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execucdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequac&o;

A CONTRATADA é responséavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulacao no canteiro de obras;

A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1.

A CONTRATANTE deveré efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condigbes estabelecidos no Contrato, desde que os servigos tenham sido
executados em conformidade com as especificacbes e aprovados pela
fiscalizacao;
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21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servicos;

21.2.3. A CONTRATANTE devera fiscalizar a execucdo dos servicos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigco nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucédo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n°® 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue néo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apOs término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.
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23.3. Para caucédo ou fianca bancéria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. N&o serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condicéo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacéo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacao devera ser realizada até o momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
Fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que Ihe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entéo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacao, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissédo de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.
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24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensédo temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracédo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n° 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execuc¢ao dos servigos,
nao conformidade com as especificacfes, ou outras infracdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.

25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condicdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1. Os recursos or¢camentarios para execucdo do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Fonte de Recurso: 0500000000

UG: 140100

Unidade Or¢camentaria (UO): 108

Programa de Trabalho: 12.361.0474.1137.0000

Acao: 1137

Elemento da despesa: 00

Categoria Econdmica: 4.90

27. DOS ANEXOS
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ANEXOS A — PROJETOS BASICOS

ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS

ANEXOS D — VOLUME ORCAMENTARIO

ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXO F — TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS
ANEXO G — MODELO DE AUTORIZACAO DE CESSAO

ANEXOS H — ARTS E RRTS

ANEXOS | — VIABILIDADES E LICENCAS

ANEXOS J — JUSTIFICATIVAS
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