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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribuicdes pelo planejamento, acompanhamento e execucéo de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitacéo e programas de Urbanizacao, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execugdo das obras de interesse do Governo de
Pernambuco, de carater estratégico ou nao.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de ampliar a urbanizacdo de areas, a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E
OBRAS DE PERNAMBUCO — CEHAB, objetiva a CONTRATAQAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PONTILHAO NA AVENIDA DOMINGOS
VELOSO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA/PE.

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e
suas alteragfes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatério a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacao de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizacdo do
objeto, descrevendo detalhadamente e, assim, servir de base para a apresentacdo
das propostas, estabelecendo as regras de participacdo e julgamento, bem como
guiar o processo com vinculagédo ao instrumento convocatorio.

Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condicdes, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB, para
execucao dos servicos constantes nos projetos, assim como 0S prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O Municipio de Timbauba, localizado no estado de Pernambuco, identifica a
necessidade de investimentos para construcdo de pontilhdo na Avenida Domingos
Velosos, visado promover melhorias ha mobilidade urbana, na seguranca viaria, no
desenvolvimento econémico e na qualidade de vida da populacao.

Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em potencializar
a infraestrutura urbana em areas importantes do Estado de Pernambuco a presente
contratacao tem como principal objetivo viabilizar a implementacdo de melhorias na
via, beneficiando diretamente as comunidades atendidas, ao facilitar o deslocamento,
aprimorar a infraestrutura urbana e assegurar condicdes adequadas para a
trafegabilidade de veiculos.

Considerando que atualmente ndo ha contrato vigente pela CEHAB destinado
a execucao de tal construcdo, a CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacao
e Desenvolvimento Urbano (DOHDU), da providéncias baseados em projetos, pecas
orcamentarias e documentacdes, para que se instaure processo licitatorio para
execucgao do objeto.
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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
PONTILHAO NA AVENIDA DOMINGOS VELOSO NO MUNICIPIO DE
TIMBAUBA/PE, com fornecimento de maquinas, equipamentos, materiais, mao-de-
obra, transporte e tudo que for necessario para a completa e perfeita execucdo dos
servicos objeto desta licitacédo sob a responsabilidade da CEHAB | SEDUH, conforme
especificacdes, quantidades e demais condicdes presentes neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

4.

VALOR ESTIMADO

4.1

4.2

4.3

O valor de referéncia para o objeto é de R$ 832.179,60 (Oitocentos e trinta e
dois mil, cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), incluindo
todas as despesas diretas e indiretas.

O volume orcamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composic¢des, cronograma e demais pecas orcamentarias sdo anexos deste
Termo de Referéncia.

Foi considerada a opcao pelo orcamento néo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos Orgdos participantes do processo.

PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1

5.2

5.3

5.4

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 06 (seis) meses, a partir da data
de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva conclusédo da
obra.

O prazo de execucéo dos servigos tera inicio a partir da data de emisséao da
Ordem de Servico e sera de 04 (quatro) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro.

Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sabados, domingos, em contraturno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa.

Apés a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA ter4 um prazo de
até 05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1

6.2

A modalidade de licitacdo empregada sera definida em Edital, com base no
Regulamento Interno de Licitagbes da CEHAB.

Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de
execucao serda o de Empreitada por Preco Unitario. Justificada por ser uma
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OBRA de engenharia de manutencéo de estradas e uma prestacéo de servico
nao continuada.

6.3 O critério de julgamento desta licitacdo sera o de MENOR PRECO.
6.4 Sera adotado o modo de disputa FECHADO.
CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO

A &rea contemplada nesta contratacédo esté localizada na Avenida Domingos

Veloso no municipio Timbauba/PE.

7.1 LOCALIZACAO

A area da intervencdo ird compreender:

Figura 1 - Mapa de Situacgao
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Figura 2 - Situac&o Atual da Area

Fonte: Google Earth, 2025
8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

Consideragdes gerais:

Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos, Termo de
Referéncia e as Especificagcbes Técnicas, bem como com os padrbes de
qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas aprovadas pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, na sua falta, deveréo
ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacdo. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execucdo dos servicos,
ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverdo ser
obedecidas.

Devera ser entregue a fiscalizagdo, no término da obra, uma cépia em meio
fisico e em meio digital, do “As Built” de projeto contemplando todas as
modificacdes que forem realizadas na obra ao longo da sua execugédo, de
modo que ao término dos servigcos 0os desenhos representam fielmente o
executado.

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracdo da obra, emissdo de ART, equipamentos, materiais € mao-de-
obra necesséria a execucao dos servi¢os, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre eles.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacdes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servi¢cos executados.
A CONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo

com as normas vigentes.

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas.
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Poderdo ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que
autorizados pela fiscalizagdo. Além disso, a fiscalizacdo podera exigir,
guando houver davidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacéo
prévia de amostras dos materiais que serdo utlizados, bem como de
resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses
materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A
obtencéo de tais atestados sera de responsabilidade da CONTRATADA sem
onus para a CONTRATANTE.

Todos os servigos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar 0s
transtornos aos usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser
adotadas todas as providéncias de segurangca que sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizagdo de servigos, sua execucgdo ficard condicionada aos
horérios a serem estabelecidos pela fiscalizacdo. A CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de
trabalho.

Durante todo o decorrer da construcao, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacao e limpeza das instalacdes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizagdo, com a remocao periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalacdes, e estarem devidamente ligados as redes de servi¢o publico.

Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso ndo exista escritorio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracédo, sendo admitido o uso
de assinatura eletrdnica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverao estar
registrados todos os fatos inerentes ao servico, como:

a) Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucao dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos, decisdes,
recomendacdes, consultas a fiscalizagéo, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

c¢) As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

d) As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;
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e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo da CEHAB,;
g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

h) Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se
permitir identificar, com controle histérico de edicédo, a data de abertura e
de encerramento e o0(s) responsavel(is) pelo preenchimento das
informacdes;

i) As ocorréncias registradas no Diario de Obra deveréo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que
sera o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado.

Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicdo de
materiais corra a conta da Administracdo, serdo anexadas aos documentos
de autorizacdo as requisicbes ou quaisquer outros documentos que
identifiquem o0s quantitativos destinados a cada obra ou servico de
engenharia especifico.

A CONTRATADA devera apresentar, na emissdo do 1° Boletim de Medicao,
o Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra, ou
documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se localiza
a obra ou servigo de reforma.

8.13 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis

contados da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil (PGRCC), com base na
Resolucdo do CONAMA n° 307/2002.

8.14 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas

com relagdo a manutencédo e a administracao do canteiro de obras, inclusive
a manutencao dos tapumes de vedacéao do local, confec¢ao e instalacao das
placas da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos,
bem como sua retirada no término da obra.

8.15 A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado

pela Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o
modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE.

8.16 A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a fiscalizagédo

da CONTRATANTE com, no minimo, uma estacao de trabalho completa e
cadeira acolchoada com bracos e encosto, um ponto de iluminacdo, duas
tomadas 2P + T, e acesso livre a rede Wi-Fi.

Medidas de Seguranca:
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a) A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as
medidas relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em
vigor e as respectivas NRs;

b) O uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) completo, como
botas, capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em altura superior a
2,00m), mascara, uniforme e identificacdo da empresa serdo itens
obrigatorios para todos os colaboradores;

c) A CONTRATANTE néo se responsabilizar4 por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra.

9. CONDICOES DE PARTICIPACAO
9.1 Participacdo de Pessoa Fisica:

a) Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade
de capacidade operacional e estrutura empresarial minima.

b) Poderéo participar desta licitacdo, empresas do ramo de construcao civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as
exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

9.2 Cumprimento das disposi¢cdes do Edital:

a) As licitantes deverdo atender a todas as condi¢cbes, prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo
imprescindivel o conhecimento completo dos documentos técnicos e das
especificacdes dos servigos a serem contratados.

b) Empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
com a administracao publica ndo poderao participar desta licitacao.

c) A inobservancia de quaisquer das condicdes estabelecidas implicara na
desclassificacdo da empresa licitante.

d) N&o se aplicam ao processo licitatorio as disposi¢cdes constantes dos Arts.
47 e 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo
em vista que os valores estimados no presente certame ultrapassam o
valor da receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, sem prejuizo de participacdes das empresas
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte. Embora
nao sejam aplicados os beneficios de tratamento diferenciado as pequenas
e microempresas no certame, isso ndo impede sua participagdo por meio
de subcontratacao.

9.3 Participacao de Consorcios:

a) Nao podera participar da licitacdo Consoércio de empresas, qualquer que
seja a sua forma de constitui¢ao.
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b) A vedacdo a participacdo de empresas em consoOrcio neste certame
justifica-se por se tratar da contratac&o de servicos comuns de engenharia
civil, cujos requisitos técnicos e econdmico-financeiros podem ser
atendidos por empresas atuantes no mercado de forma individual. Desse
modo, o vulto do certame permite que empresas de pequeno e médio porte,
isoladamente, atendam aos requisitos minimos, sem que isso restrinja o
universo de possiveis licitantes. Assim, a auséncia de consorcios nao
compromete a competitividade, pois o objeto licitado ndo envolve alta
complexidade ou valores elevados que exigiriam a unido de empresas para
0 cumprimento dos requisitos. As empresas interessadas, portanto, tém
capacidade de qualificacdo isolada, garantindo ampla participacdo no
processo.

c) A proibicdo da participagdo de empresas reunidas em consorcio nesta
licitacdo justifica-se pelas caracteristicas do objeto licitado e pela realidade
do mercado. A analise técnica e econémico-financeira demonstra que as
empresas atuantes no setor possuem capacidade de atender aos
requisitos individualmente. A formacao de consorcios, pratica comum em
licitacOes de alta complexidade ou grande vulto, ndo se justifica neste caso,
pois ndo ha impedimento para que empresas atuem de forma isolada,
mantendo a competitividade do certame.

d) Ressalte-se que a decisdo com relacdo a vedacdo a participacdo de
consorcios, para 0 caso concreto em andlise, visa exatamente afastar a
restricdo a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria o numero de
licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacao de
conluios/cartéis para manipular os precos nas licitacées.

e) Considerando que o0 objeto ndo apresenta vulto ou complexidade, permitir
a reuniao de empresas em consorcios pode causar embaracos que pdem
em risco a qualidade da execucéo pretendida pela Administracdo Publica,
mostrando-se inviavel do ponto de vista técnico-operacional a admisséo de
consorcios.

9.4 Da condicéo de subcontratacao:

a) Sera admitida a subcontratagdo dos servicos acessorios, no percentual
maximo de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

b) N&o se admite a subcontratacdo de itens de servigos que tenham sido
exigidos para fins de qualificagdo técnica na presente licitagao.

c) Em caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitatério) ndo podera transferir suas obrigacbes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responsavel pela
execucao contratual.
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d) Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como
pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

e) Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho,
previdenciario, tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza,
decorrente da subcontratacdo, serd imputado ou se comunicara ao
CONTRATANTE.

10. PROPOSTA DE PRECOS
10.1 Devera conter os elementos:

a) Razdo Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato,
identificacdo do processo, descricdo dos itens do objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Preco unitério por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecera em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o preco unitario, o valor ofertado como o preco unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor
por extenso;

c) Nas propostas s6 serdo aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap0s a virgula.

10.2 A proposta de precos deve possuir as especificacdes constantes deste Termo
e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar claramente
0 quantitativo e os valores unitarios e total expresso em algarismos,
acompanhada de:

a) Planilha Orcamentéria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucao dos
Servicos;

¢) Quadro de Composicdes Analiticas;
d) Quadro de Composic¢éo do BDI.

10.3 A proposta conterd planilha orgcamentaria em uma via impressa e uma digital
conforme modelo proposto, onde devem constar 0s pre¢os unitarios e totais,
de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como o0s
valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentéaria da CEHAB.
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10.4 A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucdo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.

10.5 A Licitante apresentara, para a referida prestacdo de servi¢os, o cronograma
de execucao correspondente e proposta de desenvolvimento dos servicos a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgaos gerenciadores
envolvidos.

10.6 Deverdo estar computadas nos precos unitarios e nas despesas indiretas
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execucgdo, fornecimento e aplicagdo ou instalagdo de materiais e
equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdencidrios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagcdo bem como
as despesas de perdas.

10.7 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
Licitante Vencedora.

10.8 As propostas deverao ter prazo de validade de 90 (noventa) dias.

10.9 As composicbes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater
meramente exemplificativo e descritivo dos servigos a serem executados e
servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracéo de suas préprias
composi¢cfes de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar suas
composicdes de custos conforme sua experiéncia, expertise e conhecimento
de mercado.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, serd exigida a prestacao de
garantia conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas
seguintes modalidades:

I. Caucao em dinheiro;
[l. Seguro-garantia;
[ll. Fianca Bancaria.

11.2 A garantia serd prestada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, apés
convocacdo da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
orgao contratante.

11.3 N&o seréa aceita a prestacado de garantia que ndo cubra todos os riscos ou
prejuizos eventualmente decorrentes da execucao do contrato, tais como a
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responsabilidade por multas e obrigacfes trabalhistas, previdenciarias ou
sociais.

11.4 A garantia deve estar em vigor durante toda a execu¢do do CONTRATO
como também 90 dias ap0Os sua vigéncia, devendo ser renovada em caso de
alteracéo do valor do CONTRATO ou de prorrogacao de sua vigéncia.

11.5 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econd6micos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.6 No caso de garantia nha modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cadigo Civil.

11.7 Caso a opcgao seja por utilizar caucdo em dinheiro, esta devera ser
processada através de depadsito junto a instituicdo bancarias ser definida pela
Administracdo do CEHAB/PE e apresentar comprovante, dentro do prazo
legal, quando da convocacao para assinatura do CONTRATO Administrativo.

11.8 Em caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia,
a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicées.

11.9 Se o valor da garantia for utlizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da
execucao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposicédo no prazo de 07 (sete) dias Uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

11.10 Apos a execucao do contrato, constatado o regular cumprimento de
todas as obrigacdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada
sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos & CONTRATANTE.

12. CRITERIOS DE HABILITACAO

Se 0s DOCUMENTOS DE HABILITACAO n&o estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo apoés diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

12.1 Habilitagdo Juridica

Deverdo ser observadas as disposi¢cbes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitagdo (instrumento convocatorio).

12.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverdo ser observadas as disposicdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitagcao (instrumento convocatorio).
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12.3 Habilitacdo Técnica
Qualificacdo Técnico-Operacional da Empresa

Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo na
sua sede;

Comprovacdo de aptiddo para a execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao
item pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certiddes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa(s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
do servigo a seguir discriminado:

e Execucdo de servicos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, com area de execucdo igual ou superior a 50% da area total
prevista neste objeto, conforme tabela abaixo:

QUANT. EXIGENCIA
SERVICO UND. CONSOLIDADA MINIMA 50%
EXECUCAO DE CONCRETO CICLOPICO
FCK = 25MPA M3 305,00 152,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA TXKM 106.123,73 53.061,86
PAVIMENTADA
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA, LARGURAATE1,5M, M3 463,39 231,70

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA
PARA ATERRO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 3.473,00 1.736,50
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO M2 160,00 80,00
DE COROAMENTO

EXECUGAO DE CONCRETO FCK = 40MPA M3 40,64 20,32

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 25,0 MM

KG 1.890,00 945,00

N&o sera admitido o somatorio de atestados, para comprovar o quantitativo
exigido acima. A vedacdo do somatério de atestados destina-se a evitar que
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empresas que nao tenham estrutura fisica, financeira e administrativa adequadas
ingressem na licitacdo e deixem de executar 0S servicos nos prazos e qualidade
estabelecidos, e assim acarretem prejuizos ao Erario. Assim, ainda que possuam
capacidade técnica pulverizada em diversos contratos, ndo conseguiriam comprovar
a execucao dos quantitativos de servicos exigidos em uma Unica obra.

Apresentacao de declaracao unica, em papel timbrado e assinado por um de
seus responsaveis, esclarecendo:

[. Que aceita as condi¢Oes estipuladas neste Edital;

[l. Que executara as obras e 0s servi¢os de acordo com as diretrizes e normas
técnicas adotadas pela CEHAB;

lIl.Que conhece e respeitara as disposi¢des constantes no Codigo de Etica
da CEHAB;

IV. Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucao
das obras e servicos;

V. Que dispbe de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execucao do objeto;

VI.  Que disponibilizara escritério para a realizacao dos servigos ou canteiro
de obras para a execucado das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucao do escopo a ser contratado;

VII. Que entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis técnicos, e
demais profissionais nao figuram empregados ou servidores da CEHAB, e
gue estao aptos a participar desta licitacao;

VIIl. Que néo realiza nem realizara no estabelecimento: trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo, na condi¢éo de aprendizes, a partir de 14 anos,
nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n° 20, de 1998);

IX. Que, na medida do possivel, usard méo de obra local (comunidade)
para a prestacao dos servigos objeto deste edital,

X. Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MTE;

Xl.  Que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execucédo dos
servicos contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade
ambiental preconizados na legislacao pertinente;

Xll.  Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro
regular perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco,
condigcao essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

Qualificacdo Técnico-Profissional
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Comprovacéao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU, gue conjuntamente atendam a habilitacdo minima discriminada a
sequir:

DESCRICAO UND
EXECUQAO DE CONCRETO CICLOPICO FCK = 25MPA M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA,
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA M3
PARA ATERRO
ARMAC}AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2
BLOCO DE COROAMENTO
EXECUCAO DE CONCRETO FCK = 40MPA M3
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL KG
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM

Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional, da(s)
regido(6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na Execucdo ou Supervisdo de obras compativeis com o objeto
desta Contratacéo;

O profissional que néo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncia deste item
sera 0 Responsavel Técnico do Contrato, representard a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 40 h/s ou na
carga horaria prevista em orcamento, estando a disposicdo da CEHAB em horario
indicado pela CONTRATANTE;

E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como participante da equipe
técnica acima (qualificacéo técnica profissional) por mais de uma empresa licitante,
sob pena de inabilitacdo das licitantes envolvidas.

12.4 Habilitacdo Econdmico-financeira
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Deverdo ser observadas as disposicdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacao (instrumento convocatorio).

13. VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

13.1 A LICITANTE devera apresentar declaracdo de realizacdo de vistoria, de
que, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais
onde a obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes
necessarias a sua adequada execucdo, como condicdo de habilitacdo
técnica.

13.2 A solicitacdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada
junto a CEHAB através do e-mail dbo@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias
Oteis anteriores a data limite para apresentacdo das propostas no certame
licitatorio. Informacdes através do telefone (81) 3182.7500.

13.3 A declaracdo de realizacao de vistoria, pode, a critério da LICITANTE, ser
substituida por uma declaracdo de conhecimento das condi¢Bes locais
assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento
das condicdbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo
verificacdo das condi¢des fisicas onde sera executado o objeto.

14. MEDICOES

14.1 As medicdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem
de Servico e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

14.2 Sao passiveis de medicdo as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma
de execucado que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as
especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente.

14.3 Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medicdo, composto por Planilha de Medicdo, Memoéria de Calculo e Relatério
Fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a
afericdo dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de
afericdo/emissao, o periodo correspondente a realizacdo dos servicos e as
assinaturas do fiscal e gestor do Contrato e de um representante da
CONTRATADA.

14.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade.

14.5 Os precos dos servicos considerados na medicdo sao 0s previamente
definidos na planilha da CONTRATADA.

14.6 Devera ser verificado pela Fiscalizagdo da CEHAB, no momento da
elaboracdo do boletim de medicdo, se o0s servicos executados estédo
evoluindo conforme previsto no Cronograma/Eventograma da empresa
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CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a
atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

14.7 Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdao medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboracéo da medicao.

14.8 Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizacdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacdes quanto a qualidade do material
ou quanto a sua ma execucdo, deverdo ser refeitos dentro do prazo
especificado pela Fiscalizacao.

14.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apds a
CONTRATADA refazé-los e a fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

14.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacado definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente.

14.11 Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicard em aprovacdo definitiva das metas executadas,
total ou parcialmente.

15. PAGAMENTO

15.1 O pagamento dos servicos sera feito apds a aprovacdo das medicbes dos
servigos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacdo/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico/financeiro e planilhas orcamentarias
apresentadas.

15.2 A primeira medicao acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissédo da Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias
a contar da primeira medicao.

15.3 Apés a entrega da medicdo pela Contratada, a Fiscalizacdo/CEHAB tem
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificacdo e aprovacdo dos
servicos executados e devida liberacdo para que a CEHAB efetue seu
pagamento.

15.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo/CEHAB a
Contratada devera apresentar nova medi¢cado no prazo 05 (cinco) dias uteis,
reabrindo novo prazo, ap0s a sua reapresentardo, para aprovagdo e
liberacao.

15.5 Somente apés aprovado o boletim de medi¢do, a Contratada devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do
recebimento da Nota Fiscal, a CEHAB tera um prazo maximo de 30 (trinta)
dias para realizar o respectivo pagamento.
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15.6 Os Encargos moratoérios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderao ser calculados com utilizacdo da seguinte formula:

EM=NXxVP xi

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela até a
data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

i = Indice de compensacao financeira, assim apurado:

__ (TX/100)
=7 30

TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

15.7 Os servicos executados e nao aceitos pela Fiscalizacdo/CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificagbes quanto a qualidade do material ou
guanto a sua ma execucao, deveréo ser refeitos dentro do prazo especificado
pela Fiscalizacdo/CEHAB, sem 6nus para a contratante/CEHAB.

15.8 Os servicos extraordinarios, ndo especificados nos projetos e néo previstos
no orcamento de referéncia, como também aqueles executados em
guantidades superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serao
medidos se previamente autorizados pela CEHAB.

15.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliagdo da Fiscalizacdo/CEHAB em conjunto
com a Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.

16. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

16.1 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de elaboragéo
do orgcamento pela CEHAB, podera ser concedido reajuste do preco, de acordo
com a variac¢éo do indice Setorial de Custo da Construcéo Civil fornecido pela
Fundacédo Getulio Vargas — FGV, para os contratos de Obras e Servi¢os de
Engenharia, de acordo com a férmula abaixo:

In —1Io

R = xV
Io

Onde:
R = Valor do Reajuste

V = Valor do preco basico a ser reajustado
I1 = indice Nacional da Construcédo Civil — INCC, da Fundacg&do Getdlio Vargas,
referente ao més de reajuste.
10 = indice Nacional da Construg&o Civil — INCC, da Fundac&o Getulio Vargas, relativo
a data base do orcamento.
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O reajuste do preco devera ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto ndo divulgado sera calculado de acordo com o
indice correspondente do més em que os servicos forem executados, o
reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a
correcdo de calculo quando publicado o indice definitivo.

Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de
12 meses.

Na hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
nao incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos precos até a data anterior a
efetivacdo da prorrogacdo contratual, sob pena de, ndo o fazendo
tempestivamente, ocorrer a preclusao do seu direto.

BRIGACOES DA CONTRATADA

Providenciar, apos a assinatura do contrato, a Anotacao de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
devidamente paga, na entidade profissional competente, do executor da obra,
entregando uma via a CEHAB.

Apresentar declaracdo formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execugao das obras de que trata o Projeto
de Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando
da contratacdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in
loco" pela CEHAB, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

Ser responsavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucéo dos servicos, tais como:

a) Salérios;

b) Seguros de acidente;

c) Taxas, impostos e contribuicdes;
d) Indenizacoes;

e) Vales-refeicoes;

f) Vales-transportes;

g) Fornecimento de EPI’s;

h) Outras obrigacdes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca
do trabalho.
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17.5 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

17.6 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca obrigatorios como
botas, capacetes, cintos de seguranca, mascaras, uniforme com identificacéo
da empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

17.7 Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos
danos causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execucao das obras, ndo cabendo repassar essa
responsabilidade a Fiscalizagdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento
dos servicos pela Diretoria de Obras — DOB da CEHAB.

17.8 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que
venha a prestar servicos a mesma, durante a execucao das obras.

17.9 Sera de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servigos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcao, até a aceitacao
definitiva da obra, bem como as indenizacfes que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servi¢cos contratados, ainda que ocorridos
em via publica, incluindo as responsabilidades legais por danos causados ao
meio ambiente.

17.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracéo, seja ela qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da
CEHAB.

17.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucéo do projeto, pela
resisténcia, estanqueidade, funcionalidade e estabilidade de todas as
estruturas e elementos construidos ou instalados, responsabilizando-se por
todos 0s ensaios e testes necessarios para a comprovacao destes
parametros, sejam nos materiais utilizados, nas estruturas de concreto, no
reconhecimento de solo ou qualquer outro elemento que faca parte da obra a
executar.

17.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda,
transgressbes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
Contratada, formular imediata comunicacédo escrita a CEHAB de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.

17.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, os servicos efetuados nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais utilizados,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela
Fiscalizagdo/CEHAB.
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17.14 Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necesséaria a
execucao das obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

17.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de
execucado até o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as
sobras de materiais, assim como todos os residuos solidos gerados pelas
obras contratadas, depositando-os em locais apropriados e transportando-os
até uma central de tratamento devidamente regularizada, em obediéncia a Lei
13.303/2016 (Art.32). Caso haja interesse do municipio, onde 0s servigos
serdo realizados, na utilizacdo destes materiais, a prefeitura devera se
posicionar oficialmente assumindo a total responsabilidade pela destinacéo
final dos mesmos, isentando a CEHAB desta obrigacéo.

17.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB
formalmente indicar, 0 acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

17.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar 0s esclarecimentos que julgar necessarios.

17.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
equipamentos, materiais e servigos, determinada pela Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB, assim como pelas
despesas decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

17.19 Assumir total responsabilidade por todos 0s servicos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas
necessarias para comprovacdo de suas eficacias, operacionalidade,
funcionalidades e seguranca.

17.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacdes
capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificacdes Técnicas, e sempre que a Fiscalizacdo da CEHAB julgar
necessario.

17.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicbes ou fundacdes
capacitadas para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca
da CPRH para o asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

17.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucgao.

17.23 Responsabilizar-se pela eficiente execucéo e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica
e administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos
mesmos.
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17.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, copia da ART
e/ou RRT dos servicos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB,
quando solicitado.

17.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de
agua, gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista
no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as
instrucdes do item especifico.

17.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias
ou logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental.

17.27 Manter todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no
Edital, durante toda a execucdo das obras, em compatibilidade com as
obrigacOes a serem assumidas.

17.28 Caso seja pertinente aos servicos contratados, a empresa contratada
devera entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura
fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluird
mao-de-obra e substituicAo de pecas ou materiais, desde que néo fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

17.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servicos
executados, contados a partir da data da emissédo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.

17.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a
CONTRATADA se obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacéao oficial.

17.31 A Contratada ficara obrigada a elaborar e fornecer a CEHAB o projeto
"AS BUILT" pertinente ao objeto do Contrato, bem como arquivo eletrénico
em meio digital, em extensdo dwg (AutoCad), acompanhado de 02 (duas)
cOpias plotadas.

17.32 A Contratada confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo/CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos
fornecidos pela CEHAB.

17.33 A Contratada disponibilizara um escritorio para a Fiscalizagdo/CEHAB
com mobiliario, equipamentos e materiais necessarios e adequados a
realizacdo dos trabalhos.

17.34 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as
obras, devera ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos
0s projetos, das especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim
como das condi¢des do local onde serdo executados 0s servigos.
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17.35 Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas
e especificacdes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional
competente e Normas Técnicas pertinentes a execucao do objeto contratado.

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
18.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao focal da obra.

18.2 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo

18.3 Preposto ou Responséavel Técnico da Contratada.

18.4 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua
unidade fiscalizadora.

18.5 Autorizar quaisquer servigos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela Geréncia solicitante dos servi¢cos, desde que
comprovada a necessidade deles.

18.6 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificacfes constantes no Edital.

18.7 Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes
técnicas constantes no Edital.

18.8 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servigos.

18.9 Manter entendimentos que se fizerem necessarios com os érgaos publicos
pertinentes, para eliminacéo das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a
Licitante Vencedora.

18.10 Apresentar declaracdo que indicara, por ocasido da assinatura do
contrato, um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico,
legalmente habilitado no exercicio da profissdo, como Gestor do Contrato.

19. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

19.1 As regras para fiscalizagdo dos servigos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

19.2 A designacdo do Fiscal e do Gestor serd informada no contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd ANEXO
ao instrumento.

19.3 A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucéo do servico, a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras,
referente & equipe que compde a Administragdo Local e Manutencdo do
Canteiro e a equipe de elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a
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indicacdo do profissional(is) habilitado(s) como responséavel técnico no
decorrer do processo licitatério.

20. PENALIDADES

20.1 O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do
direito de participar de licitagdes e contratar com o setor publico, bem como
declaracdo de inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°
13.303/2016 e na Minuta do Contrato;

20.2 As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execucdo dos
servigcos, ndo conformidade com as especificacdes, ou outras infracdes
contratuais, conforme detalhamento na Minuta do Contrato;

20.3 A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacéo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢ées
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

21. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

21.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

21.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execuc¢ao ou
de materiais nela empregados.

21.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execuc¢ao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em razao
dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n® 10.406/2002).

22. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

22.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, deverd providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo que Ihe fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado
também pela CONTRATADA.

22.2 Efetuado o recebimento provisoério, havera um periodo de observacéo, de no
maximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.

22.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
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CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE,
solicitacdo para recebimento definitivo do contrato.

22.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacao, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

I. Certiddo Negativa de Deébito perante o INSS/CND da obra ou as
respectivas vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

II. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;
[ll.Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA,;

IV. “AS BUILT” aprovado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, contendo
os desenhos, mapas de acompanhamento e planilhas.

22.5 A Comisséo de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

22.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestagdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

22.7 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

Recife, 03 de junho de 2025.

Assinado de forma digital
GEISIANE MARIA por GEISIANE MARIA

DUARTE:099912 DUARTE:09991237429
Dados: 2025.06.03
37429 123:08:503 -03'00'

Geisiane Maria Duarte
Engenheira Civil | Matricula n® 18230881
Gerente
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