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ESTADO DE MUDANGA

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SERVICOS DE
IMPLANTAGAO DA Il PERIMETRAL METROPOLITANA NORTE/NIA METROPOLITANA
NORTE, COM EXECUGAO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM,
SINALIZAGAO ILUMINAGAO E PAISAGISMO NO TRECHO 4.2 COMPREENDIDO ENTRE A%
ESTACAS 201 a 246+11,625 (LADO DIREITO) E 202 a 266+9,325 (LADC ESQUERDO),
ALARGAMENTO E REVESTIMENTO DO CANAL NO TRECHO ENTRE AS EBTACAS 166 &
222, ASSIM COMO EXECUGAO DE DUAS OBRAS DE ARTE (OAE'S 11 E 12) E

REMANEJAMENTO DE EMISSARIO POR GRAVIDADE NOS TRECHOS CONIPREENDIDOS
ENTRE AS ESTACAS 121 E 205 DO CANAL, MUNICiPIO DE OLINDA/PE.
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1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia dispde sobre as regras para CONTRATACAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DA Il PERIMETRAL
METROPOLITANA NORTENIA METROPOLITANA NORTE, COM EXECUGAO DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO ILUMINAGAO E
PAISAGISMO NO TRECHO 4.2 COMPREENDIDO ENTRE AS ESTACAS 201 a 246+11,625
(LADO DIREITO) E 202 a 266+9,325 (LADO ESQUERDO), ALARGAMENTO E: REVESTIMENTO
DO CANAL NO TRECHO ENTRE AS ESTACAS 166 a 222, ASSIM COMO EXECUGAO DE DUAS
OBRAS DE ARTE (OAE'S 11 E 12) E REMANEJAMENTOQO DE EMISSARIO POR GRAVIDADE
NOS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE AS ESTACAS 121 E 205 DO CANAL, MUN!CIPIO
DE OLINDA/PE.

Estdo descritos neste Termo de Referéncia as condigdes, especificacdes e normas exigidas pela
Companhia Estadual de Habitacdo e Obras - CEHAB, para execuc¢éao dos servigos constantes no
projeto, assim como os prazos maximos a serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. INTRODUGAO

O projeto e as obras para Adequacao da Il Perimetral Metropolitana e Implantacdo ¢ Pavimentacéo
da Via Metropolitana Norte, visam dotar a orla dos municipios de Olinda e Paulista de infraestrutura
viaria e de transportes, de modo a incrementar a mobilidade dentro desse territério e na sua area
de influéncia.

Essa intervencao integra parte do conjunto de vias arteriais, propostas no Plano Diretor do
municipio de Olinda e, se encontra inserida na relagdo de agdes viarias prioritérias do governo do
Estado de Pernambuco para a Regido Metropolitana do Recife - RMR, tendo sido objeto de
avaliacdo positiva pelo Plano Diretor de Transportes Urbanos - PDTU/RMR.

As obras viarias, como um todo, serdo um eixo de integra¢do entre as rodovias ’E-15 e FE-01,
funcionando como prolongamento da Il Perimetral Metropolitana. O trecho tem inicic na i
Perimetral préximo ao Terminal Integrado de Passageiros até a PE -01, limite entre os bairros de
Rio Doce, em Olinda, e do Janga, no municipio de Paulista e, quando concluida, proporcionara
grande melhoria ha mobilidade local. Também proporcionara melhores condigdes de ligagio dos
bairros de Casa Caiada, Jardim Atlantico, Rio Doce e de grande parte da faixa de praia de Paulista,
com o segmento ja implantado da Il Perimetral e da PE - 015, vias fundamentais na ligag&o com
a regiao sul, oeste e norte da RMR.

O Projeto compieto contempla a execucao do revestimento e alargamento de 4,44 km do canal do
Fragoso, e a pavimentagdo de 5,32 Km de vias marginais ao canal, incluinclo intervengtes de
infraestrutura, além da Interse¢do com a PE-15.

Embora, no momento, esteja sendo disponibilizado o projeto completo - entre a Rua Bom Jardim
e a Ponte do Janga - as obras ora contratadas, e que integram este documento, se concenirarm
no trecho entre as estacas 201 a 246+11,625 do lado direito e as estacas 202 a 266+9,325 do
lado esquerdo das vias marginais, contemplando a execug¢édo de terraplenagem, pavimentacgéo,
drenagem, sinalizacao, paisagismo, acessibilidade e lluminagéo e as intersegties com as vias de
acesso existentes, além das interven¢cdes no canal, com obras de alargamento @ revestimento,
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entre as estacas 166 a 222, assim como a construcdo de duas pontes sobre o canal (OAE's 11 e
12).

Havera também o remanejamento do emissario por gravidade, que cra se encontra localizado no
leito do canal, nos trechos compreendidos entre as estacas 121 e 205 do canal.

As vias marginais ao canal do rio Fragoso foram projetadas com (3 faixas de rolasmento de 3,5m
de largura cada, passeios com largura variando entre 1,20m e 2,00m nos lados que margeiam o
canal e com 2,00m no lado oposto da via. Na pista esquerda (sentido Recife) fai incluida uma
ciclovia com 2,50m de largura, possibilitando o trafego de bicicletas nos dois sentidos. A ciclovia
esta separada das faixas de trafego por um separador fisico em concreto.

As intervengdes no canal se dardo com o seu alargamento e aumanto da caiha e o revestimento
de suas paredes e do fundo em concreto.

As duas pontes a serem construidas foram projetadas com estrutura de concreto.

O resumo das caracteristicas técnicas operacionais da Il Perimatral bem como os resultados
obtidos estdo sendo apresentados no Volume 1 — Relatéric de Projetos e Plano de Execugdo de
Obras, com informacdes relativas a elaboragéo dos projetos e a execugéo da obra.

3. CONDICOES DE PARTICIPAGAO

As condicoes de participacao na licitagdo, bem como os elementos necessarios para apresentacao
da Proposta de Pre¢os, encontram-se descritos no Edital de Licitacao.

Poderao participar deste certame licitatério os interessados pertencentes ao ranio de atividade
referente ao objeto da licitagdo, cujo objeto social seja compativel com o que se licita, conforme
disposto nos respectivos atos constitutivos, e que comprovem possuir 0s requisiios minimos de
gualificacao exigidos no Edital.

A participagao em regime de consdcio esta permitida desde que todas as consorsiadas atendam
solidariamente e se encaixem nas diretrizes deste Termo de Referéncia.

No caso de participagdo de empresas sob regime de consdrcio, é indispensavel 2 apresentagio
do Termo de Compromisso de Constituicdo de Consoércio, no qual devera constar a incicagao do
percentual de cada empresa na constituicido do consoércio, bem como as seguintes clausuias:

a) Indicacdo da empresa Lider;

b) Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE,
pelas obrigacdes e atos do consércio, tanto durante a fase da Licitagdo quanto na
execugao do contrato;

¢) Prazo de duragéo do consoércio que deve coincidir com o prazo da vigéncia do contrato
administrativo firmado;

d) Compromisso de que as empresas consorciadas responderao solidariarente por vicios
e defeitos ao longo do gerenciamento das obras;
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e) Compromisso de que nao sera alterada a constituicado ou composicao do consoércio sem
prévia anuéncia da CONTRATANTE, visando manter validas as premissas que
asseguraram a habilitagdo do consorcio original;

f) Compromisso de que o Consorcio ndo se constitui nem se constituird em pessoa juridica
diversa de seus integrantes e de que o consorcio nao aclotara denorinagio prépria

g) Obrigacdo das consorciadas de apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente
da Licitagdo, o Termo de Constituicdo do Consdrcio, devidamente aprovado pelo 6rgéo
da sociedade de cada participante, que for competente para autorizar a alienagio de
bens do ativo permanente, nos termos do que dispdem os artigos 278 & 279 da Lei n°
6.404/76.

Qualquer empresa participante de um consoércio, ndo podera participar da licitagéo isoladamente
ou integrando outro consércio.

S
AN

4. QUALIFICAGAO TECNICA
4.1 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA
Para a comprovacao da capacitacdo Técnico Operacional a licitante devera apresentar:

a) Prova de registro da empresa, no Conselho Regional de Engenharix, Arguitetura e
Agronomia — CREA, com jurisdigdo sobre o domicilio da sede do licitante;

b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privade,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) (Certidao de Acervo Técrico), emitida(s)
pelo Conselho Regional de Engenharia a Agronomia (CREA), em seu noms ou, em
nome de profissional que tenha executado o servico através da mesma a gqualquer
tempo ou, que faga parte do seu quadro atual de pessoal permanente, comprovando
que a empresa licitante desempenhou atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo.

Abaixo estao relacionadas as atividades e quantidades que necessitam ser cornprovadas:

QUADRO 1
ITEM SERVICO UND | QUANTIDADE | QUANTIDADE
CONSOLIDADA MINIMA
EXIGIDA
1 Execucao de estruturas em concreto armado | M2 21.875,33 10.500,00
2 Execucdo de pavimento com Concreto| M? 3.929,89 1.900,00
Betuminoso a Quente - CBUQ
3 Execucdo de Imprimacdo com material | M? 37.571,07 18.750,00 |
asfaltico
4 Execucado de aterro compactado | M2 131.334,35 65.500,00
mecanicamente
5 Assentamento de tubo de concreto armado M 2.078,00 1.000,00 ‘
l
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6 Assentamento de tubo de PEAD M 1.662,52 800,00
7 Execucéo de sub-base estabilizada M3 11.271,32 5.500,00
8 Execucdo de base e ou sub base para| M?* 5.635,66 2.800,00

pavimentacao, de macadame seco

i
5, s
e’

9 Implantacao/instalacdo de cabos elétricos | M 17.164,40 8.500,00
em Redes de lluminagao Externas

4.2 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
A licitante devera:

l. Apresentar a relacdo nominal da equipe técnica de nivel superior que sera alocada nos
Servicos;

[I.  Comprovar possuir em seu quadro permanente, na cata prevista para entrega da
proposta, profissional (ais) de nivel superior detentor (es) cle alestado (s) de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior reievancia e valor
significativo do objeto da licitagdo de acordo com a tabela a seguir:

QUADRO 2
ITEM SERVICO UND
1 Execucao de estruturas em concreto armado M2
2 Execucado de pavimento com Concreto Betuminoso a Quente - CBUQ M2
3 Execucao de Imprimacao com material asfaltico M?
4 Execucéo de aterro compactado mecanicamente M2
5 Assentamento de tubo de concreto armado M
6 Assentamento de tubo de PEAD M
7 Execugao de sub-base estabilizada M?
8 Execucéo de base e ou sub base para pavimentacéo, de macadame M2
seco
9 Implantagao/Instalacao de cabos elétricos em Redes de lluminagéo M
Externas

Os atestados acima mencionados deverao estar registrados no CREA, devendo ainda
estar acompanhados das respectivas CAT's.
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Ill.  Para comprovacdo de vincuio do profissional defentor do atestado técnico devera ser
apresentado:

a) Contrato de Trabalho ou Carteira de Trabalho mediante copia autenticada;
b) Ficha de registro de empregado registrada no Ministério do Trabalho;
c) Contrato Social e ultima Alteragdo Contratual, registrade na JUCEPE-.

IV. A substituicdo de qualquer dos profissionais sé poderda ser concretizada com a
solicitagdo justificada da Licitante Vencedora e anuéncia por escrito da CEHAB, por
outro profissional igualmente qualificado.

V. Alicitante devera apresentar uma declaragao de visita ao local das cbras, atestando ter
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des iocais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo, devendo a declaragdo ser firmada pelo representante
legal da licitante ou pelo responsave! técnico ou profissional qualificado desighado pela
empresa, acompanhado da respectiva procuragio, conforme modelo constante no
Edital.

VI. A Licitante Vencedora s6 podera subcontratar servicos objeto do contrato, mediants
autorizardo da CEHAB, sendo estes caracterizados como servigos especializados e que
nédo tenham sido exigidos para comprovagédo da qualificagdo técnico-operacional da
empresa, relacionados no quadro 1.

VII.  No caso de participantes em regime de consércio, para efeito da comprovacéo da
qualificag&o técnica exigida, serdo considerados o total dos atestados apresentados
pelos consorciados.

5. VALOR E PRAZO DE EXECUCAO

51 O valor de referéncia para esta obra é de R$ 127.607.017,07 (Cento e vinte £ sete milhdes,
seiscentos e sete mil, dezessete reais e sete centavos). Nos precos unitarios estao
contidas todas as despesas diretas e indiretas- (BDI) necessarias a completa execugio dos
Servicos.

5.2 OPRAZO DE CONCLUSAO DAS OBRAS: 24 (vinte e quatro) meses, conforme: cronograma
em anexo.

6. REGIME DE EXECUGAO

Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de execucio serd o de
Empreitada por Prego Unitario, justificado pelo fato de tratar-se de obra urbana de grande
porte, onde poderao ser encontradas diversas interferéncias com as redes de fornecimento de
servicos de agua, luz, telefonia, gas, internet, etc, como tamhém, por contemplar um
consideravel volume de movimentacao de terra, os quantitativos dos servigos poderdo vir &
sofrer significativas adequacdes em fungéo das situacdes efetivamente encontradas quando
da execucéo da obra.
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7. PROPOSTA DE PRECOS

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

A proposta contera planilha orgamentaria em uma via impressa e uma digital conforme
modelo proposto, onde devem constar os pregos unitarics e totais, de ecuipamenios,
material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como os valores maximos adimitidos, {otais
e unitarios, os apresentados na Planilha Orgamentaria da CEEHAB;

A Licitante apresentara cronogramas fisico/financeiros de execugédo e desembolso das
obras, com parcelas mensais.

A Licitante apresentara, para a referida obra, o cronograma de execugao correspondente e
proposta de desenvolvimento dos servicos a serem executados, com suas etapas bam
definidas e justificadas, obedecendo as normas e restrigbes operacionais dos 6rgaos
gerenciadores envolvidos.

Deverao estar computadas nos precos unitarios e nas despesas indiretas toclas as despesas
de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execugéo, fornecimento e
aplicagdo ou instalagao de materiais a equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, limpeza da area do canteiro de cbras ou cutros
equipamentos necessarios, bem como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras
despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objato da presernte
licitacdo bem como as despesas de perdas.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre 0%
servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora.

As propostas deverao ter prazo de validade de 20 (noventa) dias.

8. PAGAMENTO

8.1

8.2

8.3

8.4

O pagamento dos servigos sera feito apés a aprovacac das medicoes dos servicos
efetivamente executados, por parte da Fiscalizagdo/CEHAB, que se basezrdo no
cronograma fisico/financeiro e planilhas orcamentarias apresentados.

A primeira medigdo acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da emissao da
Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira
medigao.

Apés a entrega da medi¢cao pela Contratada, a Fiscalizagdo/ CEHAB tem pra:zo de (5 (cinco)

dias uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de Acompanhamento de Conirates

(GAC) para verificagao e aprovagao dos servigos executados e devida liberagéo para que a

CEHAB efetue seu pagamento.

8.3.1 Caso o boletim de medigao seja reprovado pela Fiscalizacdo/ CEEHAB a Contratada
devera apresentar nova medicdo no prazo 05 (cinco) dias uieis, reabrindo novo
prazo, apés a sua reapresentarao, para aprovagao e liberagao.

Somente apds aprovado o boletim de medi¢do, a Contratada devera emitir Mcia Fiscal
correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do recebimento da Noia Fiscal, &
CEHAB terd um prazo maximo de 30 (trinta) dias para realizar o respectivo pagamentc.
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Os Encargos moratérios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra, poderdo ser
calculados com utiliza¢do da seguinte formula:

EM =N x VP xi

Onde:
EM = Encargos Moratorios;
N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela zie & data
do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
i = Indice de compensacao financeira, assim apurado:
(TX /100)

30
TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatistica - IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizagdo/ CEHAB, por motive de nao
atenderem as especifica¢gdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao,
deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagdo/CEHAB. sem énus pare

a contratante/CEHAB.

Os servigos extraordinarios, nao especificados nos projetos e nao previstos no orgcamento
de referéncia, como também aqueles executados em quantidades superiores as previstas
na planilha de referéncia, somente serao medidos se previamente autorizados pela CEHAR

Os itens constantes nas planiihas serdo medidos pelas respectivas unidades de
fornecimento, segundo avaliagio da Fiscalizagao/CEHAB em conjunto com a Contratada, &
no percentual efetivamente executado a cada més.

Uma vez autorizado o pagamento de servigos extraordinarios (ndo previstos no orgameanto
de referéncia) citados no item 8.7, nas condigdes acima especificadas, o(s) pre¢o(s) do(s)
mesmo(s) devera(do) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) nas tabelas de referéncia de
precos indicadas pela contratante e com a mesma data-base do orgamento cle referéricia da
CEHAB, atribuindo o BDI apresentado na proposta de pregos vencedora, e aplicando-sea na
sequencia o fator K de desagio, apurado com base na diferenga dos precos Totais (com EDI)
entre a planilha de referéncia e a planilha vencedora do certame licitatério.

8.10 Na auséncia desses precos nas tabelas referenciadas, a Contratada apresentaré

composicdo de pre¢o e submetera a mesma a apreciacdo e validagio da CEHAE,
informando, obrigatoriamente, a base de referéncia para a atribuicdo dos coeficientes e
considerando, para os custos dos insumos, os valores constantes na tabele de Insumas do
SINAPI, com data-base idéntica a da planilha de referéncia da CEHAB. Caso o(s) insurmo(s)
utilizado(s) nestas composicbes nao seja(m) encontrado(s) na citada tabela, deverdo sar
feitas, no minimo, 3 cotagdes no mercado para cada insumo, optando-se senipre gelo rmenor
dos precgos cotados.
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9. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

Os contratos administrativos serao reajustados em periodicidade anual, de acordo com a Lei
Estadual N° 12.525 de 30/12/2003 e Lei Estadual N° 12.932 de 105/12/200%, corntada & partir da
data limite para apresentacao da proposta ou do or¢gamento a que essa se referir, desde que &
CONTRATADA nao tenha sido responsavel por eventual retardo na execucéo do objeto
contratual. Para o reajuste, sera aplicada a formula (Decreto Federal n° 1.054/94) e indices
abaixo especificados:

=[(I-10)/1o] x V
Onde:
R = Reajuste;
V = Valor inicial da Proposta;

lo indice especifico do segmento na data da Proposta:;

J

indice especifico do segmento na data do Reajuste.

indices especificos a serem utilizados: indice Nacional de Custos da Consiruggo (INCC) -
— apurados pela Fundagao Getulio Vargas - (Revista Conjuntura Econémica), conforme l[po;
de obras a seguir:

Colunas: 36-Obras-de-Arte Especiais, 37-Pavimentacéo, 38-Terraplenagem, 39A-
Drenagem, 39B-Sinalizacao, 39E-Ligantes Betuminosos e 6 para os demazis itens.

10.OBRIGAGOES
10.1 DA CONTRATADA

10.1.1 Providenciar, apés a assinatura do contrato, a Anotagéo de Responsabiliclads Técnica - ART
e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente paga, na entidade
profissional competente, do executor da obra, entregando uma via a CEHAL.

10.1.2 Apresentar declaragao que indicara, por ocasido da assinatura do contrato, um profissional
de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico, legalmente habilitado no exearcicio da
profissdao, como Gestor do Contrato.

10.1.3 Apresentar declaragao formal, por ocasido da assinatura do contrato, de qus os
equipamentos necessarios para execucao das obras de que trata o Projeto de Engenhariz,
estardo disponiveis a em perfeitas condigbes de uso quando da contratagan das obras.
Estes equipamentos estarao sujeitos a vistoria "in loco” pela CEHAB, por ocasian dz
contratacdo e sempre que necessario.

10.1.4 Ser responsavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas decorrentes da
execugao da construgao, tais como:

e Salarios;

¢ Seguros de acidente;

e Taxas, impostos e contribuigdes;
¢ Indenizagées;
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e Vales-transportes;
¢ Outras obrigacdes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

10.1.5 Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranga do trabalho.

10.1.6 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconvenientz a boa ordem e as
normas disciplinares da CEHAB.

10.1.7 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca obrigatdrios como botas,
capacetes, cintos de seguranga, mascaras, uniforme com identificacido da empresa, etc,
tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

10.1.8 Responsabilizar-se de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos canros causados
diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quanclo da exacucao
das obras, ndo cabendo repassar essa responsabilidade a Fiscaiizacdo ou ao
acompanhamento pela Diretoria de Obras-DOB da CEHAB.

10.1.9 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens
de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido ocasionados por seis empregados
Ou mesmo por empresa terceirizada que venha a prestar servicos a mesma, cdurante &
execucao das obras.

10.1.10  Sera de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servicos que vierem &
sofrer destruicdo ou danos durante sua construgdo, até a aceitacdo definitiva da obra, ber
como as indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

10.1.11 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracdo, seja ela qual for, desde qus
praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da CEHAB.

10.1.12  Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela resisténcia,
estanqueidade, funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas ¢ elementos
construidos ou instalados, responsabilizando-se por todos os ensaios e testes necessarios
para a comprovacgao destes pardmetros, sejam nos materiais utilizados, nas estruturas de
concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer outro elemento que faca parte da obra &«
executar.

10.1.13  Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucéo dos sefvigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda, transgressdes as Ncrmas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a Contratada, forrmular imediata comunicagao escriia
CEHAB de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.

10.1.14 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total cu em
parte, os servigos efetuados nos quais se verificarem vicios, defeitdos ou incorre¢des
resultantes da execucéo ou dos materiais utilizados, rno prazo maximo de 0% (cinco) dias ou
no prazo para tanto, estabelecido pela Fiscalizagdo/ CEHAB.

10.1.15 Providenciar, por conta propria, toda a sinaliza¢do necesséria a execucgio das obras no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

10.1.16  Conservar limpos os locais das obras durante tado o periodo de execucdo até o seu
final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as sobras de materizis, assim como
todos os residuos sélidos gerados pelas obras contratadas, depositando-os em locais
apropriados e transportando-os até uma central de tratamento devidamente regularizada,
em obediéncia a Lei 13.303/2016 (Art.32).

10.1.17  Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras -DOB/CEHAB e aqueles a quem a CEHAS
formalmente indicar, o acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais relacionados com as obras. '
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10.1.18  Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidacle de carater urgente e prestar
os esclarecimentos que julgar necessarios.

10.1.19  Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejei¢cdo de equipamentos, materiais
e servigos, determinada pela Diretoria de Obras-DOB/CEHAB, assim como oelas despesas
decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeican.

10.1.20  Assumir total responsabilidade por todos os servicos que vierem a ser terceirizados,
incluindo o transporte e deslocamento de pessoal hecessario a prestacéo dos mesmos, bem
como pelos ensaios, testes ou provas necessarias para comprovagio de suas eficacias,
operacionalidade, funcionalidades e seguranca.

10.1.21 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este
fim, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, quando do uso
de similar ao descrito nas Especificagées Técnicas, e sempre que a Fiscalizacéo da CEHARB
julgar necessario.

10.1.22  Providenciar, as suas expensas, junto as instituicbes ou fundagdes czpacitadas para
este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenga da CPRH para o asfaltc, quando
do uso destes materiais nas obras.

10.1.23  Submeter a Geréncia de Estudos e Projetos-GEP da CEHAB, sempre que sclicitado, as
amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviccs antes da sua execucio.

10.1.24  Responsabilizar-se pela eficiente execugdo e completo acabamento dos servigos
contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa
necessaria para assegurar o perfeito funcionamento clos mesmos.

10.1.25 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, cépia da ART e/ou RRT
dos servigos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB, quando solicitz clc.

10.1.26  Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de agua, gas ou
energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista no local e que possa dificultar
0 andamento da obra, de acordo com as instrugdes do item especifico.

10.1.27  Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias ou logradouros
publicos.

10.1.28 Manter todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no [=dital, durante toda
a execuc¢do das obras, em compatibilidade com as obriga¢des a serem assuimidas.

10.1.29  Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no minimo %
(cinco) anos, a contar da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A
garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde: que nao fiqus
caracterizado o use inadequado por parte do usuario.

10.1.30  Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados
a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, conforme artigo
618 do Cadigo Civil Lei no 10.406/2002.

10.1.31 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a CONTRATADA se obriga
a atender aos chamados da CEHAB no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado
da comunicagéo oficial.

10.1.32 A Contratada ficara obrigada a elaborar e fornecer a CEHAB o projeio "AS BUILT"
pertinente ao objeto do Contrato, bem como arquivo eletrénico em CD ROWI, em extenséon
dwg (AutoCad), acompanhado de 02 (duas) cépias plotadas.

10.1.33 A Contratada confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo/ CEHAB, no minimo, 2 placas de obra conforme modelos fornecidos pela
CEHAB.
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10.1.34 A Contratada disponibilizara um escritério para a Fiscalizagado/ CEHAB com mobilizrio,
equipamentos e materiais necessarios e adequados & realizagio dos trabalnos.

10.1.35 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada corn as obras, devera
ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos os projetos, das especificagtes
técnicas e deste Termo de Referéncia, assim como das condigbes do local onde serdo
executados 0s servigos.

10.1.36 Os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas e especificagies
técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional competente e Nurnias Técnicas
pertinentes a execugao do objeto contratado.

10.2 DA CONTRATANTE

10.2.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao focal da obra.

10.2.2 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados palo Freposto ou
Responsavel Técnico da Contratada.

10.2.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de suz unidade
fiscalizadora.

10.2.4 Autorizar quaisquer servigos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos durants a sua
execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado pels
Gerencia solicitante dos servigos, desde que comprovada a necessidade deles.

10.2.5 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desazordc com as
especificagcbes constantes no Edital.

10.2.6 Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as espzacificacdes técnicas
constantes no Edital.

10.2.7 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Gerencix solicitante dos
servigos.

10.2.8 Manter entendimentos que se fizerem necessarios com os érgaos publicos periinentes, para
eliminagao das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a Licitante Verncedora.

11. PENALIDADES

11.1  Com fundamento na Lei n°® 13.303/16 a nos termos do respectivo Contrato, a Contraiada
ficara sujeita, no caso de atraso injustificado, sendo considerado pela CEHAE como
inexecugao parcial ou inexecucgdo total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a previa e ampla defesa, as seguintes penalidacles

. Adverténcia;

II. Multa sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo de 1L (quinze) dias,
contados da comunicacao oficial, cujos percentuais estdo definidos nestes Termos
de Referencia;

lll. Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacao e itnpedimento de
contratar com a CEHAB, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2 A sancéo de multa pode ser aplicada a CONTRATADA juntamente com a da edverténcia, &
de suspensdo temporaria ao direito de participar de licitagdo e de contratar corn &
CONTRATANTE. A multa, aplicada apos processo admiristrativo, serd descontzda dia
garantia do respectivo contratado. Se a multa for de valor superior ao vilor da oaranfig
prestada, além da perda desta, respondera o Contratado pela sua diferer¢za, a gual serd
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descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administrag&o ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

11.3 A multa sera cobrada da seguinte forma:

[.  Multa moratoéria de 0,2% (zero virgula dois por cento), por dia de atraso, sob o valar
global do contrato ou documento equivalente, quando a Contratada, sem justa causa, deixar de
cumprir, dentro do prazo estabelecido, as obrigacdes assumidas, contado da remissdc da nota
de empenho ou da assinatura do contrato.

[I. A partir do 10° (décimo) dia corrido de atraso, sera aplicada a multa compensatoria de
0,5% (meio par cento) a 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrate, acrescido da
multa moratéria prevista na letra no item | acima.

M. A partir do 30° (trigésimo) dia corrido, sera aplicada a multa compensatoéria de 1 %
(um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, acrescido de multa de
mora prevista no item | acima, limitada a 20% (vinte par cento) do valor total atualizado do
contrato, sem prejuizo das medidas legais cabiveis por perdas e dancs, podendo haver
rescisao unilateral do contrato com base na Lei n° 13.303/16.

IV. Em razao da inexecuc¢éo parcial do contrato, no curso do cumprimento da obrigacao,
poderado ser aplicadas as penas de multas ja previstas, cumulativamente a pena de suspensao
e rescisao contratual.

V. Em razio da inexecucao total da entrega do objeto podera ser apliceda rmulia de até
20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, cumulativamente a sangéo de
suspensao temporaria do direito de participagdo em licitagdes e impedimento de contraiacén
com a entidade sancionadora, e rescisao contratual.

Recife, agosto de 2023
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