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1. APRESENTAGAO

11. O presente Termo de Referéncia — TR tem por objetivo subsidiar a
contratagdo de empresa especializada para a execucgéo de obras civis destinadas a
implantagdo de Unidades do Centro Educacional Unificado — CEU da Cultura, nos
municipios de Serra Talhada e Custdédia, no Estado de Pernambuco, conforme
modelo arquitetdnico padronizado do Nucleo Basico Edificado (NBE), estabelecido
pelo Ministério da Cultura — MinC, no ambito do Programa Territérios da Cultura,
vinculado ao Novo Programa de Aceleragao do Crescimento — Novo PAC.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela
Secretaria de Projetos Estratégicos, conforme Acordo de Cooperagao Técnica
SEPE/SECULT/SEDUH/CEHAB n.° 008/2024, segundo o qual competira a
Companhia Estadual de Habitagdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitagcéo e
a execucao contratual.

1.3. A iniciativa integra o esfor¢o do Governo de Pernambuco para descentralizar
e ampliar a infraestrutura publica de acesso a cultura, em articulagdo com os
municipios que manifestaram interesse junto ao MinC e tiveram seus terrenos
validados. O projeto esta alinhado as diretrizes da Politica Nacional Aldir Blanc de
Fomento a Cultura (PNAB), da Lei n° 14.399/2022, do Decreto n° 11.855/2023 e
da Portaria MinC n° 74/2023, bem como ao Plano Estadual de Cultura do governo
de Pernambuco.

1.4. A execucgao sera realizada com recursos federais transferidos por meio de
contratos de repasse firmados com a Caixa Econémica Federal, e contara com
contrapartida estadual em itens ndo financiaveis, como licenciamento, fiscalizagéo e
gestao da obra. A contratagdo adotara o regime de execucéo por empreitada por
preco unitario, conforme previsto na Lei n° 13.303/2016 e demais normativos
aplicaveis.

1.5. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuigbes dos servigos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificagbes técnicas
e as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificagdo técnica exigida e as demais diretrizes e condigdes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.6. Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.
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2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste Termo de Referéncia é a contratagcao de empresa
especializada na execugdo de obras civis, com fornecimento de materiais, mao
de obra, equipamentos e insumos, para a implantacdo de unidades padronizadas do
Centro Educacional Unificado — CEU da Cultura, conforme modelo do Nucleo
Basico Edificado (NBE) aprovado pelo Ministério da Cultura, em municipios do
Estado de Pernambuco, no ambito do Programa Territérios da Cultura, com
financiamento por meio do Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento — Novo
PAC.

2.2. A contratagao prevé a construcao de 02 (duas) unidades do CEU da Cultura,
referentes ao Lote 06 que engloba os municipios de Serra Talhada e Custédia,
conforme manifestacdo de interesse dos municipios e validagdo dos respectivos
terrenos. As obras deverdo seguir projeto arquitetonico-padrao nacional,
adaptado as condi¢cdes especificas de cada local, conforme as Diretrizes de
Implantacao em Terrenos publicadas pelo MinC

2.3. Estdo descritas neste Termo de Referéncia as condigcdes, especificacdes e
normas exigidas pelo Ministério da Cultura (MinC) para execugdo dos servigos
constantes no Projeto Basico. Quando houver duvidas quanto as especificagdes,
prevalecerdao as constantes da planilha orgcamentaria até que sejam feitas as
adequagdes necessarias, com prévia autorizacdo da Companhia Estadual de
Habitagcdo e Obras (CEHAB).

24. Cada unidade corresponde a uma edificagdo com area construida de
346,70m?, contemplando os seguintes ambientes:

2.4.1. Biblioteca e canto da leitura;

2.4.2. Sala multifuncional;

2.4.3. Incubadora cultural;

2.4.4. Estudio de gravacgao;

2.4.5. Patio coberto;

2.4.6. Secretaria/recepgao;

2.4.7. Copalcantina;

2.4.8. Banheiros com acessibilidade;

2.4.9. Dep6sito, area técnica, DML e vestiario de funcionarios.

2.5. A contratagdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n° 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitacbes e
Contratos (RILC) da CEHAB, deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa
para a Administracdo Publica, observadas as condi¢coes estabelecidas no presente
Termo.
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2.6. A contratada devera realizar todas as etapas necessarias para a entrega da
unidade em condigdes plenas de funcionamento, incluindo:

2.6.1. Servicos preliminares e de fundagao;

2.6.2. Estrutura, alvenaria e cobertura;

2.6.3. Instalacoes elétricas, hidrossanitarias e de combate a incéndio;
2.6.4. Revestimentos, pinturas e acabamentos;

2.6.5. Acessibilidade e sinalizagao tatil;

2.6.6. Passeios, rampas, calgadas e infraestrutura externa minima;
2.6.7. Instalagoes técnicas e reservatorios;

2.6.8. Servicos finais de limpeza pds-obra e entrega técnica.

2.7. As obras deverao observar rigorosamente:

2.7.1. O projeto-padrao do MinC (NBE);

2.7.2. As normas da ABNT, inclusive NBR 9050 (acessibilidade);

2.7.3. As exigéncias legais locais de licenciamento, seguranca e uso do solo;

2.7.4. As recomendagdes técnicas da Caixa Econdmica Federal para obras com
recursos do PAC.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

3.1. A presente contratagdo tem como objetivo viabilizar a execugado de obras
civis necessarias a implantagdo de Nucleos Basicos do Centro Educacional
Unificado — CEU da Cultura, nos municipios de Serra Talhada e Custédia, no
Estado de Pernambuco que manifestaram formalmente interesse junto ao Ministério
da Cultura (MinC) para receber o equipamento.

3.2. A necessidade de contratacdo decorre da adeséo do Estado de Pernambuco
a selecao publica instituida pela Portaria MinC n° 74/2023, que visa descentralizar a
oferta de equipamentos publicos culturais, especialmente em territorios marcados
por vulnerabilidades sociais, econdmicas e culturais, promovendo a inclusdo, o
fortalecimento de identidades locais e a formacao cidada por meio da arte, da leitura,
da produgéao colaborativa e do acesso a infraestrutura cultural qualificada.

3.3. Diante da diversidade territorial do estado e da necessidade de garantir
planejamento logistico e capacidade de execugdo coordenada, 0s municipios
contemplados foram agrupados em Lotes Prioritarios, a serem contratados
gradualmente. Sendo que os municipios objeto desta contratag&o, correspondem ao
Lote 6.

3.4. Cada lote sera objeto de processo licitatério proprio ou agrupado conforme
viabilidade técnica, orcamentaria e territorial, de modo a assegurar maior eficiéncia
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na execugao e na fiscalizagdo das obras, e permitindo que a gestdo estadual atue
de maneira integrada com as administragées municipais.

3.5. A implantacao dos Nucleos Basicos Edificados (NBE), com area construida
de aproximadamente 346,7 m? obedecera ao projeto-padrdo disponibilizado pelo
MinC e adaptado as caracteristicas dos terrenos previamente indicados pelos entes
federados. Contendo:

3.5.1. Espacgos de uso cultural: incubadora cultural, sala multifuncional, estudio de
gravagao, biblioteca, canto da leitura, patio coberto multifuncional,

3.5.2. Espacos de apoio: secretaria/recepgao, banheiros, copa/cantina;

3.5.3. Areas técnicas e administrativas: area técnica + DML, depdsito, vestiario de
funcionarios.

3.6. A execugdo da presente contratagdo ¢é essencial para viabilizar o
compromisso assumido pelo Estado junto ao Governo Federal, contribuindo
diretamente para o cumprimento das metas do Plano Estadual de Cultura e para a
ampliagdo da infraestrutura publica voltada a cultura, a cidadania e ao
desenvolvimento local sustentavel.

4. JUSTIFICATIVA DA ADOGAO DE CONTRATAGAO VIA EMPREITADA
POR PREGO UNITARIO

41. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos
técnicos e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco
Unitario (EPU) para a execugao das obras de constru¢dao dos Nucleos Basicos
Edificados — NBE, dos CEU’s da Cultura nos diversos municipios do Estado de
Pernambuco. Entendemos as vantagens atreladas a escolha pelo regime de
Empreitada por Prego Global (EPG), tais como: a simplicidade de medigdo por
etapas; o valor final, em principio, fixo do contrato; maior restricdo a aditivos, etc.
Contudo, a anadlise aprofundada das particularidades deste projeto, aliada a
expertise da Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como a
opgao mais vantajosa para a Administragdo Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha por EPU ndo € arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliagao técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
os potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicagdo dos recursos publicos.
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4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitagbes e
Contratos (RILC), a adogdo da Empreitada por Prego Unitario se justifica pelas
seguintes razoes, que detalharemos a seguir:

4.31.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um 6rgdo dedicado a
elaboragdo de projetos para construgao e reforma de equipamentos publicos
para o Estado, reconhece que, em certos casos, 0os projetos elaborados nao
atingem um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a adogao da
Empreitada por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboragao dos
projetos, que podem demandar ajustes e complementag¢des durante a execugao,
tipicos de obras de construcao de edificacbes de médio e grande porte. O EPU,
nesse contexto, permite que a medicdo e o pagamento sejam feitos pelos
servicos efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de
medida e graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do
processo;

Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestdo do contrato. Em obras de constru¢do e/ou reforma,
€ comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servigos ou
pequenas adequacgdes durante a execugdo, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢cao e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execucdo da obra e menor risco de paralisagdes por
questdes burocraticas;

Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preco Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos sao
estritamente vinculados as medicdes dos servicos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administragdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servigos nao concluidos ou em desacordo com as
especificagdes. Essa caracteristica € fundamental para a integridade da gestao
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizacdo, a auditoria e a prestacdo de
contas;

Minimizacdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Prego Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela n&do assume integralmente os riscos relacionados aos
quantitativos de servigos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condi¢cdes geoldgicas imprevistas séo
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da
CONTRATADA a esses riscos, que seriam precificados de forma mais
conservadora em um regime de prego global, possibilita-se a obtencdo de
propostas mais vantajosas e competitivas para a Administracdo Publica,
refletindo em uma economicidade direta para o erario;

Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administracdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficacia e adequacado do EPU para determinadas tipologias
de obras, incluindo a construgdo de equipamentos publicos, que podem
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apresentar complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A
experiéncia dessas instituicbes pode servir como um valioso referencial,
corroborando a legalidade e a eficiéncia do EPU.

4.4. Em sintese, a adogdo da Empreitada por Prego Unitario para a construgao
dos Nucleos Basicos Edificados — NBE, dos CEU’s da Cultura nos diversos
municipios do Estado de Pernambuco visa, em ultima analise, garantir a execugéo
da obra com a qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e com o
menor custo possivel para a Administracdo Publica. Esta escolha esta em plena
consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e
transparéncia, pilares da boa gestao publica.

4.5. Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela nao
assume risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos geoldgicos da
CONTRATADA sido minimizados), permitindo a obtengcdo de propostas mais
vantajosas para a Administracao.

5. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

5.1. Da Participacéo na Licitagao:

5.1.1. Poderédo participar da Licitagcdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

5.1.2. O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgédo ou entidade
promotora da Licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

5.1.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles
se tornem desatualizados;

5.1.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilitagao;

5.1.6. A participagdo na Licitagdo eletrbnica se dara por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

5.1.7. O envio da proposta vinculard a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condi¢des e obrigagdes inerentes ao certame;

5.1.8. Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operagdes no sistema eletronico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
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ficando a CEHAB e a SEPE isentas de quaisquer responsabilidades diante da
inobservancia das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

5.2. Da prevencéo a fraude, corrupgao e lavagem de dinheiro:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencado a fraude, corrupgédo e lavagem de dinheiro, previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus so6cios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposi¢des e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.6. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou
direcionar negdcios ilicitamente;

5.2.2.7. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrupgéo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administragdo Publica que possam caracterizar atos de corrupg¢ao sob a égide da
Lei Anticorrupgdo, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas,
assim definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;
A comprovada violagao de qualquer das obrigagdes previstas neste item é causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacao.

6. DAS CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Participacédo de Pessoa Fisica:

6.1.1.

Sera vedada a participacao de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participagao de Consoércios:

6.2.1. Nao podera participar da licitagdo Consoércio de empresas, qualquer que seja a
sua forma de constituicao;

6.2.2. A decisdo de n&o permitir consorcios em licitacbes para obras de baixa
complexidade, como a constru¢cdo dos CEU’s da Cultura de Serra Talhada e
Custddia, é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n® 13.303/2016 (Lei
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das Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de participagao de
consorcios, a jurisprudéncia dos 6rgaos de controle é firme em reconhecer que a
administracdo publica tem a discricionariedade de restringir ou proibir sua
participagcdo em determinadas situag¢des, desde que haja motivagao idénea;

A vedacao a participagao de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3.

6.2.3.4.

6.2.3.5.

Baixa Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n° 13.303/2016
estabelece que o edital podera exigir requisitos de habilitagdo que
garantam a qualificacdo técnica e econdmico-financeira dos licitantes.
No entanto, para obras de baixa complexidade, a formacdo de um
consorcio pode ser desnecessaria para atender a esses requisitos. Em
vez de agregar valor técnico ou capacidade financeira indispensavel, o
consorcio pode se tornar um arranjo que nao se justifica pela natureza
da obra;

Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para
a proibigdo é o risco de redugao da competitividade. O art. 31 da Lei n°
13.303/2016 enfatiza a importdncia de um processo licitatério que
promova a competicdo. Consoércios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentacao de lances unicos ou a diminuigdo do
numero de licitantes independentes. Isso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
namero de propostas distintas e, consequentemente, a presséo
competitiva para a redugcdo de precos e melhoria das condi¢des. A
formagdo de um consorcio entre empresas que seriam concorrentes
pode configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse
publico de obter a proposta mais vantajosa;

Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza
pela obtencdo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participagao
de consércios em obras de baixa complexidade, a administragao busca
evitar situagcdes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competicao individual tende a forcar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com
consércios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representagdo legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execucdo e acompanhamento do contrato &€ benéfica
para a administracao publica, contribuindo para a celeridade e eficiéncia
do processo;

Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao ndo permitir
consorcios para obras de baixa/média complexidade, a licitacdo se torna
mais acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas
vezes possuem a capacidade técnica e operacional para executar o
servico sem a necessidade de se associar. Isso fomenta a participacao
de um leque mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e
a pulverizacao de oportunidades e propostas.
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6.3. Subcontratagéo:

6.3.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos acessaorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

6.3.2. Nao sera admitida a subcontratagdo de itens de servigos que tenham sido
exigidos para fins de qualificagao técnica na presente Licitagao;

6.3.3. No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
nao transferira suas obrigacdes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execugao contratual;

6.3.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao;

6.3.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacao, sera imputado ou se comunicara a CONTRATANTE;

6.3.6. Macros itens constantes na planilha orcamentaria aptos a subcontratacao:

ITEM MACRO ITEM SUBCONTRATAGAO

8 ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO

8 ESQUADRIAS PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO
13.1.4 PAREDE (REVESTIMENTO ACUSTICO) ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA

14 ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS BANCADAS EM GRANITO

16 PINTURA PINTURA

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006 para ME e
EPP:

6.4.1. Os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
sem prejuizo de participagdes das empresas enquadradas naquelas condi¢oes
(ME ou EPP). A participagéo é aberta a empresas que demonstrem capacidade
técnica e financeira comprovada para a execugdo do objeto desta Licitagao,
independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitagdo sera conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303,
de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitagdes e Contratos
(RILC) da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacao das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n° 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagcdo ao instrumento convocatorio.

7.3. O critério de julgamento desta Licitagdo sera o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € o mais adequado para a contratacdo de obras e
servigos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificagao técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execugdo sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido &
complexidade técnica e necessidade de otimizagao da constru¢do do equipamento,
visando a integragdo eficaz entre projeto e execugdo, com foco na qualidade,
segurancga, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor pregco para a Administracao Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestao dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto é de R$4.437.126,95 (quatro milhdes,
quatrocentos e trinta e sete mil, cento e vin:te e seis reais e noventa e cinco
centavos) - ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. Do valor acima estimado, R$2.268.317,22 (dois milhdes, duzentos e sessenta
e oito mil, trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) referem-se ao
orcamento apurado para a obra do CEU da Cultura de Serra Talhada, enquanto
R$2.168.809,73 (dois milhdes, cento sessenta e oito mil, oitocentos e nove reais e
setenta e trés centavos) referem-se ao orgamento apurado para a obra do CEU da
Cultura de Custddia.

8.3. O BDI utilizado na planilha foi de:

8.3.1. CEU da Cultura de Serra Talhada = 25,97%.
8.3.2. CEU da Cultura de Custddia = 29,93%.
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8.4. Para o fornecimento de material e/ou equipamento com mao de obra foi
arbitrado na composi¢cao um percentual estimado de 5% para o ISS dos municipios.
Sendo assim, os BDI’s diferenciados sao de 15,00%.

8.5. Foi considerada a opgéao pelo orgamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacgbes privilegiadas aos
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos orgaos participantes do processo.

8.6. Quando da apresentacao da proposta, deverédo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 11 (onze) meses, a partir
da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva concluséo
da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS sera de 5 (cinco) meses,
contados a partir da data de emissdao da Ordem de Servigco, contemplando
mobilizagcdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizacdo, conforme prazo definido em Cronograma, pega anexa a esse
Termo.

9.3. Apds a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar os servicos.

9.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de até 60

(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario
limite, sob pena de desclassificagao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1. Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:
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10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem
emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal,;

10.2.1.2. Conter indicacdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, numero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB sem promover modificagdes em sua formatacdo, a partir das
informacdes e condicbes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos os servigos
executados, conforme Termo de Referéncia;

10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados
os algarismos além de duas casas decimais.

10.2.2. A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sessao publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade
da proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e
vinte) dias;

10.2.3. A COMISSAO examinara a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relagao ao valor estimado para a contratacao;
10.2.4. Nos precos oferecidos serao desconsiderados os algarismos além dos centavos

acima de duas casas decimais;

10.2.5. Nao sera aceita proposta que contenha precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.2.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisério (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

10.2.7. Sera rejeitada a proposta que nao atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

10.2.8. Sera rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apés o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacao, estiverem acima do orgamento estimado
para a contratacao;

10.2.9. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista em Edital de
Licitacao, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacao;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para
orientar sua decisao;

10.2.12. Se a proposta nao for aceitavel, ou se a LICITANTE nao atender as
exigéncias de habilitagdo, a COMISSAO examinara a proposta subsequente e,
assim, sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e nao havendo a convocacgao
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.
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10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n°® 13.303/2016 nao torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

deixando a critério da Administragao a decisao sobre sua necessidade;

A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior numero de interessados no
certame;

A presente licitagdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
o cumprimento das obriga¢des contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administracéo;

A complexidade e o valor do objeto da licitagdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificard o processo licitatorio, reduzindo

10.3.6.

custos e tempo para a Administracao e para as LICITANTES;

Diante do exposto, € em consonancia com os principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitagao.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servigos de Natureza Civil, mas n&o se limitando a:

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.

11.1.5.

-—
-—

PR
N o

11.1.8.

11.1.9.

Execugao das instalagbes de uso provisério (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

Execugao da terraplenagem e contengdes necessarias;

Execucao de instalagdes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

Execucao de subestagdes elétricas contemplando a instalagdo de transformador
de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da concessionaria local,
dimensionada para atender ao objeto desta Licitagao;

Execucao das instalagbes hidrossanitarias (agua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizagdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;

. Execucgao dos sistemas de impermeabilizacao;
. Execucdo de drenagem pluvial, indicando os locais de captacdo e destinacéo

final, bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de
drenagem dos ares condicionados;

Execucao de instalagdes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

Execucao do sistema de seguranca eletrénica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;
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11.1.10. Execucdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA),
com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento
do sistema;

11.1.11. Execucao do sistema de seguranca e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, moveis e sinalizacbes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.1.12. Execugdo do sistema de climatizacdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucgao de estrutura em concreto armado;

11.1.14. Execugao do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.1.15. Execucgao de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagao.

11.2. Planejamento:

11.2.1. Antes do inicio das atividades e apds emissdo da Ordem de Servigcos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
sera apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

1.1. Organograma detalhado;

11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;

1.3. Calendario de atividades, destacando os dias trabalhados e nao
trabalhados;

.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;

1.6. Relatério Mensal contendo:

a) Medigao dos servigos executados no periodo e acumulado;

b) Memodria de calculo da medicao;

¢) Plantailuminada;

d) Relatorios de controle tecnoldgico;

e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S).
Caso haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relagao de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Consideracbes Gerais:

11.3.1. Os servicos deverao ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificagdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrées de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizagdo. Quando existirem recomendagdes adicionais as normas
referentes a execucdo dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais,
essas também deverao ser obedecidas;

11.3.2. A responsabilidade pela aquisi¢cdo de todos os materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apés a
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aprovacgao do orcamento e do valor contratual, a administragcao publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicao de qualquer material
relacionado a execugao do objeto contratual;

Devera ser entregue a Fiscalizagdo, no término da obra, uma cépia em meio
fisico e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificagdes
que forem realizadas nos projetos ao longo da sua execugdo, de modo que ao
término dos servigos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orgamento referencial para
administracdo da obra, emissdo de ART/RRT, equipamentos, materiais e
mao-de-obra necessaria a execugdo dos servicos, ferramentas, transportes,
encargos sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre eles;

Sera de responsabilidade da empresa executora a realizagdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados. A
CONTRATADA devera apresentar previamente a Fiscalizagcdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificagdes técnicas. Poderao ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizacdo podera exigir, quando houver
duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras
dos materiais que serado utilizados, bem como de resultados de testes de
composigao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica. A obtengcdo de tais atestados sera de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servigos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas
de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranga que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisagao de alguma atividade de rotina em
funcao da realizacao de servigos, sua execucgao ficara condicionada aos horarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA devera apresentar a
Fiscalizagdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

Durante todo o decorrer da construcao, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacao e limpeza das instalagbes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizagdo, com a remocgao periédica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica;

11.3.10. As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e

conservacdo, devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os
equipamentos e instalagdes, e estarem definitivamente ligados as redes de
servico publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso nao exista escritorio

na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administragdo, sendo admitido o uso de
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assinatura eletrbnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverao estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servigo de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execucdo dos servigos, alteragdes, paralisagbes, imprevistos,
decisbes, recomendagdes, consultas a Fiscalizacdo, sugestdes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletroénica;

11.3.11.3. As condigbes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.3.11.4. As datas de conclusdo dos servigos, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.3.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.3.11.6. As respostas as interpelagdes da Fiscalizacao da CEHAB;

11.3.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edigdo, a data de abertura e de
encerramento e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informagdes;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicdo de
materiais corra a conta da administragdo, serdo anexadas aos documentos de
autorizacao as requisigdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os
quantitativos destinados a cada obra ou servigo de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigao, o
Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.

11.4. Elaboragédo e Pagamento dos Projetos As Built:

11.4.1. A existéncia do item As Built na planilha orgamentaria ndo garante, por si s0, a
efetivagdo de pagamento a CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZAGAO durante a execugéo da obra;

11.4.2. O pagamento dos projetos As Built sera realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboragéo for expressamente solicitada pela FISCALIZAGAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

11.4.3. Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteragbes significativas durante a obra, podera a
FISCALIZACAO isentar a CONTRATADA da obrigacdo de elaborar o respectivo
As Built, hipétese em que também n&o havera pagamento pelo item
correspondente;

11.4.4. O item As Built sera orgado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
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FISCALIZACAO determinar a elaboragdo do As Built apenas para blocos,
setores ou unidades especificas da edificacido, com base na area construida
equivalente aos mesmos, correspondente em metros quadrados;

A metodologia de rateio por area sera baseada na relacdo entre a area
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
disciplina (percentual da area equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

O pagamento dos itens As Built, quando devidos, sera efetuado mediante a
apresentacdo do material completo em meio fisico e digital, com meméria de
célculo, ART/RRT e aprovacéo formal da FISCALIZAGAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relagdo a manutengcdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencdo dos tapumes de vedacdo do local, confeccdo e instalagao das
placas da obra, mobilizagcao e desmobilizacao de maquinas e equipamentos, bem
como sua retirada no término da obra;

A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o
modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a Fiscalizagao da
CEHAB com, no minimo, uma estacdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminacdo e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a
Fiscalizagdo da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranga, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

11.6.5.

11.6.6.

Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir e monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatdrias explicitadas nas
licengas e/ou planos ambientais deveréo ser atendidas pela CONTRATADA,;

A execucao das obras devera ser realizada com a adogao de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de
seguranca (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e
identificacdo dos colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;

A CONTRATANTE néo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
que porventura venham a ocorrer no local da obra;

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados
da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construgao Civil (PGRCC), com base na Resolugao do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA
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12.1. A LICITANTE devera apresentar declaragao de realizagédo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitacao para realizagado da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data limite para apresentagcao das
propostas no certame licitatério.

12.2. A Declaragdo de Realizagcdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das
condi¢cdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condigdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao
verificacdo das condigdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICAGAO TECNICA

13.1. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificagdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacao de aptiddo para a execugdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacao, ou
ao item pertinente por meio da apresentagdo de Atestado e/ou Certiddes de
Acervo Operacional (CAQO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de
direito publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

13.1.2.1 Demonstracdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construgdo de equipamentos publicos ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitacdo, com area de construgido igual ou
superior a 50% da area total de intervencao, conforme tabela abaixo:

OBRAS
EXIGENCIA
PESO MINIMA:
SERVICO UNID. C%UNAS%TL"IJD:DDEA ACUMULADO | 50% DA AREA
(%) TOTAL DE
CONSTRUGAO
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EXECUGAO DE OBRAS PARA
CONSTRUCAO DE EDIFICAGAO m?2 693,40 m? - 346,70 m?
PUBLICA OU SIMILAR

ARMACAO DE PILAR, VIGA, LAJE OU
ESTACAS DE ESTRUTURAS
CONVENCIONAIS DE CONCRETO Kg 28.235,18 Kg 8,84%* 14.117,59 Kg
ARMADO UTILIZANDO ACO ENTRE
CA-50 DE 8,0mm E CA-60 DE 5,0mm

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS

DIVERSAS, FCK=30 MPA. m° 318,82 m? 5.82%™ 159,41 m?

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, DUAS CAMADAS, m? 711,68 m? 4,47% 355,84 m?
INCLUSIVE APLICAGCAO DE PRIMER
ASFALTICO,
*Consideradas todas as armagdes constantes nas curvas A e B.
** Consideradas todas as concretagens constantes nas curvas A e B.

13.1.2.2. A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0s quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 1 (hum) atestado
individual demonstre a execucédo de, no minimo, o equivalente a 20%
dos quantitativos exigidos por servigo.

13.1.2.3. Para efeito de quantificagdo consolidada desses itens, foi considerado
tratar-se da execugdo de obras para construgdo de 2 (dois) objetos
reunidos em lote.

13.2. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificagdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima
discriminada a seguir:

DESCRICAO UNIDADE

EXECUGAO DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, CONCRETO POLIDO OU 1 (hum)
PISO INDUSTRIAL, COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM
INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR DE 1,5 1 (hum)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA EM CHAPA DE MADEIRA 1 (hum)
COMPENSADA, RESINADA OU PLASTIFICADA
EXECUGAO DE ALVENARIA DE VEDAGAO EM BLOCOS CERAMICOS PARA PAREDES
INTERNAS OU EXTERNAS

1 (hum)

13.2.2. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da(s) regiao(des) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
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responsavel técnico na execugdo ou supervisdo de obras de construgio
equivalente;

13.2.3. O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao
técnico-profissional, devera anexar a devida Certiddao de Registro na entidade de
classe competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste
item sera o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA
junto a CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de
220 horas mensais para cada CEU de Cultura. De acordo com o estabelecido
pelo Sinapi para profissional mensalista, bem como pela memdria de calculo
elaborada pela Administragao.

14. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicboes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimonio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagao.

15. DA HABILITAGAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITAGAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
e que sua proposta estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-d0 ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n°® 13.303/2016 e suas alteragdes.

15.3. Para a habilitacdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgao competente, e,
no caso de Sociedades por Agdes, da apresentacao da Ata, devidamente arquivada
no o6rgao comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacdo da publicacdo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a
execugcao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da
Licitagdo, obedecendo as seguintes prescrigdes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,;
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15.3.2. Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.3. Microempreendedor  Individual - MEIl: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagcao ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

15.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

15.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n°® 77, de 18/03/2020;

15.3.6. Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducao livre;

15.3.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de
seus administradores;

15.3.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede
a matriz;

15.3.9. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971,

15.3.10. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razéo de
previséo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacio respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

16.1.2. Prova de regularidade com a seguridade social;

16.1.3. Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;
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16.1.4. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

16.1.5.Caso a LICITANTE esteja em recuperagao judicial, estara dispensada da
apresentagcdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso
Il, da Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

17.1. As regras para Fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execug¢ao do servico a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execugéo das obras, referente a
equipe que compde a Administragao Local e Manutencdo do Canteiro e a equipe de
adequacao de projetos, sem prejuizo quanto a indicagcdo do profissional(is)
habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

18. DAS MEDICOES

18.1. As medicbes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medigéo.

18.2. Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
que atendam as especificagcbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medigao,
composto de Planilha de Medicdo, Memodria de célculo e Relatério fotografico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a aferigdo dos servigos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferigdo/emisséo, o periodo
correspondente a realizagao dos servigos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.
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18.4. Os precos dos servigos considerados na medigdo sao os previamente
definidos na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. Nao obstante ao disposto acima, as notas fiscais deverdo ser emitidas
considerando os impostos referente ao municipio onde o0s servicos foram
efetivamente executados, devendo ser verificada pelo CONTRATANTE,
anteriormente ao encaminhamento da medigao para pagamento, a aliquota e o valor
do ISSQN efetivamente descrito em tais documentos fiscais. Caso o valor e a
aliquota do imposto estejam inferiores ao previsto no BDI apresentado pela
CONTRATADA na licitagdo, devera ser realizada a glosa da diferenca entre a
aliquota efetiva da nota fiscal e a aliquota prevista na composi¢cao do BDI.

18.6. Devera ser verificado pela Fiscalizagdo, no momento da elaboragao do
boletim de medicdo, se os servicos executados estao evoluindo conforme previsto
no cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicagao das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.7. Serédo considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos o0s
servigos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagao, executados
até o momento da elaboragdo da medicdo. Os itens previstos na planilha
orcamentaria como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver
sido devidamente realizado até o momento da elaboragao da medigéo.

18.8. Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizacido, por nao atenderem
as especificagdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucgao,
deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

18.9. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medicao, serdo retidos e somente pagos apés a CONTRATADA
refazé-los e a Fiscalizagdo da CEHAB aprova-los.

18.10. O faturamento ou pagamento ndo exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovagao definitiva
das metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara
verificacdo e aceitagdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliagcédo
técnica do cumprimento integral das obrigagdes, reservando-se o direito de exigir
corregdes ou ajustes.

18.11. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposi¢ao de residuos,
serdo incluidos na medi¢cdo de pagamento dos servigos apds a apresentagao, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido
pela empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o
material para disposicdo deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste
documento, devera constar, entre outras informacgdes, o tipo e a quantidade do
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material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicao
final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados apds a aprovagdo das medi¢cdes pela
Fiscalizacdo e Gestao do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em contrato.

19.1.1. As condi¢des para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovacao de
regularizagdo da obra junto aos 6rgaos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da ultima medigao esta condicionado a validagao da concluséo dos
Servigos;

19.1.3. Os desembolsos seguirao o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracdo Local e Manutengdo do Canteiro de
Obras, serao proporcionais a execucao financeira;

19.1.4. 0 valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servigos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em contrato.

20. DOS REAJUSTES

20.1. Apds 12 meses da data de elaboracédo do orcamento pela CEHAB, os precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construcdo Civil (FGV),
conforme féormula especificada no contrato. O reajuste sera aplicado em fatura
complementar, com pregos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Os
atrasos da CONTRATADA néao gerardo reajuste, e o pedido de reajuste deve
preceder a prorrogagao contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais
sobre a férmula, prazos e condi¢cdes estao descritos no contrato.

21. DAS OBRIGAGOES

21.1. Das obrigacoes da CONTRATADA:

21.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificacbes Técnicas e demais documentos integrantes do processo
licitatorio, observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da
engenharia;

21.1.2.E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as licengas,
alvaras e autorizagdes necessarias a execugao dos servigos, quando aplicavel, e
o cumprimento das normas ambientais, de seguranca e saude no trabalho;
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21.1.3. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execugcdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacgao;

21.1.4. A CONTRATADA ¢ responsavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulagao no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servigos.

21.2. Das obrigagdes da CONTRATANTE:

21.2.1. A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condicdes estabelecidos no Contrato, desde que os servicos tenham sido
executados em conformidade com as especificagbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacodes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servicos;

21.2.3. A CONTRATANTE devera fiscalizar a execugao dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua execugdo ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga, assim em razdo dos materiais,
como do solo. (art. 618 da Lei n® 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra

decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
que nao possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.
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23. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia
podendo optar por caugao, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovagcdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caugao ou fianga bancaria, a comprovagao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagado e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Nao serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condigao ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com
resgate pelo valor total, a comprovacédo devera ser realizada até o momento da
assinatura do contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

241. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagdao que |Ihe
fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela
CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacao, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, l|he forem formalmente comunicadas pela

CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.
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24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverao acompanhar a solicitagao, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situagao/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizagdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipdétese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito de
participar de licitacbes e contratar com o setor publico, bem como declaragao de
inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e
na Minuta do Contrato.

25.2. As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execucdo dos
servigos, ndo conformidade com as especificagdes, ou outras infragbes contratuais,
conforme detalhamento na Minuta do Contrato.

25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso

administrativo em relagdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condigdes
estabelecidos na legislagdo e no Contrato.

26. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
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26.1. Os recursos orcamentarios para execucdo do CEU de Cultura de Custddia,
objeto do presente Termo de Referéncia, serdo assegurados na seguinte
classificagao:

Unidade Or¢amentaria (UO): 00133

UG: 200100

Programa de Trabalho:

1.00133.13.392.0370.1732.3404.0719000000.4.4.90.00.00.1

Natureza da despesa: 4.4.90.00.00.1

Fonte de Recurso: 0719000000

Ficha Financeira: 3404 - Construcido dos CEU's de Cultura

26.2. Os recursos orgcamentarios para execucdo do CEU de Cultura de Serra
Talhada, objeto do presente Termo de Referéncia, serdo assegurados na seguinte
classificagao:

Unidade Or¢camentaria (UO): 00133

UG: 200100

Programa de Trabalho:

1.00133.13.392.0370.1732.3404.0719000000.4.4.90.00.00.1

Natureza da despesa: 4.4.90.00.00.1

Fonte de Recurso: 0719000000

Ficha Financeira: 3404 - Construgao dos CEU's de Cultura

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A - PROJETOS BASICOS
ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS
ANEXOS C - VIABILIDADES E LICENCAS
ANEXOS D - VOLUME ORCAMENTARIO
ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G — ARTS'S/ RRT'S

ANEXOS H — MODELOS
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