

COMUNICADO AOS LICITANTES – PROCESSO LICITATÓRIO DOE/CELOE nº 004/2025

A Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB/PE informa que, após análise técnica e em atendimento ao parecer da Caixa Econômica Federal (PA GIGOV/RE 403/2025) relativo a obra com escopo semelhante, foram realizadas **correções em decorrência da verificação de erro material** em itens da planilha orçamentária, com o objetivo de assegurar a **exequibilidade dos quantitativos e a adequação dos preços aos referenciais de mercado**.

As correções referem-se aos seguintes itens da planilha, cujas **linhas foram ajustadas**:

- **Locação de container sanitário** – linha 20;
- **Mobilização de Equipamentos – Carga e Descarga** – linha 44;
- **Desmobilização de Equipamentos – Carga e Descarga** – linha 45;
- **Impermeabilização com argamassa polimérica / membrana acrílica reforçada** – linha 68;
- **Locação de andaime metálico tipo fachadeiro** – linha 48;
- **Grupo Gerador a Diesel** – linha 311;
- **Asfaltos diluídos CM-30** – linha 325;
- **Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Retangular Cor Natural de 20 X 10cm, Espessura 6 cm** – linha 326;
- **Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Retangular Colorido de 20 X 10cm, Espessura 8 cm** – linha 327;
- **Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Retangular Cor Natural de 20 X 10cm, Espessura 8 cm** – linha 328;
- **Plantio de Grama em Pavimento Concregrama** – linha 329;
- **Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Pisograma de 35 X 15 cm, Espessura 8 Cm** – linha 330;
- **Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial** – linha 336;
- **Limpeza mecanizada de camada vegetal (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras** – linha 72;
- **Regularização de superfícies com motoniveladora** – linha 73;
- **Concreto Asfáltico Faixa C (massa comercial)** – linha 324;
- **Imprimação com asfalto diluído** – linha 323;
- **Gabinete fechado de piso padrão metálico 19", para cabeamento estruturado e CFTV – fornecimento e instalação** – linha 370;

Ressaltamos que:

- **Não houve** incremento ou supressão de itens à planilha, mantendo-se **inalterado o escopo do objeto licitado**;
- O **valor global** do orçamento estimativo **permanece inalterado**;
- Considerando o disposto acima, **não** houve alteração no edital nem nos critérios de julgamento da licitação;
- Foi disponibilizada versão atualizada da **planilha orçamentária** de referência no Portal de Licitações;
- Os licitantes terão pleno conhecimento das alterações e **prazo suficiente para adequação das propostas**, conforme cronograma vigente no sistema.

A medida reforça o compromisso da Administração com a **legalidade, a isonomia, a integridade, a capacidade de elaboração das propostas e o interesse do mercado pela disputa licitatória.**