

DECLARAÇÃO

Processo Nº 5100000061.001978/2025-07

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MEMORIAL ARCOVERDE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Assunto: Esclarecimento feito em face do Processo Licitatório DCPO/CELOE II nº 034/2025 - Memorial Arcoverde

Considerando o esclarecimento apresentado por licitante no âmbito do processo licitatório em epígrafe, referente à planilha orçamentária, por meio de seu corpo técnico, declara assumir a responsabilidade técnica e administrativa pelos ajustes realizados na referida planilha. Tais ajustes tiveram como finalidade adequar os quantitativos, composições de custos unitários e demais itens necessários à correta exequibilidade da obra pública de requalificação do Parque Memorial Arcoverde, em estrita observância à legislação vigente, especialmente à Lei nº 13.303/2016 e demais normativos aplicáveis, conforme detalhado no Anexo 1.


Durante a revisão, identificou-se que instabilidades da rede havia gerado itens “não truncados”, o que causava arredondamentos de valores. Sendo assim, foi feita uma revisão geral da Planilha, de modo a preservar a integridade do Orçamento Estimativo da Obra.

Ressalta-se, que os ajustes efetuados não alteram a essência do objeto licitado, tampouco conferem vantagem indevida a qualquer dos licitantes, respeitando, portanto, os princípios da legalidade, isonomia, competitividade, vinculação ao instrumento convocatório e do interesse público.

Registra-se que as modificações introduzidas foram devidamente justificadas tecnicamente e encontram respaldo nos critérios de engenharia, orçamentação pública e nas diretrizes do projeto básico aprovado.

Por fim, registra-se a disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, bem como para apresentar os documentos técnicos que fundamentam os ajustes realizados

Recife, 29 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ANA REGINA DE ARAÚJO GOMES SILVA
Data: 29/09/2025 12:59:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA REGINA DE ARAÚJO
GOMES SILVA

CREA: 1821494482PE

ANEXO 1



PARQUE MEMORIAL ARCOVERDE - Esclarecimento

ANEXO 1

Itens Modificados

Código	Fonte	Descrição	Quantidade Atual Licitando	Quantidade Ajustada	Preço Atual Licitando	Preço Ajustado
00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	8	8	11.245,84	10.415,44
00000962	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	13,8	13,8	14.502,28	14.456,88
00000362	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	36	36	27.420,84	39.350,88
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,5	32	2.621,66	18.642,88
00003147	Próprio	ADESIVO PARA APLICAÇÃO EM TAPUME DE TÊLHA METÁLICA DE CONSTRUÇÃO	5515,4	1810,06	308.917,55	101.381,46
00006756	Próprio	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	275,42	275,42	15.533,69	12.352,58
00006712	Próprio	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	5887,42	5887,42	284.597,88	458.688,89
00006780	Próprio	Copia da SICRO (2003816) - Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	93,05	93,05	33.472,88	42.159,09
00006584	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	39303,93	40085,26	221.281,13	225.279,16

Documento assinado digitalmente



ANA REGINA DE ARAUJO GOMES SILVA

Data: 29/09/2025 11:01:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA REGINA DE ARAÚJO
GOMES SILVA

CREA: 1821494482PE